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LIBERO CONSORZIO COMUNALE
di AGRIGENTO

(ai sensi detla LR. n°15/2015)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LAVORI STRADALI

ACCORDO QUADRO
perilavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali:
n° 19A e n° 19C.

Quadro economico del progetto
A- Importo dei iavori al lordo 665.000,00

- Oneri diretti della sicurezza 3% dei lavori 19.950,00
Importo lavori al netto soggetto al ribasso 645.050,00

B - Somme a disposizione deil'Amm/ne
- Per l.V.A. al 22% 146.300,00
- Per competenze tecniche 2% 13.300,00
- Per diritti ANAC 375,00
- PerAssistenza giornaliera 5.900,00
- Per conferimento in discarica 8.500,55

Totale somme a disposizione 174.375,55 174 375 55
Totale lavori € 839.375,55

Durata dei Lavori gg. 365
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Premessa.
ll Libero Consorzio Comunale di Agrigento (LR. 15/2015) ex Provincia Regionale di

Agrigento, di seguito denominato anche “Stazione Appaltante", ai fine di garantire un
adeguato sistema di interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali nn. 19A
e 19C, intende stipulare con un unico operatore economico un Accordo Quadro per la
realizzazione di tutti i lavori che si renderanno necessari dalla data di consegna.

ll presente Capitolato Speciale d'Appalto detta la disciplina relativa ali'Accordo Quadro, con
Findicazione deile norme generali che disciplineranno il rapporto e quella relativa alie singole
Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori
per Faifidamento di uno o più interventi di manutenzione.

CAPO PRIMO

OGGETTO E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO
E INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
L'Accordo Quadro, per i lavori di manutenzione straordinaria lungo ie SS.PP

n° 19 A- Santa Elisabetta-Sant'Angeio Muxaro-San Biagio Platani;
n° 19 C- Sant'AngeIo Muxaro;

per oggetto ha le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'operatore
economico aggiudicatario, l'esecuzione di tutti i lavori urgenti e non urgenti, anche di piccola
entità, necessari alia manutenzione delle strade provinciali 19a e 19c di proprietà della Stazione
Appaltante medesima.

L'esecuzione è sempre effettuata secondo ie regole deli'arte e con riferimento alie relative
norme applicabili, l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza neliadempimento dei
propri obblighi, dovrà, inoltre, adottare tutte ie misure idonee a garantire la sicurezza di
persone o cose reiative ai lavori di cui ai presente Accordo Quadro. In particolare
l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone
organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili agli utenti delle strade,
ottemperando alle prescrizioni del PSC o del POS.

Le strade dei territorio della Provincia di Agrigento, oggetto degli interventi di manutenzione
ordinaria e pronto inten/ento, unitamente alla indicazione deila loro dislocazione, verranno
indicati in sede di soprailuogo dai tecnici incaricati.

ln ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola ci'arte e, comunque, nel rispetto
delle condizioni stabilite dal presente Capitoiato Speciale d'Appaito.

L'impresa deve utilizzare la massima diiigenza neiiadempimento dei propri obblighi e
assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEGLI iNTERVENTl DI MANUTENZIONE
Gil inten/enti di manutenzione che formano oggetto dell'/-Xccordo Quadro possono essere di

seguito sinteticamente riassunti, in modo indicativo e non esaustivo, fatte salve più precise
indicazioni che, alia consegna dei iavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori:

1 interventi festivi, da garantirsi secondo ie modalità e prescrizioni previste dalle norme
vigenti;

2 interventi di manutenzione ordinaria su strade provinciali e relative pertinenze;
3 pronto intervento, reperibilità e disponibilità di mezzi e manodopera per emergenze anche

in orari notturni o sgombero materiale aliuvionale e detriti dalla sede stradale;



4 sgombero neve;
5 ripristino di tombini e pozzetti stradali per lo smaltimento delle acque superficiaii;
6 ripristino di pavimentazione stradale degradata e dissestata in conglom. bituminoso;
7 drenaggio e vespaio per sede stradale ed opere connesse;
8 ripristino di sottofondo e corpo stradale;
9 posa in opere di gabbionate di contenimento delle ripe e delie scarpate;
10 realizzazione di opere (cunette stradali e muri in cis);

Si intendono compresi neliappalto i lavori di minuta manutenzione necessari alla
transitabiiità e funzionalità delle strade ed in particolare:

- Lavori di pulitura di cunette e/o banchine;
- Lavori di ripristino del manto stradale, buche ecc.;
- Lavori di segnaietica orizzontale e verticale, ripristino di barriere incidentate;

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto deìiappaito
verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Servizio e
saranno distintamente dettagliate, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione,
potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

La Stazione Appaitante si riserva iinsindacabile facoità di prevedere, quelle varianti che
riterrà opportune neil'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che ia
Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura
e specie.

La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere o diminuire l'appalto
nei iimiti di un quinto del prezzo di aggiudicazione e l'lmpresa aggiudicataria è obbligata ad
evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati neliofierta.

Gli interventi saranno dislocati sul territorio provinciale e potranno svoigersi con attivazione
parallela di singoii cantieri, secondo ie indicazioni della Stazione Appaltante.

Art. 3 - AMMONTARE PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO
Ai sensi deli'articoio 35 del Decreto Legislativo 50/2016, i'impo|to massimo delle prestazioni

oggetto dell'Accordo Quadro è stato stimato fino aiia concorrenza di € 839.375,55 di cui
€ 665.000,00 per lavori a b.a., € 19.950,00 per oneri di sicurezza, € 645.050,00 per lavori non
soggetti a ribasso, € 174.375,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione previsti per
legge, il suddetto importo viene meglio specificato come di seguito riportato:

Quadro economico del progetto
A- importo dei lavori ai lordo 665.000,00

- Oneri diretti delia sicurezza 3% dei lavori 19.950,00
Importo lavori al netto soggetto al ribasso 645.050,00

B - Somme a disposizione dell'Amm/ne
- Per l.V.A. ai 22% 146.300,00
- Per competenze tecniche 2% 13.300,00
- Per diritti ANAC 375,00
- Per Assistenza giornaiiera 5.900,00
- Per conferimento in discarica 8.500,55

Totale somme a disposizione 174.375,55 174 375 55
Totale lavori € 839.375,55



Il corrispettivo sarà determinato a misura (Art. 3 co. 1 lett. e del D.Lgs. n° 50/2016)

Art.4 - CATEGORIA DEI LAVORI
l lavori rientrano nelfambito della categoria Q_§3 per la classifica adeguata (ai soli fini

della individuazione della categoria di lavorazione).

Art. 5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
L'Accordo Quadro ha la durata di gg 365 naturali e consecutivi dalla data del verbale di

consegna dei lavori.
L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato

Speciale d'Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

Art. 6 - STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE
Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente

allegati:
a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n° 145 e
D. Lgs. N° 50/2016;
b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
c) Il Prezzario Regionale per i Lavori Pubblici della Regione Siciliana, pubblicato sulla
G.U.R.S. n. 5 del 01 Febbraio 2019;
d) Elenco dei prezzi inseriti nel Prezzario dell”Ente.
e) Piano di sicurezza
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le

norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva è determinata secondo quanto previsto dalialticolo 103 del D. Lgs. n.

50/2016.
Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non

conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione dell'Accordo
Quadro.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile;
- Foperatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta

della Stazione Appaltante;
- iespressa rinuncia ai beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione.

Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dalla legge.

Art.8 - ALTRl DOCUMENTI
L'lmpresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione

dell”Accordo Quadro:

-il piano di sicurezza di cui all'artšcolo 6, lettera e), del presente Capitolato Speciale
d'Appalto, vidimato e siglato in ogni pagina in segno di espressa accettazione del suo
contenuto;

-eventuali proposte integrative del predetto piano di sicurezza e coordinamento;
-elenco nominativo delle persone che verranno impiegate neliesecuzione dellappalto;



-dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di
durata delfappalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;

-quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla
Stazione Appaltante.

Art. 9 - RESOLUZEONE DELL'ACCORDO QUADRO, CLAUSOLA RlSOLUTlVA ESPRESSA
- DlRlTTO DI RECESSO

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua
naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del Decreto Legislativo
50/2016.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata
dalla Stazione Appaltante alflmpresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
ali per ritardo nell`avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo
ola sospensione si protraggano per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla
data di affidamento dei lavori o clalfultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
bjl quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
Impresa delle norme sul subappalto;
c]› quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla

sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81
e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza;
dll quando sia intervenuta la cessazione dell'lmpresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il
fallimento;
ejl per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni
assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione
Appaltante;
f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inossen/anze delle disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale
dipendente della Impresa;
g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione

dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare
danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a
qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente

Capitolato Speciale d'Appalto;
j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma clelfarticolo
103 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
k) qualora, nel corso dellesecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'lmpresa
cumuli penali per un importo complessivo pari ai 10% del valore totale dell'Accordo
Quadro medesimo.
l) nell'ipotesi di cui all'art 20, comma 2; dello schema di contratto.

La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dal¦'Accordo Quadro in qualunque tempo, in
conformità a quanto disposto dalfarticolo 134 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modifiche ed integrazioni.

L'inten/enuta risoluzione del contratto non esonera l”lmpresa dalfobbligo di portare a
compimento i lavori ordinati con la "Comunicazione di esecuzione delle riparazioni” in essere
alla data in cui è dichiarata.



Art. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e la Impresa, tanto durante il corso dei lavori

che dopo Fattestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per
via amministrativa, ai sensi dell'art. 205 del Decreto Legislativo n. 50/2016, quale che sia la loro
natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente
all'Autorità Giurisdizionale. Foro di esclusiva competenza, il Tribunale diAgrigento.

Art. 11 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORlE A CARICO DELL'APPALTATORE
Ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016, l'lmpresa è obbligata, prima della

sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore, con un massimale pari a € 500.000,00 e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00.

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si
intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all`accesso al
cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza deve coprire I'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del
certificato di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'lmpresa
aggiudicataria delI'appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese
sub-appaltatrici e/o sub-fornitrici.

Art. 12. ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n.50/2016, per Fesecuzione dei lavori, all'afiidatario verrà

corrisposta l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura del 20%, subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alfanticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dellanticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,
in rapporto al progressivo recupero deil'anticipazione.

CAPO SECONDO

DISPOSIZlONI PARTICOLARI RELATEVE Al SINGOLI ORDINI DI LAVORO EMESSI PER
IJESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 13 - MODALlTA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ln considerazione dellattività della Stazione Appaltante i lavori dovranno essere eseguiti

tenendo in grande considerazione la transitabilità e la sicurezza delle strade provinciali e
consortili oggetto degli interventi. L'lmpresa dovrà, quindi, prevedere:

ø la necessaria segnaletica stradale per ciascun cantiere temporaneo, al fine di
garantire la sicurezza stradale e il passaggio clei veicoli in transito;

ø la possibilità che gli interventi di urgenza necessari a ripristinare la circolazione
stradale vengano eseguiti nel più breve tempo possibile;

o la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
L'lmpresa ha l'obbIigo di eseguire i lavori nei pieno rispetto delle normative in tema di

sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.



Art. 14 - TIPOLOGEA D'INTERVENTO E lNDlVlDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI
l lavori di manutenzione sono raggruppati in quattro categorie d'inten/ento, suddivise in

distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori
secondo quanto di seguito specificato:

- priorità “01”: in emergenza - lavoro immediato: affidato tramite comunicazione verbale,
telefonica o trasmessa a mezzo fax, e successivamente confermato con comunicazioni di
esecuzione degli inten/enti; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti
immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione
operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario
notturno e/o quello festivo;

- priorità “02”: urgente - lavoro urgente: affidato tramite comunicazioni di esecuzione
delle riparazioni ed iniziato entro le 12 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione;

- priorità “03”: ordinario - lavoro ordinario: affidato tramite comunicazioni di esecuzione
delle riparazioni ed iniziato entro le 48 ore dalla data della relativa comunicazione;

- priorità “04”: programmato - lavoro programmato: affidato tramite comunicazioni di
esecuzione delle riparazioni e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla
Stazione Appaltante che definisce, di concerto con Flmpresa, i tempi e i modi di
esecuzione degli stessi.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione e
comunque al raggiungimento deltimporto minimo previsto al successivo art. 18.

L'impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione
Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. ll referente tecnico della Impresa
dovrà contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i relativi ordini e curare, per
conto delllmpresa, la esecuzione degli stessi.

Art. 15 - PENALE
ln caso di ritardo ingiustificato del termine di inizio e/o di ultimazione di un intervento indicato

nel singolo Ordine di Lavoro, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero
virgola cinque per mille) delfammontare dellimporto del singolo Ordine di sen/izio.

Art. 16 - CONDOTTA DEI LAVORI
L'lmpresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale

idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di
manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari
ritorni in materia di qualità e sicurezza.

L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli inten/enti di manutenzione in
modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenze e responsabilità.

L'Impresa, dovrà, in particolare:
- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le direttive impartite dalla D.L.;
~ gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta,

telefonica, informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque
momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento:

1. ai richiedenti;
2. alle strade e ai riferimenti chilometrici per i quali sono stati richiesti gli interventi;
3. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;
4. all'oggetto degli interventi;

- eseguire i lavori di ciascun intervento stradale segnalando agli utenti la presenza del
cantiere, salvaguardandone la loro sicurezza e mantenendo una adeguata e sicura fluidità
della circolazione stradale;



- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei
Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di
regolarità esecutiva;

- l'appaltatore potrà avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo
la legge Dlvl 37/08 e s.m.i. e, pertanto abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di
conformità o rilasciarle esso stesso;

- curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da
consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza
analitica di tutti lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per
impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.

L”Impresa, dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta
esecuzione di tutti gli inten/enti necessari a garantire la sicurezza ai propri lavoratori ed agli
utenti della strada.

l_'lmpresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di
intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con
immediatezza.

Art. 17 - ULTllVlAZlONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE
Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto delfintervento di manutenzione, gli stessi

saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità
a quanto previsto nelle relative Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione elo
di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le
modalità prescritte dalla Direzione dei l_avori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente
subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione della penale prevista dalfarticolo 15 del
presente Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori
eseguiti dalla Impresa con apposito verbale immediatamente dopo laccertamento sommario,
se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori,
qualora si verifichi Fipotesi contemplata dal precedente comma 2.

l_'lmpresa può chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei
lavori, al fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle
opere eventualmente già realizzate, successivamente alla loro consegna. Contestualmente alla
presa in consegna dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dalI'Impresa e, comunque
entro e non oltre dieci giorni dalla esecuzione degli interventi, la Direzione dei Lavori
contabilizzerà, in contraddittorio con Flmpresa, favvenuta esecuzione degli stessi per l'importo
già quantificato nelle relative Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni.

Art. 18 - PAGAMENTI
La Stazione Appaltante disporrà il pagamento delle somme dovute all'lmpresa al

raggiungimento di un importo complessivo contabilizzato, per lavori regolarmente eseguiti, di
€ 100.000,00 (Euro Centomila/00).

Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle
consuetudini della Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.

Al termine dell'intero periodo contrattuale sarà emesso, entro il termine perentorio di tre mesi
decorrenti dalfaccettazione dell'ultimo lavoro affidato ed eseguito, il certificato di regolare
esecuzione che avrà carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni
dalla data di emissione.



Art. 19 - SUBAPPALTI O COTTIMI
E' consentito il subappalto nella misura non superiore al 30% delfimporto della categoria

prevalente sub-appaltabile, calcolato con riferimento al prezzo nel presente contratto d'appalto
e nel rispetto delle previsioni di cui aIl`art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

l_'lmpresa, comunque, resterà ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori
subappaltati.

Art. 20 - DANNI SUBITI DALL'llVIPRESA DURANTE L'ESECUZlONE DEI LAVORI
l_'lmpresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino

nel cantiere nel corso dei lavori.
Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui alI'articolo 348 della Legge

del 20 marzo 1865, n. 2248, all'articolo 14 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori
Pubblici, approvato con Decreto del lvlinistro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, e
agli articoli 138 e 139 del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n.
554, e successive modifiche ed integrazioni.

L'lmpresa è comunque tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

Si precisa, inoltre, che l'impresa dovrà farsi carico di ogni assistenza di mezzi e manodopera
in tutti i cantieri dove sarà invitata ad eseguire attività lavorative.

Art. 21 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA
L'appaItatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e

far osservare dai suoi Dipendenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti, compresa la
collocazione della necessaria e prescritta segnaletica stradale temporanea, posizionata
conformemente secondo le norme dei N.C.S e del Regolamento di esecuzione del Codice della
Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e s.m.i.).

l_'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai
suoi agenti ed operai.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i
lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i
rifacimenti e l relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino
in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone
non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici
ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti

Art. 22 - OBBLIGHl ED ONERI DIVERSI A CARICO DELl_'lll/lPRESA
Oltre gli oneri del Capitolato Generale e quelli del presente Capitolato Speciale,

l'AppaItatore assume, in relazione ai singoli ordini, anche gli oneri per:
a) la formazione dellimpianto cantiere attrezzato a seconda delle necessità di tipo fisso e/o

mobile, in relazione ali'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori, compresa la necessaria
segnaletica stradale temporanea, conforme e posizionata secondo le norme del N.C.S e
del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (DPR. 16 dicembre 1992 n.495 e
s.m.i.).

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
forniture e materiali sia di proprietà delI'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte
appaltatrici, consegnati all' Appaltatore;

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
segnali notturni e quant'aItro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;



d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori;
e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per fesecuzione dei lavori e gli eventuali

permessi comunali per Poccupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
daifappaltatore e sottoscritti per competenza dalla stazione appaltante;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;
g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il

personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le
contestazioni, fesecuzione di tutte le manutenzioni dei mezzi d'opera e per le operazioni di
collaudo.

h) tutte le opere provvisionali come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto
necessario.

i) la pulizia e sgombero quotidiano delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario.

j) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche
durante I'esecuzione deIl'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale.

k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie
relative aIl'impiego della mano d'opera.

l) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati lungo le
strade provinciali o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni
che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e
negligenza imputabili alI'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue
cure e spese.

m) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà,
le località interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 23 - RESPONSABILITA' DEl_L'lMPRESA
L'lmpresa è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di

tutti i danni da essa causati durante fesecuzione dei lavori.
E obbligo deIl'lmpresa adottare, nelI`esecuzione dei lavori, nonché nella condotta del

cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire fincolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai
lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

l_'lmpresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle
quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo
personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei
dannl

l_'lmpresa è tenuta alfosservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed
assistenziali, e nelfespletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele
necessarie per garantire l'incoIumità del personalee dei terzi con scrupolosa osservanza
delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima,
restandone sollevata la Stazione Appaltante. Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle
dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza delflmpresa e dovrà, altresì, essere
idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

Entro i 3 giorni precedenti l'inizio delfappalto l' impresa aggiudicataria dovrà comunicare in
forma scritta I'eIenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di
manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione
degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

L'lmpresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro
paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.



Entro i 3 giorni precedenti I'avvio delfappalto, I'Impresa deve, inoltre, provvedere a nominare
il referente perla sicurezza.

Più in generale, l' Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a
garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e Fincolumità del personale e di terzi e
ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed
esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Art. 24 - PREZZI CONTRATTUALl - LAVORl Ill/IPREVlSTl E NUOVI PREZZI
- MATERIALI IN GENERE

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezzario di riferimento regionale e negli Elenchi
prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende
compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od
effettiva che direttamente od indirettamente concorra alfesecuzione ed al compimento del
lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte e a perfetta regola
d'arte, secondo le modalità prescritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed in piena
rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o
connessi

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dalflmpresa.
l materiali, i prodotti ed i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con

materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'Impresa
ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori,
rispondano alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste.

Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture
oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal
produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

CAPO TERZO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 - RISPETTO AMBIENTALE
Al fine di ridurre i fattori di nocumento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e

infortuni a persone e/o a cose, i*impresa aggiudicataria, dovrà osservare le seguenti
prescrizioni:

Èz@ I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale
caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative, ai sensi dell'articolo 11 del
Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;

@ Nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali
contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle
persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano nelle
vicinanze, ai sensi dellarticolo 9 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio
1956, n. 164 ed s.m.i.;

Nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere
sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza
(mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dalI'alto, ai sensi
delfarticolo 28 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed
s.m.i.;

Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori
di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere,



irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta, ai sensi dellarticolo 74 Decreto
del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i. e fatto salvo, in
ogni caso, quanto previsto dall'articoIo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del
19 marzo 1956, n. 303 ed s.m.i.;

sail Le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate
in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la
eventuale caduta del carico può costituire pericolo, ai sensi delI'articolo 186 del Decreto
del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;

äá L'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai
limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i., dalla Stazione Appaltante, sentito il parere
dell'Azienda Sanitaria Locale diAgrigento;

mä I macchinari, quali motocornpressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli
demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi,
per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto
Ministeriale del 28 novembre 1977, n.. 577 ed s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27
gennaio 1992, n.135 ed s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 ed
s.m.i.;

l rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente
e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed
s.m.i. (non è, tra l'altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, cada,
legno, ecc.).

Art. 26 - NORII/lATlVAANTlIVlAFIA
L'impresa prende atto che laffidamento delfattivita oggetto del presente contratto è

subordinata allintegrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge
n. 136/2010. In particolare, I`impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi
provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti,
sospensioni o decadenza di cui alla predetta normativa, nè sono pendenti procedimenti per
Fapplicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino fincapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la
risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico delfimpresa
stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di
amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente

alla stipula del presente contratto.

Art. 27 - OSSERVANZA Dl LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'AppaIto il

rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza ditutte le vigenti disposizioni legislative
e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

Art. 28 - RlSERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali

acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale
d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento
amministrativo.


