



PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
VERBALE DI GARA N. 5
SEDUTA PUBBLICA
Codice CIG: 4858075250
Codice CUP: B63B11000810005

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO PER AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO PROVINCIALE SITO IN LICATA NELLA PIAZZA GONDAR DA ADIBIRE A SUCCURSALE DEL LICEO CLASSICO LINARES.

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di novembre alle ore 10:30 nel locale della Sala Gare, aperta al pubblico, della Provincia Regionale di Agrigento sita in Via Acrone 27, si è riunita per la procedura di cui all'oggetto la Commissione di Gara così composta:

1. Ing. Gaetano Gucciardo, Dirigente del Settore Edilizia (Presidente);
2. Avv. Gaetana Li Vigni (esperto in Materie Giuridiche)
3. Ing. Maria Di Dolce (esperto in Materie Tecniche)

nominati con Determina Dirigenziale n° 1047 del quattro maggio 2013.

Espleta funzioni di verbalizzante della gara il Dott. Salvatore Izzo, Funzionario del Gruppo Gare.

Sono presenti in gara, in qualità di testi, i dipendenti Natalello Carmelo e Parisi Salvatore.

Sono presenti in gara l'ing. Melis Alessio il quale dichiara di essere socio della società ingegneria Astorino Italia s.r.l. professionista segnalato dal concorrente impresa Bruno Teodoro, e l'arch. Sebastiano Provenzano, giusta delega che producono.

Con nota e fax prot. vari del 21 ottobre 2013 le Ditte concorrenti sono state informate che la continuazione della seduta pubblica è stata fissata per il 4 novembre 2013 alle ore 10:00.

L'avviso di continuazione della seduta pubblica è stato regolarmente pubblicato sul Sito ed all'Albo Pretorio dell'Ente.

Nella seduta del 21 ottobre 2013 sono stati chiesti chiarimenti alla ditta Bruno Teodoro sorteggiata ai fini della comprova di cui all'art. 48 D.Lgs 163/2006, e si è rinviata la gara al 4 novembre 2013.

TUTTO CIÒ FREMESSO

Il Presidente della Commissione fa constatare che la cassaforte della sala gare risulta regolarmente sigillata con nastro adesivo, la apre e verifica che contiene N. 6 plichi aperti

contenenti la documentazione e le offerte economiche e tecniche ancora chiuse delle Ditte già esaminate.

A questo punto Il Presidente fa constatare a tutti i presenti che i plichi contenenti le offerte economiche e tecniche ancora chiuse delle Ditte già esaminate sono integri e sigillati.

Il Presidente dà atto che è pervenuto nei termini, così come risulta dal timbro apposto dall'addetto alla protocollazione, il plico dei chiarimenti relativo alla ditta sotto elencata:

N° PLICO	IMPRESA
2	BRUNO TEODORO SPA VIA CAMPIDOGLIO 70 - 98076 SANT'AGATA MILITELLO ME

Si passa a questo punto all'apertura della busta inviata dalla ditta BRUNO TEODORO SPA VIA CAMPIDOGLIO 70 - 98076 SANT'AGATA MILITELLO ME, contenente gli ulteriori chiarimenti a comprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni accluse all'istanza di partecipazione.

Inoltre l'ing. Melis Alessio, produce copia dello statuto della società di ingegneria Astorino Italia s.r.l. e tramite fax perviene la documentazione comprovante l'esercizio della professione di ingegnere del direttore tecnico della società ASTORINO Italia s.r.l. prof. Ing. Antonio Cataliotti relativa agli anni 2010/2011/2012.

La Commissione procede quindi all'esame della suddetta documentazione inviata a chiarimento dalla Ditta BRUNO TEODORO SPA, ed ammette la predetta ditta alle fasi successive della gara.

La suddetta documentazione a chiarimento viene inserita all'interno del plico n° 2 relativo alla predetta ditta concorrente.

A questo punto si procede all'apertura delle buste "B" (Offerta Tecnica) relative a ciascuno dei concorrenti sin qui ammessi e segnalamenti.

Plico n° 1: 1 - COSEDIL SPA VIA PRINCIPESSEA 22A/1 - 95010 SANTA VENERINA CT
Detta busta risulta contenere:

proposta progetto definitivo composto da n. 22 elaborati:

- 1) Tavola R relazione generale;
 - 2) Tavola VA verifica delle strutture in acciaio del piano attico;
 - 3) Tavola RG relazione geologica;
 - 4) Tavola RIM relazione impianti meccanici;
 - 5) Tavola RPI relazione prevenzione incendi;
 - 6) Tavola RE relazione impianto elettrico e fotovoltaico;
 - 7) Tavola PM piano di manutenzione;
 - 8) Tavola PSC piano di sicurezza e contenimento;
 - 9) Tavola CP capitolato prestazionale;
 - 10) Tavola PE piano economico di gestione;
 - 11) Tavola CR cronoprogrammi dei lavori;
 - 12) Tavola A1 inquadramento urbanistico documentazione fotografica;
 - 13) Tavola A2 progetto architettonico;
 - 14) Tavola A3 demolizioni e ricostruzioni, tabella materiali impiegati, abaco infissi;
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 15) Tavola S1 progetto strutturale: interventi in cemento armato e corpo scala-ascensore esterno;
- 16) Tavola S2 progetto strutturale: struttura in acciaio e particolari;
- 17) Tavola E impianto elettrico e fotovoltaico;
- 18) Tavola IM1 progetto meccanico impianto di condizionamento: distribuzione canali mandata e ripresa;
- 19) Tavola IM2 progetto meccanico impianto di condizionamento: distribuzione tubazione;
- 20) Tavola IM3 progetto meccanico impianto idrico-sanitario: distribuzione tubazioni;
- 21) Tavola IM4 progetto meccanico impianto idrico-scarichi: distribuzione tubazioni;
- 22) Tavola IM5 progetto meccanico impianto idrico-antincendio: distribuzione tubazioni;

Il Presidente, alle ore 12.30, sospende le operazioni di gara e rinvia la prosecuzione della stessa alle ore 13.00 del 19.11. 2013, in seduta pubblica disponendo che tutte le buste A (documentazione), le buste B (offerta tecnica) e le buste C (offerta economica), vengano chiusi e conservati nella cassaforte della sala gare fino alla riapertura della stessa.

Pertanto la cassaforte viene chiusa e sigillata con nastro adesivo sulle chiusure sul quale viene apposta la sigla dei Commissari.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 3 (Tre) facciate, ivi compresa la presente che, previa lettura e convalida, è sottoscritto come appresso.

Pertanto tutta la documentazione viene chiusa in cassaforte e sigillata con nastro adesivo, sulle chiusure viene apposta la sigla dei Commissari.

Il Presidente, alle ore 12.35, dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE
(Ing. Gaetano Gambiano)

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

(Avv. Gaetana Li Vigni)

(Ing. Maria Di Dolce)

I Testimoni:

(Sig. Natalello Carmelo)

(Sig. Parisi Salvatore)

Il Verbalizzante
(Dott. Salvatore Izzo)

The image shows five handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. From top to bottom, they correspond to: the President (Ing. Gaetano Gambiano), the first member of the Commission (Avv. Gaetana Li Vigni), the second member of the Commission (Ing. Maria Di Dolce), the first witness (Sig. Natalello Carmelo), and the drafter (Dott. Salvatore Izzo).