

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### GRUPPO 10 TECNICO VIABILITA' EST

Proposta n. 2215/2018

**Determ. n. 2053 del 30/11/2018**

**Oggetto: "LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE FRANE ESISTENTI CHE CONVERGONO NEL COMUNE DI FAVARA, PRECISAMENTE SULLE SP N. 3/B (FAVARA - CROCCA) PROGRESSIVA KM 3+600 - SP 80 (AGRIGENTO - BAITA FAVARA) PROGRESSIVE KM. 0+500, 2+400 E 3+400 - SP NC N. 07 (ESA CHIMENTO) PROGRESSIVE KM. 0+800 E 1+800". ACCERTAMENTO, IMPEGNO SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: B27H15001100002 - CIG: 7687240F1D.**

### *IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*

PREMESSO

**CHE** con disposizione dirigenziale n. 51 del 13/06/2018, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Arch. Gerlando Spirio ed individuato il gruppo per la direzione dei lavori sotto elencato:

Arch. Gerlando Spirio	RUP;
Geom. Lucio Tropia	Direttore dei Lavori e Coord. Sicurezza;
Ing. M. Di Carlo	Verificatore
Dott. Roberto Bonfiglio	Geologo
Geom. Armando Spaziani	Direttore operativo

Determ. n. 2053 del 30/11/2018 pag. 1/6

Geom. Gioacchino Destro	Direttore Operativo
Geom. Gaetano Alongi	Direttore Operativo
Ass.te Massimo Di Nica	Assistente ai lavori

**CHE** con determinazione dirigenziale n. 536 del 06/03/2018 è stato approvato il progetto dei lavori in epigrafe

**CHE** l'ammontare complessivo della spesa prevista per i lavori è pari ad €. 350.000,00, secondo il quadro economico articolato come segue:

Lavori a base d'asta	€.	277.000,00	€.	277.000,00
di cui oneri per la sicurezza	€.	8.310,00	€.	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	268.690,00		
Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
I.V.A. al 22%	€.	60.940,00		
Fondi per progettazione e innovazione	€.	5.540,00		
Imprevisti	€.	6.295,00		
Diritti Autorità Vigilanza LL.PP.	€.	225,00		
		Sommano	€.	73.000,00
		Importo Complessivo Progetto	€.	350.000,00

**CHE** per il progetto in epigrafe è stato acquisito il CUP: **B27H15001100002**;

**CHE** relativamente alla gara da esperire è stato acquisito il CIG: **7687240F1D**

**CHE** per l'affidamento dei lavori di cui sopra può procedersi **ricorrendo alla procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs 50/2016 (codice degli Appalti)**;

**CHE** avendo adottato la procedura aperta e trattandosi di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice degli Appalti, ai sensi del comma 9 dell'art. 36 (contratti sotto soglia), il termine per la ricezione delle offerte previsto nella procedura aperta (almeno trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara) può essere ridotto fino alla metà e quindi può essere fissato in **18 (diciotto) giorni**;

**CHE** ai fini dell'ammissione appare opportuno richiedere i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica – organizzativa di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016), nonché l'assenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gare di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;

**CHE** è stato redatto lo schema di capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di che trattasi;

**CHE** con DDG n° 151 del 31/01/2018, trasmesso a questo Ente con nota n° 17955 del 06-04-2018, relativo all'APQ TS – Il Atto Integrativo, Decreto di finanziamento e impegno dell'operazione SI 1 16697, il Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti della Regione siciliana ha finanziato il progetto esecutivo "Lavori di eliminazione delle frane esistenti che convergono nel Comune di Favara, precisamente sulle SP n. 3/B (Favara – Crocca) progressiva Km 3+600 – SP 80 (Agrigento – Baita Favara) progressive km. 0+500, 2+400 e 3+400 – SP NC n. 07 (ESA Chimento) progressive Km. 0+800 e 1+800", identificato con il Codice Operazione SI 1 16697, del costo complessivo di € 350.000,00, a valere sulle risorse "dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e integrato per il Trasporto Stradale – Il Atto integrativo Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana", *giusto* quadro tecnico economico di seguito riportato:

Lavori a base d'asta	€.	277.000,00	€.	277.000,00
di cui oneri per la sicurezza	€.	8.310,00	€.	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	268.690,00		
Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
I.V.A. al 22%	€.	60.940,00		
Fondi per progettazione e innovazione	€.	5.540,00		
Imprevisti	€.	6.295,00		
Diritti Autorità Vigilanza LL.PP.	€.	225,00		
		Sommano	€.	73.000,00
		Importo Complessivo Progetto	€.	350.000,00

**CHE** l'importo complessivo del progetto ammonta ad € 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00), finanziata con il sopraccitato DDG e può essere impegnata al capitolo 15520 art. 4 come segue:

- per €. 60.000,00 sul bilancio 2018
- per €. 290.000,00 sul bilancio 2019

**VISTA** la Determinazione Commissariale n. 146 del 19/11/2018 di approvazione del documento unico di programmazione 2018/2020 che contiene alla sezione operativa parte II° il programma triennale delle OO.PP: 2018/2020;

**VISTA** la determinazione del Commissario Straordinario n. 147 del 19/11/2018, di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;

**VISTA** la determinazione del Commissario Straordinario n. 160 del 27/11/2018, di approvazione del P.E.G. 2018;

**CHE** il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato previsto in mesi 8 (otto) naturali e consecutivi;

**VISTO** l'art.3 della L.n.136/2010, modificato dall'art.7 comma 4 del D.L. N,187/2000 che stabilisce l'obbligo per le Amministrazioni di acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG) da inserire, a prescindere dall'importo del contratto, sia nella richiesta di offerta sia nell'ordinativo di pagamento, tutto ciò ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** l'art. 47 comma 3 lett. n. del vigente Statuto il quale attribuisce ai Dirigenti dell'Ente la competenza ad assumere impegni con la modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità in attuazione del piano esecutivo di gestione affidato ai sensi del Decreto Legislativo 25/02/1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazione;

**VISTO** il D.P.R 05.10.2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora in vigore e con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 50/2016;

**VISTA** la Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.

**VISTO** il D.P.R.S. n.13/2012 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre;

**VISTO** l'art. 24 della Legge n. 8/2016, che introduce modifiche alla L.R. 12/2011 e al DPRS 13/2012 ed in particolare il comma 4, in base al quale *"tutti i riferimenti al decreto legislativo*

12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione”.

**ATTESTATO** che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013);

**VISTO** il D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm e ii.

**VISTO** l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

**VISTA** la L.R. 26/93;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

## PROPONE

Al Responsabile P.O. del Settore Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali e Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, l'adozione della seguente determinazione:

**Dare atto** che il progetto “Lavori di eliminazione delle frane esistenti che convergono nel Comune di Favara, precisamente sulle SP n. 3/B (Favara – Crocca) progressiva Km 3+600 – SP 80 (Agrigento – Baita Favara) progressive km. 0+500, 2+400 e 3+400 – SP NC n. 07 (ESA Chimento) progressive Km. 0+800 e 1+800” è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 536 del 06/03/2018;

**Disporre** l'affidamento mediante **procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs 50/2016** secondo le modalità previste e per i lavori in premessa citati.

**Dare atto** che l'affidamento avverrà con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta pari ad € 268.690,00

**Trasmettere** il progetto di che trattasi completo di allegati al gruppo Contratti e Gare per lo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipula del contratto;

**Accertare** la somma complessiva di € 350.000,00 al capitolo di entrata 1131 art. 2 imputandola per €. 60.000,00 sul bilancio 2018 e per €. 290.000,00 sul bilancio 2019;

**Impegnare** la spesa di € 350.000,00 comprensiva di IVA da gravare al capitolo 15520 art.4 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni. In considerazione del principio dell'esigibilità della spesa, le somme vanno imputate agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue, così come comunicato dal Settore Ragioneria:

Cap.Art.	Missione Program maTitolo	Identificativo conto finanziario (V livello dei conti armonizzato)	Anno di imputazione			Anno Pagamento		
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
15520/4	1005	2020109012	€ 60.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00

**Dare Atto** che non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013);

**Trasmettere** alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità, la presente determinazione;

**Inviare** copia in forma digitale della presente determinazione alla Direzione Generale-Servizio Controllo di gestione;

Agrigento,

*IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO*

---

F.to (arch. Gerlando Spirio)

## **IL DIRETTORE**

Per i motivi sopra esposti

**VISTA** la superiore proposta

**VISTO** l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;

Determ. n. 2053 del 30/11/2018 pag. 5/6

**VISTO** il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

**VISTA** la L.R. 26/93;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

**RITENUTO** che la stessa sia meritevole di approvazione;

**ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente atto;


### **D E T E R M I N A**

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Arch. Gerlando Spirio con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 30/11/2018

**Sottoscritta dal Dirigente  
(DI CARLO MICHELANGELO)  
con firma digitale**

**Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.**



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

## SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

### VISTO CONTABILE

Determina N. 2053 del 30/11/2018

Proposta n° 2215/2018

**Oggetto:** LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE FRANE ESISTENTI CHE CONVERGONO NEL COMUNE DI FAVARA, PRECISAMENTE SULLA S.P. N.3B FAVARA-CROCCA PROGRESSIVA KM.3+600 ,S.P. N.80 AGRIGENTO-BAIATA-FAVARA PROGRESSIVE KM.0+500,2+400 E 3+400,S.P. NC N.7 ESA CHIMENTO PROGRESSIVE KM.0+800 E 1+800. ACCERTAMENTO ,IMPEGNO SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP : B27H15001100002 - CIG . 7687240F1D. .

**Si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.**

**Accertamento n. 2578 del 03/12/2018 di € 60.000,00 sul ap. 1131 art. 2 Bil. 2018**


**Accertamento n. 94 del 03/12/2018 di € 290.000,00 sul ap. 1131 art. 2 Bil. 2019**

**Impegno n. 994 del 03/12/18 di € 60.000,00 da gravare sul Cap. 15520 art. 4 Bil.2018**

**Impegno n. 43 del 03/12/18 di € 290.000,00 da gravare sul Cap. 15520 art. 4 Bil.2019**

Agrigento li, 03/12/2018

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale



# **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

## **SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE**

### **VISTO CONTABILE**

**Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.**