



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

GRUPPO 12 TECNICO VIABILITA' OVEST

Proposta n. 168/2018

Determ. n. 145 del 24/01/2018

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E SUA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' ORIENTALE DIPARTIMENTO 1 SULLA : S.P. N. 12 DALLA PROGRESSIVA 0+900 ALLA PROGRESSIVA 10+500 - PALMA DI MONTECHIARO - CAMPOBELLO DI LICATA. COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP : B79J16002990002.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

CHE l'intervento di cui all'oggetto rientra, e trova copertura finanziaria, nel Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud), approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 301 del 10/09/2016;

CHE l'opera è inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2017 – 2019, scheda n. 2 progr. n. 17, approvato con Deliberazione Commissariale n. 36 del 03/03/2017, per la spesa complessiva di €. 3.445.000,00;

CHE con disposizioni dirigenziali n. 78 del 22/12/2016 e n. 69 del 01/09/2017, relativamente ai lavori in epigrafe, il sottoscritto ing. Filippo Napoli è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ed è stato dato incarico per la fase progettuale al personale tecnico interno sotto elencato:

Dipendente	Incarico
Ing. Michelangelo Di Carlo	Progettista e D.L.
arch. Gerlando Spirio	Verificatore
dott. Roberto Bonfiglio	Geologo e Coordinatore della sicurezza per la progettazione e direzione lavori
geom. Lucio Tropa	Funzionario tecnico e direttore operativo
geom. Gioacchino Destro	Istruttore tecnico e direttore operativo
geom. Gaetano Alongi	Istruttore tecnico e direttore operativo
geom. Armando Spaziani	Funzionario tecnico e direttore operativo

VISTO il progetto esecutivo in epigrafe redatto in data 17/07/2017, che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica, Relazione Geologica, Corografia R. 1:10000, Planimetria R. 1:2000, Opere d'arte e sezioni tipo, Computo metrico estimativo, Elenco prezzi, Calcoli statici, Capitolato Speciale di Appalto, Schema di contratto, Piano di sicurezza;

VISTO il Nulla – Osta per il vincolo idrogeologico, prot. n. 98880 del 25/08/2017, rilasciato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento;

VISTO il rapporto conclusivo di verifica redatto in data 04/09/2017 dall'Arch. Gerlando Spirio, del predetto progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016;

VISTO il verbale di validazione del predetto progetto esecutivo, redatto in data 05/09/2017, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1500 del 06/09/2017 di approvazione del progetto esecutivo, dell'importo complessivo di €. 3.445.000,00, di cui €. 2.733.600,00 per lavori a base d'asta, compresi €. 53.600,00 per oneri di sicurezza, ed €. 711.400,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il parere di fattibilità sismico delle opere previste in progetto, rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento con nota prot. n. 217346 del 03/11/2017;

VISTA l'attestato di conformità urbanistica del progetto rilasciato dal Comune di Naro con nota prot. n. 16952 del 01/12/2017;

VISTO il quadro economico di progetto invariato, per un ammontare complessivo della spesa per i lavori del predetto progetto esecutivo pari ad €. 3.445.000,00, articolato come segue:

Lavori a base d'asta	€.	2.733.600,00	€.	2.733.600,00	
di cui oneri per la sicurezza	€.	53.600,00	€.		
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	2.680.000,00			
Somme a disposizione dell'Amministrazione:					
I.V.A. al 22%	€.	601.392,00			
Competenze tecniche 2%	€.	54.672,00			
Spese di pubblicazione	€.	3.000,00			
Diritti Autorità Vigilanza LL.PP.	€.	500,00			
Assicurazione Progettisti	€.	2.500,00			
Assistenza giornaliera art. 178 D.P.R. 207/2010	€.	10.000,00			
Verificatore	€.	12.000,00			
Imprevisti	€.	27.336,00			
			€.	711.400,00	
	Sommano	€.	711.400,00	€.	711.400,00
	Totale Progetto			€.	3.445.000,00

VISTO il Decreto n. 1/GAB del 08/01/2018 dell'Assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Siciliana, con il quale è entrato in vigore il Nuovo Prezziario Unico per la regione Sicilia per l'anno 2018;

VISTO il Parere del RUP reso in data 22/01/2018, ai sensi della L.R. n. 12 del 12/07/2011, che sulla scorta dei prezzi anno 2018, ha proceduto ad una verifica di tutte le lavorazioni previste nel progetto originario, individuando un incremento percentuale pari al 6,7 % circa, con la conclusione che non deve essere effettuato l'aggiornamento dei prezzi;

VISTO il D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm e ii.

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013);

PROPONE

Al Responsabile P.O. del Settore Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali, Attività Negoziale e Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, l'adozione della seguente determinazione:

- 1) **APPROVARE** in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato : Lavori di M.S. Per l'eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza della viabilità orientale Dipartimento 1 sulla: S.P. N° 12 dalla progressiva 0+900 alla progressiva 10+500 – Palmadi Montechiaro - Campobello di Licata. Completamento, riportato in premessa, con il quadro economico di progetto,

Determ. n. 145 del 24/01/2018 pag. 3/5

per un ammontare complessivo della spesa di €. 3.445.000,00, articolato come segue:

Lavori a base d'asta	€.	2.733.600,00	€.	2.733.600,00
di cui oneri per la sicurezza	€.	53.600,00	€.	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	2.680.000,00		
Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
I.V.A. al 22%	€.	601.392,00		
Competenze tecniche 2%	€.	54.672,00		
Spese di pubblicazione	€.	3.000,00		
Diritti Autorità Vigilanza LL.PP.	€.	500,00		
Assicurazione Progettisti	€.	2.500,00		
Assistenza giornaliera art. 178 D.P.R. 207/2010	€.	10.000,00		
Verificatore	€.	12.000,00		
Imprevisti	€.	27.336,00		
		Sommano	€.	711.400,00
		Totale Progetto	€.	3.445.000,00

- 2) **DARE ATTO** che l'opera trova copertura finanziaria nel Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud), approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 301 del 10/09/2016;
- 3) **DARE ATTO** che per tutti i soggetti che hanno espletato le attività connesse alla progettazione non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013).

**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Filippo Napoli)**

IL TITOLARE DI P.O.

Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta

VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;


D E T E R M I N A

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Filippo Napoli, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 24/01/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(DI CARLO MICHELANGELO)
con firma digitale**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determina N. 145 del 24/01/2018

GRUPPO 12 TECNICO VIABILITA' OVEST


Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E SUA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' ORIENTALE DIPARTIMENTO 1 SULLA : S.P. N. 12 DALLA PROGRESSIVA 0+900 ALLA PROGRESSIVA 10+500 - PALMA DI MONTECHIARO - CAMPOBELLO DI LICATA. COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP : B79J16002990002..

Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Libero Consorzio Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 24/01/2018 al giorno 08/02/2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.

Agrigento li, 07/03/2018

IL DIRETTORE
(BUTTICE' GIOVANNI)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE