

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE EDILIZIA E GESTIONE PATRIMONIALE

Proposta n. 1731/2017

Determ. n. 1653 del 27/09/2017

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO CLASSICO LINARES DI LICATA (MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSO SOLAI E CONTROSOFFITTI, SOSTITUZIONE INFISSI).

COD. EDIFICIO: 0840211619(A) - 0840211622(P).

APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

CUP: B64H17000150003 - CIG: 7210397FD2.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **Che** per l'istituto Scolastico di cui in oggetto questa Amministrazione ha provveduto ad effettuare le indagini diagnostiche dei solai sia di tipo "*non strutturale*" che "*strutturale*" giuusto Decreto prot. n. 933/2015 di finanziamento del Ministero dell'Istruzione;
- **Che** l'indagine ha rilevato livelli di rischio notevoli, sia per potenziali distacchi di fondelli di laterizio e di intonaci che per la criticità riguardanti la tenuta dei controsoffitti, nonché criticità riguardanti gran parte degli infissi esterni in legno che non possiedono i requisiti di sicurezza;
- **Che** si è reso pertanto necessario procedere alla progettazione degli interventi utili per risolvere le problematiche di cui sopra;
- **Che** per attivare le fasi di programmazione e progettazione dei lavori di cui sopra con disposizione dirigenziale n. 06 del 10/01/2017 è stato affidato l'incarico di RUP e Responsabile dei Lavori all'arch. Casimiro Gerardi;
- **Che** con disposizione Dirigenziale n. 10 del 12/01/2017 è stato nominato il gruppo di

progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza così composto:

- 1) Progettista, Coordinatore della sicurezza per la progettazione ed esecuzione, Direttore dei Lavori e Direttore Operativo Geom. Giuseppe Agnello
 - 2) Ispettore di cantiere Geom. Francesco Franco
- tutti tecnici in servizio presso il Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale.

- **Che** in data 14/02/2017 è stato redatto il progetto esecutivo relativo a LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO CLASSICO LINARES DI LICATA (messa in sicurezza intradosso solai e controsoffitti, sostituzione infissi)

dell'importo complessivo di €. 880.000,00, composto dai seguenti elaborati:

- 1) RELAZIONE TECNICA GENERALE
- 2) STRALCIO P.R.G.
- 3) PLANIMETRIA GENERALE
- 4) ELABORATI GRAFICI
PIANTE E PROSPETTI
- 5) RILIEVO FOTOGRAFICO
- 6) ABACO INFISSI
- 7) ELENCO DEI PREZZI
- 8) ANALISI PREZZI
- 9) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 10) SCHEMA DI CONTRATTO
- 11) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -
- 12) CRONOPROGRAMMA LAVORI
- 13) PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

avente il seguente quadro economico di spesa:

A	Importo dei lavori			€.	676.926,13
A.1	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori(1,3199) % sull'importo dei lavori	€.	8.935,18		
	A DEDURRE:			€.	8.935,18
A.2	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€.	667.990,95
B	Somme a disposizione dell'amministrazione:				
B.1	I.V.A. al 22%	€.	148.923,75		
B.2	Polizza assicurazione progettista, autorità di vigilanza e spesa di pubblicazione	€.	4.500,00		
B.3	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A.(art.113 D.lgs 50/16)	€.	13.538,52		
B.4	oneri conferimento a discarica	€.	5.765,29		
B.5	Imprevisti	€.	30.346,31		
	Totale somme a disposizione	€.	203.073,87	€.	203.073,87
	IMPORTO COMPLESSIVO			€.	880.000,00

- **Che** con Determinazione del Commissariale Straordinario n. 146 del 18/09/2017 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

- **Che** con Determinazione del Commissariale Straordinario n. 150 del 19/09/2017 è stato approvato il PEG Piano della Performance anni 2017-2019;

- **Che** è stato possibile predisporre il progetto esecutivo omettendo la predisposizione dei livelli di progettazione relativi allo studio di fattibilità tecnica-economica ed al progetto definitivo ai sensi dell'art.23, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 , in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare.

- **Che** in data 14/02/2017 è stato sottoscritto dal Progettista Geom. Giuseppe Agnello e dal Verificatore Arch. Casimiro Gerardi, il Rapporto Conclusivo di Verifica, e in pari data è stato sottoscritto dal RUP il Verbale di Validazione ed Approvazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, confermando l'importo complessivo di € 880,000,00 come da quadro economico di cui sopra;

DATO ATTO

Che la spesa complessiva di €. 880,000,00, per i lavori in questione trova capienza al capitolo 13311/26 "Lavori di M.S. LICEO CLASSICO LINARES DI LICATA (A.A.) (Cronoprogramma)" nel Bilancio dell'Ente – ANNO 2017;

Che con nota prot. 64586 del 03/12/2007 il Direttore del Settore Contratti comunicava che con Determina Presidenziale n. 137 del 23/07/2007 è stata attribuita al Settore Contratti la competenza per la redazione dei bandi di gara e l'adozione del relativo provvedimento di approvazione;

Che occorre approvare il progetto e il capitolato speciale d'appalto secondo il quadro economico innanzi detto, redatti in conformità alla normativa vigente;

Che si procederà con le modalità previste dall' art. 54 del D.Lgs 50/2016, all'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett.a. Si applicherà il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016;

Che per l'appalto dei lavori di cui in oggetto sono stati assegnati :
CUP-B64H17000150003 e CIG: 7210397FD2

Visto l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

Vista la L.R. 26/93;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge Regionale n.12/2011

Visto il D.P.R.S. n.13 del 31/01/2012;

Vista la Legge Regionale n.8/2014 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n.15/2015 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 8/2016;

Vista la Legge n. 98/2013;

Vista la Legge n. 11/2015;
 Visto il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015;
 Visto il D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50;
 Vista la L.R. n. 1 del 2017;
 Ritenuto che il progetto sia meritevole di approvazione;

PROPONE

Al Titolare di P.O. del Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale di:

APPROVARE il progetto ed il capitolato speciale d'appalto relativi ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO CLASSICO LINARES DI LICATA(messa in sicurezza intradosso solai e controsoffitti, sostituzione infissi)

Cod. Edificio: **0840211619(A) 0840211622(P)**

CUP-B64H17000150003 e CIG: 7210397FD2

dell'importo complessivo di €. 880.000,00, così distinto:

A	Importo dei lavori			€.	676.926,13
A.1	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori(1,3199) % sull'importo dei lavori	€.	8.935,18		
	A DEDURRE:			€.	8.935,18
A.2	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€.	667.990,95
B	Somme a disposizione dell'amministrazione:				
B.1	I.V.A. al 22%	€.	148.923,75		
B.2	Polizza assicurazione progettista, autorità di vigilanza e spesa di pubblicazione	€.	4.500,00		
B.3	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A.(art.113 D.lgs 50/16)	€.	13,53852		
B.4	oneri conferimento a discarica	€.	5,765,29		
B.5	Imprevisti	€.	30.346,31		
	Totale somme a disposizione	€.	203.073,87	€.	203,073,87
	IMPORTO COMPLESSIVO			€.	880.000,00

DARE ATTO che i lavori sono da eseguirsi su proprietà pubblica e pertanto non si rendono necessari operazioni espropriative;

PRENOTARE la somma di €. 880.000,00 per i "LAVORI DI "M.S. LICEO CLASSICO LINARES" DI LICATA nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della spesa, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quando riportato nella tabella che segue:

Cap.Art.	Missione Program-	Identificativo conto finan-	Anno di imputazione	Anno Pagamento
----------	----------------------	--------------------------------	---------------------	----------------

	maTitolo	ziario (V° livello dei conti armoniz- zato)	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
13311/26	040202	2020109003.	80.000,00	720.000,00	80.000,00	80.000,00	720.000,00	80.000,00

DARE ATTO che la suddetta spesa viene coperta con l'utilizzo dell'avanzo di Amm.ne derivante dall'ultimo rendiconto approvato;

DISPORRE di procedere con le modalità previste dall' art. 54 del D.Lgs 50/2016, all'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell' art. 60 D.Lgs 50/2016 con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett.a D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50. Si applicherà il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50;

TRASMETTERE il progetto di che trattasi al Settore Contratti per la predisposizione del bando di gara in conformità alle norme vigenti;

TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Contratti affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;

STABILIRE che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e che le clausole essenziali sono riportate nel capitolato speciale di appalto;

TRASMETTERE la presente Determinazione al Settore Ragioneria Generale, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Contabilità.

Allegato:

Rapporto Conclusivo di Verifica-Verbale di Validazione ed Approvazione.

Agrigento, lì 26/09/2017

**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**

(Arch. Casimiro Gerardi)

IL TITOLARE DI P.O.

Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta

VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

D E T E R M I N A

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Casimiro Gerardi con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 27/09/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
(GRILLO DARIA)
con firma digitale**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale Gruppo 3 – Edilizia

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA DEL PROGETTO (art. 26 D. Lgs N. 50/ 2016)

OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO CLASSICO LINARES DI LICATA (messa in sicurezza intradosso solai e controsoffitti, sostituzione infissi)

CUP-B64H17000150003

Livello di progettazione **ESECUTIVO**

Premessa

Il sottoscritto Arch. Casimiro Gerardi n.q. di verificatore , nominato con Disposizione Dirigenziale n. 06 del 10.01.2017 ha proceduto in contraddittorio con il progettista Geom. Giuseppe Agnello , nominato con Disposizione Dirigenziale n. 10 del 12.01.2017 , alla verifica del progetto in questione con le risultanze che seguono :

Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale esecutiva , tenuto conto che ai sensi dell'art.23, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 , in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, è possibile predisporre il progetto esecutivo omettendo la predisposizione dei livelli di progettazione relativi allo studio di fattibilità tecnica-economica ed al progetto definitivo.

In relazione al livello di progettazione, le verifiche sono state condotte con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Elaborati Progettuali :

Relazione Tecnica generale

Stralcio P.R.G.

Planimetria Generale

Elaborati grafici

-Piante

-Prospetti

Rilievo fotografico

Abaco infissi

Elenco dei prezzi

Analisi prezzi

Computo metrico estimativo

Schema di contratto

Capitolato Speciale d'appalto

Cronoprogramma lavori

Piano di sicurezza e coordinamento

Data inizio verifica 14.02.2017

CRITERI DI VERIFICA	ESITO VERIFICA		ANNOTAZIONI
	SI	NO	
a) per le relazioni generali, i contenuti sono coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica,	X		Sulla base della tipologia, categoria ed entità dell'intervento, vengono sufficientemente descritte le scelte progettuali e gli interventi da realizzare.
b) per le relazioni di calcolo: 1. è stato verificato che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; 2. è stato verificato che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili; 3. è stata verificata la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari; 4. è stata verificata la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; 5. è stato verificato che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;	---	X	Gli interventi previsti in progetto non presentano relazioni di calcolo.

<p>c) per le relazioni specialistiche è stato verificato che i contenuti presenti siano coerenti con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le specifiche esplicitate dal committente; 2. le norme cogenti; 3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; 4. le regole di progettazione; 	---	X	I lavori previsti in progetto non prevedono la redazione di relazioni specialistiche.
<p>d) per gli elaborati grafici, è stato verificato che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;</p>	X		Gli elaborati grafici facenti parte del progetto sono sufficienti ad identificare gli interventi da realizzare
<p>e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, è stato verificato che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;</p>	X		Il Capitolato Speciale di Appalto è aggiornato con le disposizioni contenute nel D. Lgs n.50/2016
<p>f) per la documentazione di stima economica, è stato verificato che :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; 2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata; 3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi; 4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti; 8. i totali calcolati siano corretti; 9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di 	X		Le verifiche sono state effettuate a campione con esito positivo

qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comma 11, del codice;			
g) per il piano di sicurezza e di coordinamento art 39 DPR 207/20110 - è stato verificato che è stato redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;	X		La verifica è stata effettuata con esito positivo
h) per il quadro economico è stato verificato che è stato redatto conformemente a quanto previsto all'articolo 16 DPR 207/20110 ;	X		Si rimanda al quadro economico di progetto
i) Acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni		X	I lavori da eseguire non richiedono l'acquisizione di preventive autorizzazioni, n-o , concessioni da parere di Enti o Uffici preposti .

Il progettista dei lavori dichiara altresì il rispetto delle prescrizioni normative , tecniche e legislative applicabili al progetto .

Controdeduzioni del progettista :NESSUNA


Esito delle verifiche : POSITIVO

Data di conclusione delle attività di verifica 14.02.2017

Il Progettista
Geom. Giuseppe Agnello




Il Verificatore
Arch. Casimiro Gerardi





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il sottoscritto Arch. Casimiro Gerardi con l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO LINARES DI LICATA (messa in sicurezza intradosso solai e controsoffitti, sostituzione infissi) **CUP-B64H17000150003** , nominato con Disposizione Dirigenziale Disposizione Dirigenziale n. 06 del 10.01.2017 ;

Premesso

- Che con Disposizione Dirigenziale n. 10 del 12.01.2017 è stato nominato progettista dei lavori in questione il Geom Giuseppe Agnello in servizio presso il Settore ;
- Che è stato possibile predisporre il progetto esecutivo omettendo la predisposizione dei livelli di progettazione relativi allo studio di fattibilità tecnica-economica ed al progetto definitivo ai sensi dell'art.23, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 , in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare .

Visto il progetto esecutivo redatto dal Geom Giuseppe Agnello in data 14.02.2014, contenente i seguenti elaborati :

Relazione Tecnica generale

Stralcio P.R.G.

Planimetria Generale

Elaborati grafici

-Piante

-Prospetti

Rilievo fotografico

Abaco infissi

Elenco dei prezzi

Analisi prezzi

Computo metrico estimativo

Schema di contratto

Capitolato Speciale d'appalto

Cronoprogramma lavori

Piano di sicurezza e coordinamento

per un importo di spesa complessiva di € 880,000,00

- Dato atto , altresì , che le opere in argomento non sono soggette all'acquisizione di eventuali pareri di Enti terzi finalizzati all'approvazione del progetto;

Visto il rapporto conclusivo di verifica redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/206 , concluso in data 14.02.2014 con **ESITO POSITIVO**;


PROCEDE ALLA VALIDAZIONE del progetto esecutivo in argomento che riporta il seguente quadro Economico :

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO


A	Importo dei lavori			€	
				.	676.926,13
A.1	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori(1,3199) % sull'importo dei lavori	€	8.935,18		
	A DEDURRE:			€	
				.	8.935,18
A.2	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	667.990,95
B	Somme a disposizione dell'amministrazione:				
B.1	I.V.A. al 22%	€	148.923,75		
		.			
B.2	Polizza assicurazione progettista, autorità di vigilanza e spesa di pubblicazione	€	4.500,00		
		.			
B.3	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A.(art.113 D.lgs 50/16)	€	13,53852		
		.			
B.4	oneri conferimento a discarica	€	5,765,29		
		.			
B.5	Imprevisti	€	30.346,31		
		.			
	Totale somme a disposizione	€	203.073,87	€	203.073,87
		.		.	
	IMPORTO COMPLESSIVO			€	880.000,00
				.	

redigendo il presente verbale:

Agrigento, 14.02.2017



IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
(Arch. Casimiro Gerardi)



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

VISTO CONTABILE

Determina N. 1653 del 27/09/2017

Proposta n° 1731/2017

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO CLASSICO LINARES DI LICATA (MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSO SOLAI E CONTROSOFFITTI, SOSTITUZIONE INFISSI). COD. EDIFICIO: 0840211619(A) - 0840211622(P). APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. CUP: B64H17000150003 - CIG: 7210397FD2 .


Si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

**Impegno n. 881 de 28/09/17 di € 80.000,00 da gravare sul Cap. 13311 art. 26 Bil. 2017
Impegno n 19 de 28/09/17 di € 720.000,00 da gravare sul Cap. 13311 art. 26 Bil. 2018
Impegno n. 4 de 28/09/17 di € 80.000,00 da gravare sul Cap. 13311 art. 26 Bil. 2019**

Agrigento li, 28/09/2017

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

VISTO CONTABILE

integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determina N. 1653 del 27/09/2017

SETTORE EDILIZIA E GESTIONE PATRIMONIALE ED ESPROPRIAZIONI


Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO CLASSICO LINARES DI LICATA (MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSO SOLAI E CONTROSOFFITTI, SOSTITUZIONE INFISSI). COD. EDIFICIO: 0840211619(A) - 0840211622(P). APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. CUP: B64H17000150003 - CIG: 7210397FD2.

Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Libero Consorzio Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 28/09/2017 al giorno 13/10/2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.

Agrigento li, 25/10/2017

IL DIRETTORE
(BUTTICE' GIOVANNI)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE