



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**SETTORE 4 TECNICO INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

Proposta n. 2540/2025

Determ. n. 2426 del 16/12/2025

**Oggetto: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE PROVINCIALI ZONA CENTRO - NORD - ANNO 2025 - CUP:
B37H25002290003 - IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.500.000,00 - APPROVAZIONE
PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DEL D.
LGS. N.36/2023 E S.M.I.**

IL PROGETTISTA

PREMESSO :

CHE questo Ente intende avviare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

CHE tale procedura sarà espletata in modalità telematica attraverso la Piattaforma Maggioli in uso al Gruppo Contratti e Gare; inoltre si fa presente che le manifestazioni di interesse pervenute non vincolano né impegnano in alcun modo questo Libero Consorzio né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale affidamento dei lavori; in ogni caso, l'Ente si riserva di non dar seguito alla procedura di che trattasi, qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria l'esecuzione dei lavori.

CHE con Disposizioni Dirigenziali n. 81 del 22/09/2025 e n. 116 del 21/11/2025 relativamente ai lavori in epigrafe, l'Ing. Michelangelo Di Carlo è stato nominato

Determ. n. 2426 del 16/12/2025 pag. 1/10

Responsabile Unico del Progetto, individuando il gruppo di progettazione e Direzione Lavori di seguito elencato:

- Ing. Filippo Napoli: Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione;
- Geom. Totò Cacciatore : Istruttore Tecnico, Direttore Operativo e Responsabile della Sicurezza in esecuzione;
- dott. Antonio Bunone : Geologo
- Arch. Alfonso Giulio : Verificatore
- Sig.ra Angela Provenzano : Amministrativo supporto al R.U.P.
- Sig.ra Maria Vincenza Chiarelli : Amministrativo supporto al R.U.P.
- Sig. Gerlando Mossuto : Assistente ai lavori

CHE il Progetto per Accordo Quadro in epigrafe si compone dei seguenti elaborati : Relazione Tecnica, Relazione Geologica, Corografia, Planimetrie, Particolari costruttivi, Elenco Prezzi Unitari, Capitolato Speciale d'Appalto, Piano di manutenzione, Piano di sicurezza e coordinamento, Cronoprogramma dei lavori, Schema di contratto;

CHE l'ammontare complessivo della spesa di cui al presente progetto è di €. 3.500.000,00, con il quadro economico di progetto così articolato:

Lavori a base d'asta	€. 2.810.000,00 (A)	€. 2.810.000,00
- Oneri per la sicurezza (3% di A)	€. 84.300,00 (B)	
Lavori soggetti a ribasso d'asta (A - B)	€. 2.725.700,00	
- Costo della manodopera (13,77 % di A)	€. 386.937,00	

Somme a disposizione dell'Amministrazione

- Per I.V.A. al 22%	€. 618.200,00	
- Incentivi per funzioni tecniche	€. 44.960,00	
- Diritti A.N.A.C.	€. 660,00	
- Oneri discarica	€. 15.000,00	
- Assistenza giornaliera	€. 11.180,00	
Totale somme a disposizione	€. 690.000,00	€. 690.000,00
Sommano complessivamente		€. 3.500.000,00

CHE la categoria di lavoro prevista nell'appalto, ai sensi dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, è la seguente: Categoria "OG3" classifica IV BIS;

CHE l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato in €. 386.937,00, costi riepilogati in un apposito elaborato, che sono compresi nell'importo assoggettato al ribasso pari a €. 2.725.700,00;

CHE ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 al presente appalto si applicherà il CCNL edile vigente; ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, purché vengano garantite le medesime

tutele;

CHE ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, il presente appalto non è suddivisibile in lotti, in quanto le opere oggetto dell'appalto sono relative ad una progettazione unitaria che rende impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità;

CHE l'importo complessivo di progetto pari a €. 3.500.000,00 è finanziato con fondi propri del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, per il quale occorre impegnare la somma al cap. 15514 art. 1 imputandola per €. 700.000,00 sull'esercizio finanziario 2025 e per €. 2.800.000,00 sull'esercizio finanziario 2026;

CHE per il progetto in epigrafe è stato acquisito il **CUP: B37H25002290003**;

CHE l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (Nuovo Codice dei Contratti) dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, che di seguito si illustrano;

CHE il valore totale dell'intervento é pari a €. 3.500.000,00 di cui €. 2.810.000,00 per lavori a base d'asta ed €. 84.300,00 per oneri per la sicurezza, per ottenere i lavori soggetti a ribasso pari a €. 2.725.700,00; di tale importo fanno parte €. 386.937,00 per costi della manodopera soggetti a ribasso; le somme a disposizione dell'Amministrazione sono pari a €. 690.000,00;

RILEVATO CHE le esigenze di rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità sono ampiamente tutelate nell'ambito di una procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, procedura che consente la massima apertura alla concorrenza fra gli operatori economici presenti sul mercato e che tra le altre, nell'ottica del principio del risultato, garantisce una maggiore celerità nell'espletamento della fase di gara, rispetto alla procedura negoziata preceduta da indagine di mercato, attraverso l'applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs., che è applicabile esclusivamente alle procedure aperte;

ATTESO CHE trattasi di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; - l'appalto in questione non presenta un interesse transfrontaliero certo, in considerazione del suo importo rispetto alle soglie di rilievo comunitario, nonché del luogo di esecuzione dei lavori; - l'appalto non è caratterizzato da alta intensità di manodopera, da lavori di notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;

VISTA la Circolare MIT n. 298 del 20/11/2023, "Procedure per l'affidamento ex art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie" nella quale è precisato che: - l'art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l'iniziativa e

l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici; - tale richiamo conferma che le procedure sottosoglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo, del principio del risultato, degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice e dei principi generali dell'ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza; -le disposizioni di cui all'art. 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE;

RICHIAMATO altresì il Parere di precontenzioso ANAC del 13 marzo 2024, n. 13 per il quale, richiamando la circolare MIT sopraindicata, deve ritenersi consentito, in via generale, per gli Servizio Gare/GT/VS affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50 del D.lgs. 36/2023 (anche) il ricorso alle procedure ordinarie previste nel Codice, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi;

CONSIDERATO CHE La circolare MIT n. 298 del 20/11/2023 e Parere ANAC del 13 marzo 2024, n. 13 propone di procedere all'affidamento dei predetti lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art 71 Dlgs n. 36/2023 con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica ai sensi Servizio Gare/GT/VS dell'art. 54 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata secondo il metodo di calcolo A di cui all'allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023; - che per garantire una maggiore celerità nell'espletamento della fase di gara, rispetto alla procedura negoziata, propone l'applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, n. 36/2023 ;

RITENUTO pertanto procedere all'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata secondo il metodo di calcolo A di cui all'allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023 e con applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO CHE la procedura di gara per l'affidamento del suddetto appalto di lavori si svolgerà sulla Piattaforma Telematica Maggioli, in uso al Gruppo Contratti e Gare, piattaforma certificata che consente l'integrazione con la Piattaforma contratti pubblici (PCP) di ANAC;

CONSIDERATO altresì che tale piattaforma Maggioli garantisce l'intangibilità delle informazioni e offerte, la sicurezza della conservazione delle stesse e l'immodificabilità dei dati immessi nel sistema e, pertanto, consente lo svolgimento degli adempimenti connessi alle varie procedure e tenuto conto altresì del consolidato orientamento della Giustizia Amministrativa secondo il quale, quando la procedura di gara è svolta mediante una piattaforma telematica, la stessa è completamente tracciabile in ogni passaggio e può venir meno lo stesso obbligo di pubblicità delle sessioni di gara;

CHE l'art. 107 c. 3 del decreto Legislativo 36/2023 prevede che nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

PRESO ATTO

CHE risulta possibile alle stazioni appaltanti ricorrere alle ordinarie procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

CHE l'affidamento in oggetto avverrà applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta, pari a €. 2.725.700,00, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, con applicazione dell'art. 54 comma 1 (determinazione della soglia di anomalia con esclusione automatica), qualora ne ricorrano i presupposti; per il calcolo della soglia di anomalia si applica il metodo A di cui all'allegato II.2 del D. Lgs. n. 36/2023;

CHE ai fini dell'ammissione appare opportuno richiedere i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica – organizzativa di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023, e pertanto le imprese partecipanti devono essere in possesso di attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'Allegato II.12 al NCC, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere; inoltre si precisa che gli operatori economici che partecipano alla presente procedura non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

CHE non è ammessa la partecipazione alla gara ai concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 Ter del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

CHE la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023, ha la facoltà di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta risultante dalla graduatoria, qualora essa appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza di cui all'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;

CHE, ai sensi dell'art. 107 c. 3 del D. Lgs. n. 36/2023 , le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. facendo ricorso eventualmente alla procedura di cui all'art. 101 del "NCC" (Soccorso Istruttorio);

CHE per quanto previsto dall'art. 119 del NCC, per la fase relativa all'esecuzione dei lavori, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; pertanto si stabilisce che la prestazione prevalente "OG. 3" potrà essere subappaltata nel limite massimo del 50% del valore;

CHE ai sensi dell'art. 60 commi 1 e 2) del NCC, nelle procedure di affidamento è obbligatorio inserire le clausole di revisione prezzi, nei casi in cui si verifica una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o diminuzione, superiore al cinque per cento (5%) dell'importo complessivo;

VISTO l'art. 47 comma 3 lett. n) del vigente Statuto, il quale attribuisce ai Dirigenti dell'Ente la competenza ad assumere impegni con la modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità in attuazione del piano esecutivo di gestione affidato ai sensi del Decreto Legislativo 25/02/1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazione;

DATO ATTO CHE appare congruo stabilire il termine di trenta giorni per la scadenza del termine di presentazione delle offerte dalla data di pubblicazione del bando di gara nella GURS ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 36, comma 9 e 60, commi 1 e 2, del Codice;

CHE l'importo complessivo di progetto pari a €. 3.500.000,00 è finanziato con fondi propri del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, per il quale occorre impegnare la somma al cap. 15514 art. 1 imputandola per €. 700.000,00 sull'esercizio finanziario 2025 e per €. 2.800.000,00 sull'esercizio finanziario 2026;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA l'Assemblea dei Sindaci del L.C.C. Di Agrigento n. 03 del 10/12/2024, immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli anni 2025 - 2027;

VISTA la Determinazione del Commissario del L.C.C. Di Agrigento n. 146 del 20/12/2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG per gli anni 2025/2027;

VISTO il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 (Nuovo Codice dei Contratti);

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013);

ATTESTATO che l'atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R.8/2014;

VISTA la L.R.15/2015 e ss.mm. li;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE

L'adozione di apposita Determinazione Dirigenziale con la quale:

1 - APPROVARE il Progetto di “**ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ZONA CENTRO – NORD – ANNO 2025 - CUP: B37H25002290003 - IMPORTO COMPLESSIVO DI €.** **3.500.000,00**”, con il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€.	2.810.000,00 (A)	€.	2.810.000,00
- Oneri per la sicurezza (3% di A)	€.	84.300,00 (B)		
Lavori soggetti a ribasso d'asta (A - B)	€.	2.725.700,00		
- Costo della manodopera (13,77 % di A)	€.	386.937,00		

Somme a disposizione dell'Amministrazione

- Per I.V.A. al 22%	€.	618.200,00		
- Incentivi per funzioni tecniche	€.	44.960,00		
- Diritti A.N.A.C.	€.	660,00		
- Oneri discarica	€.	15.000,00		
- Assistenza giornaliera	€.	11.180,00		
Totale somme a disposizione	€.	690.000,00		€. 690.000,00
Sommano complessivamente				€. 3.500.000,00

2 - IMPEGNARE la spesa complessiva di €.

3.500.000,00 al cap. 15514 art. 1, imputandola per €.

700.000,00 sull'esercizio finanziario 2025 e per €.

2.800.000,00 sull'esercizio finanziario 2026, somma interamente finanziata da fondi propri del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. La somma complessiva viene imputata nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni. In considerazione del principio dell'esigibilità della spesa, le somme vanno imputate agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue, così come comunicato dal Settore Ragioneria:

Cap.Art.	Missione Program maTitolo	Identificativo o conto finanziario (V° livello dei conti armonizzati)	Anno di imputazione			Anno Pagamento		
			2025	2026	2027	2025	2026	2027
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
15514/1			700000	2800000		700000	2800000	

3 - DISPORRE che per l'affidamento dei lavori si procederà con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 71 del del Nuovo Codice dei Contratti (NCC) – D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

4 - STABILIRE che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta pari ad €. **2.725.700,00**, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata secondo il metodo di calcolo A di cui all'allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023 e con applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 D.Lgs. n. 36/2023;

5 - STABILIRE che ai fini dell'ammissione appare opportuno richiedere i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica – organizzativa di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023, e pertanto le imprese partecipanti devono essere in possesso di attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'Allegato II.12 al NCC, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere; inoltre si precisa che gli operatori economici che partecipano alla presente procedura non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

6 - DARE ATTO che non è ammessa la partecipazione alla gara ai concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 Ter del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

7 – DARE ATTO che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023, ha la facoltà di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta risultante dalla graduatoria, qualora essa appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza di cui all'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;

8 – DARE ATTO che l'importo complessivo di progetto pari a €. 3.500.000,00 è finanziato con fondi propri del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, per il quale occorre impegnare la somma al cap. 15514 art. 1 imputandola per €. 700.000,00 sull'esercizio finanziario 2025 e per €. 2.800.000,00 sull'esercizio finanziario 2026;

9 - STABILIRE che ai sensi dell'art. 107 c. 3 del decreto Legislativo 36/2023, nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

10 – STABILIRE che ai sensi dell'art. 119 del NCC, l'esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto non possono essere integralmente affidate a terzi, ed i lavori essendo tutti riconducibili alla categoria "OG. 3", potranno essere subappaltati nel limite massimo del 50% del valore;

11 - DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 60 commi 1 e 2 del NCC, nella presente procedura di affidamento è inserita la clausole di revisione prezzi, nei casi in cui si verifica

una variazione del costo dell'opera, in aumento o diminuzione, superiore al cinque per cento (5%) dell'importo complessivo;

12 - TRASMETTERE la presente Determinazione al Settore Ragioneria Generale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità;

13 - ATTESTARE:

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), per come modificato dal DPR 81/2023 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Libero Consorzio approvato con determinazione commissariale n. 130 del 27/09/2023, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento;
- che, in ordine al presente atto sono state rispettate tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027 approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 18 del 27/02/2025;
- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente, si rende parere favorevole di regolarità tecnica in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Si allegano :

- 1) Rapporto conclusivo di verifica
- 2) Verbale di Validazione .

IL PROGETTISTA
(Ing. Filippo Napoli)

IL DIRETTORE

Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta

VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. 8/2014;

VISTA la L.R. 15/2015 e ss.mm. li;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente

ATTESTATO:

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), per come modificato dal DPR 81/2023 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Libero Consorzio approvato con determinazione commissariale n. 130 del 27/09/2023, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi adotta l'atto;
- che, in ordine al presente atto sono state rispettate tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027 approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 18 del 27/02/2025;
- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente, si rende parere favorevole di regolarità tecnica in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

D E T E R M I N A

Approvare la superiore proposta redatta dal Progettista Dott. Ing. Filippo Napoli, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 16/12/2025

**Sottoscritta dal Dirigente
(DI CARLO MICHELANGELO)
con firma digitale**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.

SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

(ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023)

AREA COMPETENTE : SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO, MANUTENZIONE ED ESPROPRIAZIONI	OGGETTO : ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ZONA CENTRO – NORD – ANNO 2025 - CUP: B37H25002290003 - IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.500.000,00.	
RESPONSABILE TECNICO VERIFICA DEL PROGETTO : ARCH. ALFONSO GIULIO	PROGETTISTA : ING. FILIPPO NAPOLI	
ATTIVITA’ COMMISSIONATA VERIFICA PREVENTIVA AI SENSI: - art. 42 del d. lgs. 36 del 31 marzo 2023 - art. 34 c. 2 - lett. c) dell'allegato i.7, sezione IV, del d.lgs. 36/2023 - art. 5 comma 11 punto 3) della L.R. 12 del 12 luglio 2011 così come modificata dalla L.R. 12 del 12 ottobre 2023	VERIFICATORI : ARCH. ALFONSO GIULIO ATTO DI NOMINA GRUPPO DI VERIFICA: DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 81 DEL 22/09/2025	
ACCORDO QUADRO X	PFTE	PROGETTO ESECUTIVO

Il sottoscritto Arch. Alfonso Giulio, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34 C. 2 - Lett. c) dell'Allegato I.7, sezione IV, del D.Lgs. 36/2023), nella qualità di responsabile della verifica preventiva

DICHIARA

per quanto di competenza, in relazione al progetto sopra indicato , che :

1. le verifiche sono state condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, ed ai sensi dell'art. 39 - Sezione IV - dell'allegato I.7 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

a) affidabilità;

- 1) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- 2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza e adeguatezza;

- 1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- 2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- 3) la verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- 4) la verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
- 5) la verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- 6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

- 1) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- 2) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- 3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;



SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

(ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023)

d) compatibilità

- 1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
- 2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - 2.1) inserimento ambientale;
 - 2.2) impatto ambientale;
 - 2.3) funzionalità e fruibilità;
 - 2.4) stabilità delle strutture;
 - 2.5) topografia e fotogrammetria;
 - 2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - 2.7) igiene, salute e benessere delle persone;
 - 2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - 2.9) sicurezza antincendio;
 - 2.10) inquinamento;
 - 2.11) durabilità e manutenibilità;
 - 2.12) coerenza dei tempi e dei costi;
 - 2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.

2. la verifica è stata effettuata sui documenti progettuali previsti dall'art. 22 - Sezione III - dell'allegato I.7 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati è stato verificato quanto segue:

ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	ESITO VERIFICA	
	POSITIVO	NEGATIVO
RELAZIONE GENERALE		
I contenuti sono coerenti con la descrizione capitolare e grafica nonché con i requisiti contenuti nello studio di fattibilità e con i contenuti della documentazione autorizzativa e di approvazione della fase progettuale precedente;	X	
RELAZIONI DI CALCOLO		
Le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli sono coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari applicabili nel caso in esame;	X	
Il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto in modo completo, in relazione al livello di progettazione da verificare, e i metodi di calcolo utilizzati sono esplicitati in modo da risultare leggibili, chiari ed interpretativi;	X	
Il contenuto dei risultati è congruente con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari.	X	
Il dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici risulta corretto (tenuto conto della descrizione illustrativa delle relazioni di calcolo)	X	
Le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.	X	
RELAZIONI SPECIALISTICHE		
I contenuti presenti sono coerenti con: 1. Le specifiche esplicitate dal committente; 2. Le norme cogenti; 3. Le norme Tecniche applicabili; 4. Le regole di progettazione.	X	
ELABORATI GRAFICI		
Gli elementi, identificabili sui grafici, sono descritti in termini geometrici e, ove non dichiarate le loro caratteristiche, essi sono identificati univocamente attraverso altro sistema che li pone in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi	X	

SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

(ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023)

documenti prestazionali e capitolari.		
CAPITOLATI E DOCUMENTI PRESTAZIONALI		
Gli elementi identificabili sugli elaborati grafici sono stati adeguatamente qualificati all'interno della documentazione prestazionale e capitolare.	X	
DOCUMENTAZIONE DI STIMA ECONOMICA		
I Costi Parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa sono coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;	X	
I prezzi unitari assunti come riferimento sono dedotti dai prezziari regionali.	X	
Sono state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non è disponibile un dato nei prezziari.	X	
I prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento.	X	
Gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi.	X	
I metodi di misura delle opere sono usuali e standard.	X	
Le misure delle opere computate sono corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti.	X	
I totali calcolati sono corretti	X	
Il computo metrico estimativo individua la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario e le categorie con obbligo di qualificazione.	X	
Le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione sono riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli sono fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiunto l'obiettivo richiesto dal committente.	X	
I piani economici e finanziari sono tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario	X	
QUADRO ECONOMICO		
È stato redatto conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.		
ACQUISIZIONE DI APPROVAZIONI ED AUTORIZZAZIONI		
È stato verificato che le opere di progetto ricadono esclusivamente sulle sedi stradali e, pertanto, non richiedono l'acquisizione di approvazioni ed autorizzazioni di legge.		

Si dichiara che la verifica è stata condotta con riferimento al Sistema Qualità ISO 9001 del "Servizio Tecnico Verifica Progettazione" del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, certificato dal Kiwa Cermet Italia con certificazione n° 16064 – A del 11/05/2017, ed assolve agli adempimenti di cui all'art. 42 comma 3 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, CON ESITO FAVOREVOLE.

Il Coordinatore del Gruppo di Verifica

Data

02/12/2025



REGIONE SICILIA

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)**

*Settore infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e
Manutenzione*

**ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
STRADE PROVINCIALI ZONA CENTRO – NORD – ANNO 2025 - CUP:
B37H25002290003 - IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.500.000,00.**

VALIDAZIONE DEL PROGETTO
(ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n.36/2023)

L'anno 2025 il giorno due del mese di Dicembre (02/12/2025), il sottoscritto Ing. Michelangelo Di Carlo, in qualità di Responsabile Unico del Progetto dei lavori in oggetto, nominato con Disposizione Dirigenziale n. 81 del 22/09/2025;

Visto l'esito della verifica del progetto di **"ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ZONA CENTRO – NORD – ANNO 2025 - CUP: B37H25002290003 - IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.500.000,00. "**, effettuata in contraddittorio tra il Verificatore Arch. Alfonso Giulio ed il progettista Ing. Filippo Napoli, riportato nel Verbale di Verifica del 02/12/2025, allegato alla presente;

Sulla base dei controlli effettuati, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza si esprime un giudizio di validazione positiva del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n.36/2023 e pertanto

VALIDA

il progetto di **"ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ZONA CENTRO – NORD – ANNO 2025 - CUP: B37-H25002290003 - IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.500.000,00. "**

che riporta il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€.	2.810.000,00 (A)	€.	2.810.000,00
- Oneri per la sicurezza (3% di A)	€.	<u>84.300,00 (B)</u>		
Lavori soggetti a ribasso d'asta (A - B)	€.	2.725.700,00		
Costo della manodopera (13,77 % di A)	€.	386.937,00		

Somme a disposizione dell'Amministrazione

- Per I.V.A. al 22%	€.	618.200,00		
- Incentivi per funzioni tecniche	€.	44.960,00		
- Diritti A.N.A.C.	€.	660,00		
- Oneri scarica	€.	15.000,00		
- Assistenza giornaliera	€.	<u>11.180,00</u>		
Totale somme a disposizione	€.	690.000,00	€.	<u>690.000,00</u>
Sommano complessivamente			€.	3.500.000,00

Agrigento, lì 02 Dicembre 2025

IL R.U.P.

(Ing. Michelangelo Di Carlo)





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

VISTO CONTABILE

Determina N. 2426 del 16/12/2025

Proposta n° 2540/2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ZONA CENTRO - NORD - ANNO 2025 - CUP: B37H25002290003 - IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.500.000,00 - APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DEL D. LGS. N.36/2023 E S.M.I. .

Si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

**Impegno n. 1131/2025 di € 700.000,00 da gravare sul Cap. 15514 art. 1 Bil. 2025
Impegno n. 88/2026 di € 2.800.000,00 da gravare sul Cap. 15514 art. 1 Bil. 2026**

Agrigento li, 17/12/2025

**Il Direttore del Settore Ragioneria Generale
(CARUANA FORTUNATO FABRIZIO)**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determina N. 2426 del 16/12/2025

**SETTORE 4 TECNICO INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ZONA CENTRO - NORD - ANNO 2025 - CUP: B37H25002290003 - IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.500.000,00 - APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DEL D. LGS. N.36/2023 E S.M.I..

Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Libero Consorzio Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 17/12/2025 al giorno 01/01/2026, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.

Agrigento li, 07/01/2026

IL DIRETTORE
(TESTONE MARIA ANTONIETTA)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

