



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**SETTORE 4 TECNICO INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

Proposta n. 2467/2025

Determ. n. 2352 del 10/12/2025

**Oggetto: ACCORDO QUADRO ANNUALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO
PER I LAVORI DI M.SLUNGO LE STRADE PROV.LI N. 33 "RIBERA-SECCAGRANDE
(SS115)" E N. 29A "MONTALLEGRO-CATTOLICA ERACLEA -(SNAI SICANI) ANNO
2025- CUP B87H22001900001-IMPORTO COMPLESSIVO DI €1.299.322,00 .
APPROVAZIONE PROGETTO, ACCERTAMENTO , IMPEGNO DI SPESA E
DETERMINA A CONTRARRE - D.L. 36/23 E SS.MM.II..**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Determ. n. 2352 del 10/12/2025 pag. 1/10

PREMESSO:

CHE il progetto "ACCORDO PER I LAVORI DI M.S. LUNGO LE STRADE PROV.LI N. 33 "RIBERA-SECCAGRANDE (SS115)" E N. 29A "MONTALLEGRO-CATTOLICA ERACLEA -(SNAI SICANI) ANNO 2025- CUP B87H22001900001-IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.299.322,00 , è stato finanziato con D.M. n. 394 del 12 ottobre 2021 "Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, per la ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne, registrato alla Corte dei Conti il 7 novembre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 290 del 6 dicembre 2021. Area Interna Sicane.Programma sessennale 2021-2026 ;

CHE con Disposizione Dirigenziale n. 65 del 07/08/2025 relativamente ai lavori in epigrafe, il Geologo Roberto Bonfiglio è stato nominato Responsabile Unico del Progetto ed e' stato individuato il gruppo di progettazione e direzione lavori;

CHE l'importo complessivo del progetto pari ad **€ 1.299.322,00** (Eurounmilione duecentonovantanovetrecentoventidue mila/00), finanziato con D.M. n. 394 del 12 ottobre 2021- Area Interna Sicane.Programma sessennale 2021-2026 , può essere impegnata al cap. 15510/29 bilancio 2025;

VISTO il progetto definitivo dei lavori in epigrafe, che si compone dei seguenti elaborati:

- - Relazione tecnica e Quadro Economico;
- - Relazione Geologica;
- - Corografia;
- - Planimetria 1:10.000;
- - Particolari costruttivi opere d'arte;
- - Elenco dei prezzi unitari;
- - Piano di sicurezza e coordinamento;
- - Disciplinare Descrittivo Prestazionale;
- - Crono programma lavori;
- - Piano preliminare di manutenzione dell'opera;
- - Criteri Ambientali Minimi (CAM);

per un importo complessivo di spesa pari ad €. 1.299.322,00 , come si evince dal quadro economico di spesa così articolato:

Quadro Economico

Importo dei lavori		961.498,28
Costo netto manodopera	132.398,31	
Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	28.844,95	
Importo dei lavori a.b.a. soggetti a ribasso		932.653,33
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 22%	211.529,62	
Per Indagini e Prove di Laboratorio	38.000,00	

IVA relativa a Indagini, Prove, Accertamenti	8.360,00	
Incentivo funzioni tecniche	19.229,97	
Diritti ANAC	410,00	
Assistenza Giornaliera attività Ispettiva	14.794,13	
Conferimento a discarica	45.500,00	
Totale somme a disposizione Amministrazione	337.823,72	337.823,72
Importo Complessivo dei Lavori		1.299.322,00

CHE i lavori sono stati stimati sulla base del prezzario regionale e prezzario interno vigenti;
CHE la categoria di lavoro prevista nell'appalto, ai sensi dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, è la seguente: Categoria "OG3" Classifica III° (prevalente);

CHE l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato in €. 132.398,31, costi che sono compresi nell'importo assoggettato al ribasso pari a €.932.653,33;

CHE ai sensi dell'art.11 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 al presente appalto si applicherà il CCNL edile vigente; ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, purché vengano garantite le medesime tutele;

CHE ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, il presente appalto non è suddivisibile in lotti, in quanto le opere oggetto dell'appalto sono relative ad una progettazione unitaria che rende impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità;

CHE l'importo complessivo di progetto pari a €. **1.299.322,00** è finanziato con D.M. n. 394 del 12 ottobre 2021- Area Interna Sicane.Programma sessennale 2021-2026 previsti in entrata al cap. n. 1070/11 ed in uscita al cap. 15510/29, con impegno da creare con la presente determinazione;

CHE per il progetto in epigrafe è stato acquisito il **CUP:B87H22001900001 CUI: L80002590844202300004**;

CONSIDERATO

CHE il progetto è stato verificato in data 16/10/2025 dall'ing. Michelangelo Di Carlo, in contraddittorio con il progettista;

CHE il progetto è stato validato in data 16/10/2025 dal RUP dott. Roberto Bonfiglio;

CHE l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (Codice dei Contratti) dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, che di seguito si illustrano;

CHE il valore totale dell'intervento é pari a €. **1.299.322,00**, di cui €. **961.498,28** per lavori a base d'asta ed €. **28.844,95** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso , importo dei lavori a b.a. soggetti a ribasso pari a €. **932.653,33** , di tale importo fanno parte €. **132.398,31** per costi della manodopera , le somme a disposizione dell'Amministrazione sono pari a €. **337.823,72**;

CHE ai sensi dell'Art. 59 del D.Lgs. 36/2023, i lavori oggetto dell'accordo quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto, per gli interventi di manutenzione straordinaria non predeterminati , ma indispensabili secondo la necessità per la manutenzione delle strade Provinciali. Gli interventi, che saranno determinati in numero e specie nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro si esplicheranno nell'esecuzione dei lavori di manutenzione

Determ. n. 2352 del 10/12/2025 pag. 3/10

straordinaria , da contabilizzare a misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari di cui al prezziario regionale per i lavori pubblici della Regione Siciliana vigente, in vigore alla data di presentazione dell'offerta, e al prezziario interno di questo Libero Consorzio ;

CHE il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM Strade) di cui al Decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e in particolare del Decreto 11/09/2025 (G.U. Serie Generale n. 221 del 23/09/2025) che apporta modifiche all'allegato 1 del decreto ministeriale 5 agosto 2024, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade».

RILEVATO CHE le esigenze di rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità sono ampiamente tutelate nell'ambito di una procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, procedura che consente la massima apertura alla concorrenza fra gli operatori economici presenti sul mercato e che tra le altre, nell'ottica del principio del risultato, garantisce una maggiore celerità nell'espletamento della fase di gara, rispetto alla procedura negoziata preceduta da indagine di mercato, attraverso l'applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs., che è applicabile esclusivamente alle procedure aperte;

ATTESO CHE trattasi di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; - che l'appalto in questione non presenta un interesse transfrontaliero certo, in considerazione del suo importo rispetto alle soglie di rilievo comunitario, nonché del luogo di esecuzione dei lavori; - che l'appalto non è caratterizzato da alta intensità di manodopera, da lavori di notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;

VISTA la Circolare MIT n. 298 del 20/11/2023, "Procedure per l'affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie" nella quale è precisato che: - l'art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici; -tale richiamo conferma che le procedure sottosoglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo, del principio del risultato, degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice e dei principi generali dell'ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza; -le disposizioni di cui all'art. 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE;

RICHIAMATO altresì il Parere di precontenzioso ANAC del 13 marzo 2024, n. 13 per il quale, richiamando la circolare MIT sopraindicata, deve ritenersi consentito, in via generale, per gli Servizio Gare/GT/VS affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50 del D.lgs. 36/2023 (anche) il ricorso alle procedure ordinarie previste nel Codice, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle

caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi;

CONSIDERATO CHE La circolare MIT n. 298 del 20/11/2023 e Parere ANAC del 13 marzo 2024, n. 13 propone di procedere all'affidamento dei predetti lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art 71 Dlgs n. 36/2023 con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata secondo il metodo di calcolo A di cui all'allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023; - che per garantire una maggiore celerità nell'espletamento della fase di gara, rispetto alla procedura negoziata, propone l'applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, n. 36/2023 ;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 119 Dlgs n. 36/2023, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e che, pertanto, per la categoria prevalente di lavorazioni il subappalto non può superare il 50% dell'importo stesso della categoria;

RITENUTO pertanto procedere all'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata secondo il metodo di calcolo A di cui all'allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023 e con applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO CHE la procedura di gara per l'affidamento del suddetto appalto di lavori si svolgerà sulla Piattaforma Telematica Maggioli, in uso al Gruppo Contratti e Gare, piattaforma certificata che consente l'integrazione con la Piattaforma contratti pubblici (PCP) di Anac;

CONSIDERATO altresì che tale piattaforma Maggioli garantisce l'intangibilità delle informazioni e offerte, la sicurezza della conservazione delle stesse e l'immodificabilità dei dati immessi nel sistema e, pertanto, consente lo svolgimento degli adempimenti connessi alle varie procedure e tenuto conto altresì del consolidato orientamento della Giustizia Amministrativa secondo il quale, quando la procedura di gara è svolta mediante una piattaforma telematica, la stessa è completamente tracciabile in ogni passaggio;

CHE l'art. 107 c. 3 del decreto Legislativo 36/2023 prevede che nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

PRESO ATTO

CHE risulta possibile alle stazioni appaltanti ricorrere alle ordinarie procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

Determ. n. 2352 del 10/12/2025 pag. 5/10

CHE l'affidamento in oggetto avverrà applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta, pari a € .**932.653,33** ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, con applicazione dell'art. 54 comma 1 (determinazione della soglia di anomalia con esclusione automatica), qualora ne ricorrano i presupposti; per il calcolo della soglia di anomalia si applica il metodo A di cui all'allegato II.2 del D. Lgs. n. 36/2023;

CHE ai fini dell'ammissione appare opportuno richiedere i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica – organizzativa di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023, e pertanto le imprese partecipanti devono essere in possesso di attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'Allegato II.12 al NCC, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere; inoltre si precisa che gli operatori economici che partecipano alla presente procedura non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

CHE non è ammessa la partecipazione alla gara ai concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 Ter del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

CHE la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023, ha la facoltà di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta risultante dalla graduatoria, qualora essa appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza di cui all'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;

CHE , ai sensi dell'art. 107 c. 3 del decreto Legislativo 36/2023 , le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. facendo ricorso eventualmente alla procedura di cui all'art. 101 del "NCC" (Soccorso Istruttorio);

CHE per quanto previsto dall'art. 119 del NCC, per la fase relativa all'esecuzione dei lavori, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; pertanto si stabilisce che la prestazione prevalente "OG. 3" potrà essere subappaltata nel limite massimo del 50% del valore;

CHE ai sensi dell'art. 60 commi 1 e 2) del NCC, nelle procedure di affidamento è obbligatorio inserire le clausole di revisione prezzi, nei casi in cui si verifica una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o diminuzione, superiore al tre per cento (3%) dell'importo complessivo;

VISTO l'art. 47 comma 3 lett. n) del vigente Statuto, il quale attribuisce ai Dirigenti dell'Ente la competenza ad assumere impegni con la modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità in attuazione del piano esecutivo di gestione affidato ai sensi del Decreto Legislativo 25/02/1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazione;

DATO ATTO CHE appare congruo stabilire il termine di trenta giorni per la scadenza del termine di presentazione delle offerte dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Banca dati Nazionale dei Contratti pubblici-PVL (ANAC);

CHE l'importo complessivo del progetto pari a € .**1.299.322,00**, somma finanziata con D.M. n. 394 del 12 ottobre 2021- Area Interna Sicane.Programma sessennale 2021-2026, va accertata al cap. n. 1070/11 ed in uscita deve essere impegnata al cap. 15510/29 Bilancio 2025 annualità 2026;

VISTA la determinazione dell'Assemblea del Libero Consorzio Comunale n. 03 del 10/12/2024, dichiarata immediatamente esecutiva di approvazione del Bilancio di previsione

2025 - 2027;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 146 del 20/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione triennio 2025 -2027;
VISTO il PT.OO.PP. 2026-2028;
VISTO il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 (Codice dei Contratti);
VISTO il D.Lgs. n. 209/2024;
VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R.8/2014;
VISTA la L.R.15/2015 e ss.mm. li;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
VISTO lo Statuto dell'Ente

PROPONE

APPROVARE il progetto dei lavori di A.Q. Annuale con un solo operatore economico per i lavori di m.s lungo le strade prov.li n. 33 "Ribera-Seccagrande (ss115)" e n. 29a "Montallegro-Cattolica Eraclea" -(snai sicani) anno 2025- cup b87h22001900001-importo complessivo di €1.299.322,00 , del costo complessivo di € **1.299.322,00**, come da quadro economico sopra riportato;
ACCERTARE l'entrata di € 1.299.322,00, al cap. 1070 art. 11 bilancio 2025 esercizio 2025;
IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 1.299.322,00 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Cap.Ar t.	Mission e Progra mmaTit olo	Identifica tivo conto finanziari o (V° livello dei conti armonizz ato)	Anno di imputazione			Anno Pagamento		
			2025	2026	2027	2025	2026	2027
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
15510/2 9				1.299.322,00			1.299.322,00	

DISPORRE che per l'affidamento dei lavori di cui sopra si procederà con procedura aperta ai sensi dell'art 71 del D.Lgs. n. 36/2023;
STABILIRE che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta pari ad € **932.653,33** , mediante procedura aperta, ai sensi dell'art 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata secondo il metodo di calcolo A di cui all'allegato II.2 al D.Lgs. n.
Determin. n. 2352 del 10/12/2025 pag. 7/10

36/2023 e con applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 D.Lgs. n. 36/2023;

STABILIRE CHE ai fini dell'ammissione appare opportuno richiedere i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica – organizzativa di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023, e pertanto le imprese partecipanti devono essere in possesso di attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'Allegato II.12 al NCC, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere; inoltre si precisa che gli operatori economici che partecipano alla presente procedura non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

CHE non è ammessa la partecipazione alla gara ai concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 Ter del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

DARE ATTO

CHE la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023, ha la facoltà di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta risultante dalla graduatoria, qualora essa appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza di cui all'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;

CHE l'importo complessivo del progetto pari a **€. 1.299.322,00** , somma finanziata con D.M. n. 394 del 12 ottobre 2021- Area Interna Sicane.Programma sessennale 2021-2026, deve essere impegnata al capitolo 15510/29 Bilancio 2025 esercizio 2026;

STABILIRE

CHE, ai sensi dell'art. 107 c. 3 del decreto Legislativo 36/2023, nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

CHE ai sensi dell'art. 119 del NCC, l'esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto non possono essere integralmente affidate a terzi, ed i lavori essendo tutti riconducibili alla categoria "OG. 3", potranno essere subappaltati nel limite massimo del 50% del valore;

DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 60 commi 1 e 2 del NCC, nella presente procedura di affidamento è inserita la clausole di revisione prezzi, nei casi in cui si verifica una variazione del costo dell'opera, in aumento o diminuzione, superiore al tre per cento (3%) dell'importo complessivo;

ATTESTARE:

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), per come modificato dal DPR 81/2023 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Libero Consorzio approvato con determinazione commissariale n. 130 del 27/09/2023, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile Unico del Progetto;

- che, in ordine al presente atto sono state rispettate tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027 approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 18

Determ. n. 2352 del 10/12/2025 pag. 8/10

del 27/02/2025;

- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente, si rende parere favorevole di regolarità tecnica in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

DARE ATTO che l'atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente;

TRASMETTERE la presente Determinazione al Settore Ragioneria Generale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità;

Si allega :

1) Rapporto conclusivo di verifica

Il Responsabile Unico del Progetto
(geol. Roberto Bonfiglio)

IL DIRETTORE

VISTA la superiore proposta

VISTO il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 (Codice dei Contratti);

VISTO il D.Lgs. n. 209/2024;

VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R.8/2014;

VISTA la L.R.15/2015 e ss.mm. li;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente

ATTESTATO:

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), per come modificato dal DPR 81/2023 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Libero Consorzio approvato con determinazione commissariale n. 130 del 27/09/2023, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi adotta l'atto;
- che, in ordine al presente atto sono state rispettate tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027 approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 18 del 27/02/2025;
- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente, si rende parere favorevole di regolarità tecnica in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

ATTESTATO che l'atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

D E T E R M I N A

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile unico del Progetto geol. Roberto Bonfiglio con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 10/12/2025

Sottoscritta dal Dirigente
(DI CARLO MICHELANGELO)
con firma digitale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.

SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	ELENCO DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO OGGETTO DI VERIFICA
---	---

COMMITTENTE : LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	PROGETTO: Accordo Quadro per i lavori di Manutenzione Straordinaria lungo le strade provinciali n. 33 "Ribera – Seccagrande (SS 115)" e n. 29A "Montallegro – Cattolica Eraclea" – (SNAI SICANI) – Anno 2025.
ATTIVITÀ' COMMISSIONATA : VERIFICA ACCORDO QUADRO	Disposizione Dirigenziale Nomina Verificatore n. 65 del 07/08/2025

Con il presente modello il Progettista del Libero Consorzio Comunale di Agrigento trasmette via e mail al tecnico incaricato il materiale per procedere con la verifica della progettazione :

Codice Documento	Elaborato Progettuale	Scala	Revisione
1	Relazione Tecnica e Quadro Economico	-	
2	Relazione Geologica	-	
3	Cartografia	-	
4	Planimetria 1:10.000	-	
5	Particolari costruttivi opere d'arte	-	
6	Elenco dei Prezzi Unitari	-	
7	Piano di Sicurezza e Coordinamento	-	
8	DDP e Schema di Contratto	-	
9	Crono-programma dei lavori	-	
10	Piano preliminare di Manutenzione dell'Opera	-	
11	Criteri Ambientali Minimi (CAM)	-	
		-	
		-	


☒ consegna elaborati e documentazione

☒ SI

☐ NO

Data: 14/10/2025

IL PROGETTISTA


Geom. Giuseppe Bonfiglio

ESITO RIESAME ALL'ATTO DELL'ACCETTAZIONE

☒ Esito Positivo (accettazione documentazione) ☐ Esito negativo

☐ Quantità Riesaminata __ ☒ Quantità Conforme _____ ☐ Quantità non conforme __

☐ Vedi Rapporto di non conformità n° _____ Del ____/____/____

Il Verificatore

Ing. Michelangelo Di Carlo



Il Sottoscritto Ing. Michelangelo Di Carlo, dipendente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (L.R. n. 15/2015) ex Provincia Regionale di Agrigento, Piazza Aldo Moro, 1 - Agrigento - C.F. 80002590844, nella qualità di tecnico nominato per la verifica del progetto di Accordo Quadro avente come oggetto *"lavori di Manutenzione Straordinaria lungo le strade provinciali n. 33 "Ribera – Seccagrande (SS 115)" e n. 29A "Montallegro – Cattolica Eraclea" – (SNAI SICANI) – Anno 2025*, il cui progettista è il Geom. Giuseppe Bonfiglio

DICHIARA

- di non essere stato coinvolto in precedenza nella progettazione (ad alcun livello) per le attività oggetto di verifica;
- di impegnarsi a non accettare incarichi di direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, collaudo , ecc. per il progetto oggetto di verifica;
- di aver ricevuto copia della Procedura PG 7.3 B "Verifiche del Progetto" nello stato di revisione corrente con i relativi modelli allegati.

Agrigento, 14/10/2025

Il Professionista

(Ing. Michelangelo Di Carlo)



SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PIANO DEI CONTROLLI
(VERIFICA PROGETTO)

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria lungo le strade provinciali n. 33 “Ribera – Seccagrande (SS 115)” e n. 29A “Montallegro – Cattolica Eraclea” – (SNAI SICANI) – Anno 2025.											
Committente : Libero Consorzio Comunale di Agrigento			Progettista : Geom. Giuseppe Bonfiglio		Responsabile Unico Progetto : Dott. Roberto Bonfiglio						
Sequenza fasi (n°)	Descrizione	Responsabile	Enti di supporto interfacce tecniche organizzative	Documenti di riferimento	Apparecchiature/ risorse utilizzate	Documento di Registrazione esito	Documenti prodotti a seguito di AC	TEMPI PREVISTI di attuazione delle fasi (GANT) in giorni			
								1 giorno	2 giorno	3 giorno	4 giorno
1	Relazione Tecnica e Quadro Economico	Ing. Michelangelo Di Carlo	-----	1	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno	14/10/25			
2	Relazione Geologica	Ing. Michelangelo Di Carlo	-----	2	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno	14/10/25			
3	Cartografia	Ing. Michelangelo Di Carlo	-----	3	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno	14/10/25			
4	Planimetria 1:10.000	Ing. Michelangelo Di Carlo	-----	4	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno	14/10/25			
5	Particolari costruttivi opere d'arte	Ing. Michelangelo Di Carlo	-----	5	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno		15/10/25		
6	Elenco dei prezzi unitari	Ing. Michelangelo Di Carlo	-----	6	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno		15/10/25		
7	Piano di Sicurezza e coordinamento	Ing. Michelangelo Di Carlo	-----	7	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno		15/10/25		

**SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE DEL LIBERO
CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

**PIANO DEI CONTROLLI
(VERIFICA PROGETTO)**

8	CSA e Schema di Contratto	Ing. Michelangelo Di Carlo	-----	8	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno		15/10/25		
9	Crono-programma dei lavori	Ing. Michelangelo Di Carlo	-----	9	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno		15/10/25		
10	Piano Manutenzione dell'Opera	Ing. Michelangelo Di Carlo	-----	10	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno			16/10/25	
11	Criteri ambientali Minimi (CAM)	Ing. Michelangelo Di Carlo	-----	11	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno			16/10/25	



Il Verificatore

Ing. Michelangelo Di Carlo

SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	CHECK LIST (VERIFICA PROGETTO - ACCORDO QUADRO) ai sensi del D.L. 36/2023 (Allegato I,7)
---	---

COMMITTENTE Libero Consorzio Comunale di Agrigento	
Accordo Quadro per i lavori di Manutenzione Straordinaria lungo le strade provinciali n. 33 “Ribera – Seccagrande (SS 115)” e n. 29A “Montallegro – Cattolica Eraclea” – (SNAI SICANI) – Anno 2025. CUP: B87H22001900001;	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Dott. Geol. Roberto Bonfiglio
ATTIVITÀ’ COMMISSIONATA Verifica Progetto Accordo Quadro	DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n. 65 del 07/08/2025
TERMINE CONSEGNA 16/10/2025	RESPONSABILE TECNICO VERIFICA DEL PROGETTO Ing. Michelangelo Di Carlo
VERIFICATORI Ing. Michelangelo Di Carlo	GRUPPO DI PROGETTAZIONE Geom. Giuseppe Bonfiglio

INFORMAZIONI DI BASE

VERIFICA	ESITO			AZIONE CORRETTIVA (*)	OSSERVAZIONI DEL PROGETTISTA
	SI	NO	N.A.		
I nomi dei progettisti corrispondono a quelli titolari dell'affidamento?	x				
I progettisti incaricati hanno sottoscritto tutti gli elaborati progettuali?	x				
Le obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione sono state rispettate?			x		Incarico a personale interno Disp. Dirigenziale n. 65 del 07/08/2025
Sono presenti tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto oggetto di esame in relazione anche alle disposizioni del RUP?	x				
Sono state apportate le modifiche al progetto a seguito di un suo precedente esame? (Nel caso il progetto sia già stato sottoposto a esame e lo stesso abbia dato esito negativo o siano state previste correzioni)		x			
Le modifiche apportate sono esaustive ? (nel caso di integrazioni / modifiche del progetto)			x		
Le approvazioni e autorizzazioni di legge relative al progetto sono state acquisite?		x			

(*) da registrare solo nel caso di esito negativo della verifica

SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	CHECK LIST (VERIFICA PROGETTO - ACCORDO QUADRO) ai sensi del D.L. 36/2023 (Allegato I.7)
---	---

VERIFICA DOCUMENTI RELAZIONI GENERALI

VERIFICA	ESITO			AZIONE CORRETTIVA (*)	OSSERVAZIONI DEL PROGETTISTA
	SI	NO	N.A.		
La Relazione generale contiene la descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati e le indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare a opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti	x				
La Relazione generale individua gli obiettivi posti a base della progettazione, nonché degli specifici requisiti prestazionali tecnici di progetto da soddisfare	x				
La Relazione generale contiene una descrizione dettagliata, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche, funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione progettuale prescelta	x				
La Relazione generale contiene il riepilogo in forma descrittiva e grafica delle alternative progettuali che costituisce documento allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini della verifica della coerenza del processo progettuale	x				
La Relazione generale contiene l'elenco delle normative di riferimento, con esplicito richiamo ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati per il PFTE, in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento	x				
La relazione contiene il riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto	x				

(*) da registrare solo nel caso di esito negativo della verifica

SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	CHECK LIST (VERIFICA PROGETTO - ACCORDO QUADRO) ai sensi del D.L. 36/2023 (Allegato I.7)
---	---

VERIFICA DOCUMENTI DISCIPLINARE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE - SCHEMA DI CONTRATTO

VERIFICA	ESITO			AZIONE CORRETTIVA (*)	OSSERVAZIONI DEL PROGETTISTA
	SI	NO	N.A.		
Il disciplinare descrittivo e prestazionale contiene l'indicazione delle necessità funzionali poste a base dell'intervento, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento, in modo che esso risponda alle esigenze della stazione appaltante o dell'ente concedente e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie stanziare;	x				
Il disciplinare descrittivo e prestazionale contiene la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi, ove applicabile.	x				

Nel caso in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, deve essere redatto il capitolato speciale d'appalto con i contenuti di cui all'articolo 32 dell'allegato I.7 del dl 36/2023

VERIFICA DOCUMENTI PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

VERIFICA	ESITO			AZIONE CORRETTIVA (*)	OSSERVAZIONI DEL PROGETTISTA
	SI	NO	N.A.		
Il PSC contiene l'identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata con la localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere			x		
Il PSC contiene la descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate	x				
Il PSC contiene le scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;	x				
Il PSC contiene la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui	x				

Codice Documento MD 7.31 CL Rev. 1 - Accordo Quadro

SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	CHECK LIST (VERIFICA PROGETTO - ACCORDO QUADRO) ai sensi del D.L. 36/2023 (Allegato I.7)
---	---

alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all'articolo 16 del presente allegato.					

(*) da registrare solo nel caso di esito negativo della verifica

VERIFICA DOCUMENTI - CRONOPROGRAMMA

VERIFICA	ESITO			AZIONE CORRETTIVA (*)	OSSERVAZIONI DEL PROGETTISTA
	SI	NO	N.A.		
Il cronoprogramma rappresenta, mediante diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori (suddivisi per macro-categorie). Per ciascuna di tali attività, il cronoprogramma indica i tempi massimi previsti per lo svolgimento.	x				

(*) da registrare solo nel caso di esito negativo della verifica

Data 16/10/2025

Il Verificatore Ing. Michelangelo Di Carlo 		Il Gruppo di Progettazione Geom. Giuseppe Bonfiglio 
--	---	---

**SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE DEL
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

**RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL
PROGETTO**

(ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023)

AREA COMPETENTE Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione.	OGGETTO Accordo Quadro per i lavori di Manutenzione Straordinaria lungo le strade provinciali n. 33 “Ribera – Seccagrande (SS 115)” e n. 29A “Montallegro – Cattolica Eraclea” – (SNAI SICANI) – Anno 2025 – CUP B87H22001900001; IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 1.299.322,00
RESPONSABILE TECNICO VERIFICA DEL PROGETTO Ing. Michelangelo Di Carlo	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Dott. Geol. Roberto Bonfiglio
ATTIVITA’ COMMISSIONATA VERIFICA PREVENTIVA AI SENSI: - art. 42 del d. lgs. 36 del 31 marzo 2023 - art. 34 c. 2 - lett. c) dell'allegato i.7, sezione IV, del d.lgs. 36/2023 - art. 5 comma 11 punto 3) della L.R. 12 del 12 luglio 2011 così come modificata dalla L.R. 12 del 12 ottobre 2023	VERIFICATORI Ing. Michelangelo Di Carlo ATTO DI NOMINA GRUPPO DI VERIFICA: DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 65 del 07/08/2025
<u>ACCORDO QUADRO</u>	PFTE PROGETTO ESECUTIVO

Il sottoscritto Ing. Michelangelo Di Carlo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34 C. 2 - Lett. c) dell'Allegato I.7, sezione IV, del D.Lgs. 36/2023), nella qualità di responsabile della verifica preventiva

DICHIARA

per quanto di competenza, in relazione al progetto sopra indicato , che :

1. le verifiche sono state condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, ed ai sensi dell'art. 39 - Sezione IV - dell'allegato I.7 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

a) affidabilità;

- 1) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- 2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza e adeguatezza;

- 1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- 2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- 3) la verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- 4) la verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
- 5) la verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- 6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

- 1) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- 2) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- 3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità

- 1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
- 2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - 2.1) inserimento ambientale;
 - 2.2) impatto ambientale;
 - 2.3) funzionalità e fruibilità;
 - 2.4) stabilità delle strutture;
 - 2.5) topografia e fotogrammetria;
 - 2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - 2.7) igiene, salute e benessere delle persone;
 - 2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - 2.9) sicurezza antincendio;
 - 2.10) inquinamento;
 - 2.11) durabilità e manutenibilità;
 - 2.12) coerenza dei tempi e dei costi;
 - 2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.

2. la verifica è stata effettuata sui documenti progettuali previsti dall'art. 22 - Sezione III - dell'allegato I.7 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati è stato verificato quanto segue:

ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	ESITO VERIFICA		RILIEVI OSSERVAZIONI NON CONFORMITA'
	POSITIVO	NEGATIVO	
RELAZIONE GENERALE			
I contenuti sono coerenti con la descrizione capitolare e grafica nonché con i requisiti contenuti nello studio di fattibilità e con i contenuti della documentazione autorizzativa e di approvazione della fase progettuale precedente;			
RELAZIONI DI CALCOLO			
Le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli sono coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari applicabili nel caso in esame;			
Il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto in modo completo, in relazione al livello di progettazione da verificare, e i metodi di calcolo utilizzati sono esplicitati in modo da risultare leggibili, chiari ed interpretativi;			
Il contenuto dei risultati è congruente con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari.			
Il dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici risulta corretto (tenuto conto della descrizione illustrativa delle relazioni di calcolo)			
Le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.			
RELAZIONI SPECIALISTICHE			
I contenuti presenti sono coerenti con: 1. Le specifiche esplicitate dal committente; 2. Le norme cogenti; 3. Le norme Tecniche applicabili;			

4. Le regole di progettazione.			
ELABORTI GRAFICI			
Gli elementi, identificabili sui grafici, sono descritti in termini geometrici e, ove non dichiarate le loro caratteristiche, essi sono identificati univocamente attraverso altro sistema che li pone in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.			
CAPITOLATI E DOCUMENTI PRESTAZIONALI			
Gli elementi identificabili sugli elaborati grafici sono stati adeguatamente qualificati all'interno della documentazione prestazionale e capitolare.			
DOCUMENTAZIONE DI STIMA ECONOMICA			
I Costi Parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa sono coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;			
I prezzi unitari assunti come riferimento sono dedotti dai prezziari regionali.			
Sono state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non è disponibile un dato nei prezziari.			
I prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento.			
Gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi.			
I metodi di misura delle opere sono usuali e standard.			
Le misure delle opere computate sono corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti.			
I totali calcolati sono corretti			
Il computo metrico estimativo individua la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario e le categorie con obbligo di qualificazione.			
Le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione sono riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli sono fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiunto l'obiettivo richiesto dal committente.			
I piani economici e finanziari sono tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario			
QUADRO ECONOMICO			
È stato redatto conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.			

2.bis La verifica è stata effettuata sui documenti progettuali relativi all'Accordo Quadro di seguito elencati:

1) Relazione tecnica e Quadro Economico;

- 2) Relazione Geologica;
- 3) Corografia;
- 4) Planimetria 1:10.000;
- 5) Particolari costruttivi opere d'arte;
- 6) Elenco dei prezzi unitari;
- 7) Piano di sicurezza e coordinamento;
- 8) Disciplinare Descrittivo Prestazionale;
- 9) Crono programma lavori;
- 10) Piano preliminare di manutenzione dell'opera;
- 11) Criteri Ambientali Minimi (CAM);

Il Verificatore
(Ing. Michelangelo Di Carlo)





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIO TECNICO
SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Oggetto: Accordo Quadro per i lavori di Manutenzione Straordinaria lungo le strade provinciali n. 33 “Ribera – Seccagrande (SS 115)” e n. 29A “Montallegro – Cattolica Eraclea” – (SNAI SICANI) – Anno 2025 - CUP: B87H22001900001 - IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.299.322,00.

VALIDAZIONE ACCORDO QUADRO

(ai sensi dell'art. 42 del D.lgs n. 36/2023)

L'anno 2025 il giorno 16 del mese di *Ottobre* , il sottoscritto Dott. Roberto Bonfiglio, in qualità di Responsabile Unico del Progetto dei lavori in oggetto, nominato con disposizione dirigenziale n. 65 del 07/08//2025;

Visto il rapporto finale di verifica del Progetto di Lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali n. 33 “Ribera – Seccagrande (SS 115)” e n. 29A “Montallegro – Cattolica Eraclea” – (SNAI SICANI) – Anno 2025, CUP B87H22001900001, importo complessivo di € 1.299.322,00, effettuata in contraddittorio tra il Verificatore Ing. Michelangelo Di Carlo ed il progettista Geom. Giuseppe Bonfiglio, riportato nel verbale di verifica del 16/10/2025, allegato alla presente ;

Sulla base dei controlli effettuati , in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza si esprime un giudizio di validazione positivo del progetto in oggetto, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs n.36/2023 e pertanto

VALIDA

Il progetto di “Lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali n. 33 “Ribera – Seccagrande (SS 115)” e n. 29A “Montallegro – Cattolica Eraclea” – (SNAI SICANI) – Anno 2025” - CUP: B87H22001900001 .


Importo complessivo di € 1.299.322,00 con il seguente quadro economico:

Quadro Economico		
Importo dei lavori		961.498,28
Costo netto manodopera	132.398,31	
Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	28.844,95	
Importo dei lavori a.b.a. soggetti a ribasso		932.653,33
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 22%	211.529,62	
Per Indagini e Prove di Laboratorio, ecc	38.000,00	
IVA relativa a Indagini, Prove, eventuali altre imposte	8.360,00	
Incentivo funzioni tecniche	19.229,97	
Diritti ANAC	410,00	
Assistenza Giornaliera attività Ispettiva	14.794,13	
Conferimento a discarica	45.500,00	
Totale somme a disposizione Amministrazione	337.823,72	337.823,72
Importo Complessivo dei Lavori		1.299.322,00

Agrigento 16/10/2025

IL RUP

(Dott. Roberto Bonfiglio)





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

VISTO CONTABILE

Determina N. 2352 del 10/12/2025

Proposta n° 2467/2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO ANNUALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI M.SLUNGO LE STRADE PROV.LI N. 33 "RIBERA-SECCAGRANDE (SS115)" E N. 29A "MONTALLEGRO-CATTOLICA ERACLEA -(SNAI SICANI) ANNO 2025- CUP B87H22001900001-IMPORTO COMPLESSIVO DI €1.299.322,00 . APPROVAZIONE PROGETTO, ACCERTAMENTO , IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE - D.L. 36/23 E SS.MM.II. .

Si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

**Accertamento n.2104/2025 di € 1.299.322,00 da gravare sul Cap.1070 art.11 Bil. 2025
Impegno n. 82/2026 di € 1.299.322,00 da gravare sul Cap. 15510 art. 29 Bil. 2026**

Agrigento li, 11/12/2025

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale
(CARUANA FORTUNATO FABRIZIO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determina N. 2352 del 10/12/2025

SETTORE 4 TECNICO INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E MANUTENZIONE


Oggetto: ACCORDO QUADRO ANNUALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI M.SLUNGO LE STRADE PROV.LI N. 33 "RIBERA-SECCAGRANDE (SS115)" E N. 29A "MONTALLEGRO-CATTOLICA ERACLEA -(SNAI SICANI) ANNO 2025- CUP B87H22001900001-IMPORTO COMPLESSIVO DI €1.299.322,00 . APPROVAZIONE PROGETTO, ACCERTAMENTO , IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE - D.L. 36/23 E SS.MM.II..

Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Libero Consorzio Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 11/12/2025 al giorno 26/12/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.

Agrigento li, 29/12/2025

IL DIRETTORE
(TESTONE MARIA ANTONIETTA)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE