LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015) ex Provincia Regionale di Agrigento

SETTORE INFRASRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

"Servizio Edilizia Scolastica"



PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
ISTITUTO D'ARTE "G. BONACHIA" DI SCIACCA
CODICE EDIFICIO ARES 0840411628 - 084041629. CUI L80002590844202200008 -
CUP: B81B22001100001

Allegati: E_6

Quadro Economico

IL PROGETTISTA

Ing. Michelangelo Di Carlo

Agrigento, li 02 LUG. 2026

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

- **PROGETTISTA:**

Ing. Michelangeo Di Carlo

- **GEOMETRI PROGETTISTI:**

Geom Carmelo Filorizzo
Geom. Calogero Gioacchino Meli

- **COORD. SICUREZZA:**

Geom Carmelo Filorizzo

- **GEOLOGO**:

Dott. Geol. Marzio Tuttolomondo

- **VERIFICATORE**:

Ing. Filippo Napoli

- **RUP**:

Arch. Alfonso Giulio

Verificato ai sensi dell'art. 42 c.3 D.Lgs 36/2023

IL VERIFICATORE

Ing. Filippo Napoli

Agrigento, li 03 LUG. 2026

Validazione ai sensi dell'art. 42 c.4 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

IL R.U.P.

Arch. Alfonso Giulio

Agrigento, li 03 LUG. 2026

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Importo complessivo di **€ 4.600.000,00**, come da quadro economico di seguito riportato:

A) Per lavori a base d'asta	**€**	**3.604.695,42**
A.1) costi della sicurezza	€	155.010,64
costi della manodopera € 743.211,19		
Importo a base di gara soggetti a ribasso d'asta A-A1	€	3.449.684,78
B) somme a disp. dell'Amministrazione		
- B1 IVA 10% sui lavori	€	360.469,54
- B2 Per comp. tec. P.F.T.E. oneri compresi	€	264.708,83
- B3 per imprevisti	€	142.086,18
- B4 per incentivi ai sensi dell'art.45 c. 3 del D.Lgs 36/2023	€	76.348,34
- B5 Per IRAP 8,50% calcolato sull'80% di €. 76.348,34	€.	5.191,69
- B6 Per conferimenti a discarica	€	25.000,00
- B7 Spese pubblicazione bando di gara, AVCP	€	1.500,00
- B8 Spese prove di laboratorio	€	15.000,00
- B9 Spese per accatastamento e SCIA VV.F.	€	30.000,00
- B10 Spese per allacci, telecom, gas, fognature	€	15.000,00
- B11 Spese per Assistenza giornaliera	€	20.000,00
- B12 Spese per spostamento impianti e allacci	€	10.000,00
- B13 Spese per sgombero attrezzature e traslochi	€	15.000,00
- B14 Per servizi integrativi	€	10.000,00
- B15 Attestato prestazione energeica	€	5.000,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	**€**	**995.304,58**
TOTALE PROGETTO A+B	**€**	**4.600.000,00**