

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

L.R. 15/2015

Lavori di manutenzione straordinaria dell'asse di collegamento tra la SS.115 in corrispondenza del Bivio Borgo Bonsignore e la SS. 189 in contrada Tumarrano - 3° lotto funzionale tratto SPNC. 05 - S.P. 34 - Bivona



Aggiornamento Prezzario Regionale Sicilia 2024 Decreto Legislativo n. 36/2023

SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI,
EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

Elaborati :

0	Elenco Elaborati		
1	Relazione Tecnica Generale	11	Computo metrico estimativo- Aggiornamento 2024
1 bis	Relazione integrativa - Aggiornamento 2024	12	Calcolo incidenza per la manodopera - Aggiornamento 2024
2	Corografia 1/150.000	13	Quadro economico di spesa - Aggiornamento 2024
3	Planimetria Generale 1/10.000	14	Elenco Prezzi - Aggiornamento 2024
4	Planimetria, Piante e Sezioni	15	Capitolato Speciale di Appalto .Aggiornamento 2024
5	Carta dei Vincoli	16	Piano di Sicurezza e Coordinamento
6	Relazione Paesaggistica	17	Piano di manutenzione
7	Particolari costruttivi opere d'arte		
8	Relazione Geologica, prove e sondaggi geognostici		
9	Relazione di calcolo		
10	Esecutivi di calcolo		

Gruppo di Progettazione

(Geom. Totò Cacciatore) _____

(Geom. Bonfiglio Giuseppe) _____

(Geom. Fabrizio Mallia) _____

Coord. Sicurezza

(Ing. Angela Rizzo) _____

Geologo

(Dott. Antonio Bunone) _____

Il Progettista:

(Ing. Angela Rizzo) _____

Il Verificatore

(Arch. Alessandro Tuttolomondo)

Agrigento,.....



Validato ai sensi dell'art. 42 del D. LGS. n. 36/2023

Il R.U.P.

(Dott. Roberto Bonfiglio)

Il DIRETTORE DEL SETTORE

(Ing. Michelangelo Di Carlo)

Lavori di manutenzione straordinaria dell'asse di collegamento tra la S.S. 115 in corrispondenza del Bivio Borgo Bonsignore, e la S.S. 189 in contrada Tumarrano – 3° lotto funzionale tratto S.P.N.C. 05 – S.P. 34 – Bivona

Relazione integrativa

Aggiornamento

Prezzario Unico Regionale Sicilia 2024

e Decreto Legislativo n. 36/2023

Il progetto di cui in oggetto è stato redatto, giuste disposizioni dirigenziali n. 1 del 23/01/2018, n. 11 del 31/01/2018, n. 107 del 09/08/2021, n. 111 del 27/08/2021 dal gruppo di lavoro dell'ufficio tecnico del Libero Consorzio Comunale, in data 27/03/2020 adottando l'allora vigente Prezzario Regionale Sicilia 2019 ed il Prezzario interno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento 2019.

Con D.D.G n.1394 del 01/06/2022 è stata finanziata la realizzazione degli interventi di cui in oggetto.

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.M. 17 maggio 2022 n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina “, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici è stato redatto il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici Sicilia 2022 infrannuale, pubblicato con Decreto Assessoriale n. 17/Gab. del 29 giugno 2022 , ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

In data 22/08/2022 si è pertanto proceduto, giusta disposizione dirigenziale n. 67 del 22/08/2022, all'aggiornamento dei prezzi sulla base del predetto prezzario 2022 II semestre, redigendo quindi nuova versione degli elaborati economico normativi oltre che all'aggiornamento della relazione geologica da parte del gruppo di progettazione riformulato secondo la predetta disposizione n.67, producendo: Relazione integrativa, Relazione geologica, Computo metrico estimativo, Elenco Prezzi, Percentuale di incidenza della Manodopera, Capitolato speciale di appalto, Quadro Economico.

Successivamente è stato emanato il Nuovo Codice contratti Decreto legislativo n. 39/2023 ed è stato redatto il Prezzario regionale 2024. Si è pertanto proceduto, giusta disposizione dirigenziale n. 39 del 23/04/2024, all'aggiornamento al Nuovo Codice dei Contratti ed all'aggiornamento dei prezzi sulla base del predetto prezzario Anno 2024, redigendo quindi nuova versione degli elaborati economico normativi da parte del gruppo di progettazione riformulato secondo la predetta disposizione n. 39, producendo: Relazione integrativa, Computo metrico estimativo, Elenco Prezzi, Percentuale di incidenza della Manodopera, Capitolato speciale di appalto, Quadro Economico.

Si riporta di seguito l'elenco elaborati completo del progetto aggiornato come detto:

n.	Elaborato	Data
0	Elenco Elaborati	01/08/24

1	Relazione tecnica generale	27/03/20
1 bis	Relazione integrativa - Aggiornamento 2024	01/08/24
2	Corografia 1/150.000	27/03/20
3	Planimetria Generale 1/10.000	27/03/20
4	Planimetria, Piante E Sezioni	27/03/20
5	Carta Dei Vincoli	27/03/20
6	Relazione Paesaggistica	27/03/20
7	Particolari Costruttivi Opere D'arte	27/03/20
8	Relazione Geologica - Aggiornamento 2024	01/08/24
9	Relazione Di Calcolo	27/03/20
10	Esecutivi Di Calcolo	27/03/20
11	Computo Metrico Estimativo - Aggiornamento 2024	01/08/24
12	Calcolo Incidenza Per La Manodopera - Aggiornamento 2024	01/08/24
13	Quadro Economico Di Spesa - Aggiornamento 2024	01/08/24
14	Elenco Prezzi - Aggiornamento 2024	01/08/24
15	Capitolato Speciale D'appalto - Aggiornamento 2024	01/08/24
16	Piano Di Sicurezza E Coordinamento	27/03/20
17	Piano di Manutenzione	01/08/24

Si riporta infine il Quadro tecnico economico modificato per tenere conto di quanto sopra illustrato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 4.251.627,84	€ 4.251.627,84
- A DETRARRE ONERI PER LA SICUREZZA	€ 85.032,56	
Costo manodopera	<u>€ 651.349,38</u>	
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 4.166.595,28	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- I.V.A. (22 %)	€ 935.358,12	
- INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	€ 85.032,56	
- CONTRIBUTO A.N.A.C.	€ 660,00	
- ONERI DISCARICA	€ 15.000,00	
- IMPREVISTI	€ 39.321,48	
- ASSISTENZA GIORNALIERA ART. 178 D.P.R. 207/2010	€ 13.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>€ 1.088.372,16</u>	€ 1.088.372,16
TOTALE PROGETTO		€ 5.340.000,00