LIBERO CONSORZIO COMUNALE

DI AGRIGENTO

Ai sensi della L.R. n 15/2015

- DI AGRIGENTO -

' ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | |
DI PONTI E VIADOTTI LUNGO LE SS.PP.CC. N. 1, 2, 3. 30,
| NN.CC. 2 E 24, SS.PP. N. 58, 61, 9, 19, 53, DELLA PROVINCIA

- CUP: B47H21001260001;

| |

‘1

' Progetto di Fattibilita Tecnico - Economica | Rev.n.0del _/ /2023 |

| ELABORATI :

1 — Relazione generale

2 — Relazione geologica

3 — Cartografie scala 1:50.000
4 — Planimetrie scala 1:10.000
5 — Disegni opere d’arte

7 — Capitolato speciale d’appalto

‘ 8 — Cronoprogramma dei lavori

' 6 — Piano di sicurezza e coordinamento

e schema contratto

| GRUPPO DI PROGETTAZIONE | |

Progettista e coord sicurezza:
- ing. Filippo Napoli

Geologo:

|- dott. geol. Franco Marzio
Tuttolomondo

|

' collaboratori tecnici:
|- geom. Totd Cacciatore
- geom. Giuseppe Bonfiglio

RUP
- dott. geol. Roberto Bonfiglio

| VERIFICATORE
|- ing. Angela Rizzo

{l IL PROGETTISTA
l ing. Filippo Napoli

\ Agrigento, |i
|

I

Veir'iﬁicato ai sensi dell'art. 42 del
D.Lgs. 36/2023

IL VERIFICATORE
ing. Angela Rizzo

‘, IL RUP
| dott. Roberto Bonfiglio

| Agrigento, i

\
. Agrigento, i




LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E MANUTENZIONE

dededeke ke k

Oggetto: Ac~ordo quadro per i lavori di messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo
le SS.PP.CC. n. 1, 2. 3. 30, NN.CC. 2 e 24, SS.PP. n. 58, 61, 9, 19, 53, della Provincia di
Agrigento — - CUP: B47H21001260001;

RELAZIONE TECNICA

1 - PREMESSA

| tecnici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Settore Infrastrutture Stradali,
Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione hanno effettuato appositi sopraliuoghi
lungo la viabilita provinciale in cui ricadono le strade in oggetto, monitorando lo stato di
conservazione dei manufatti (ponti e viadotti), a seguito dei quali si rappresenta quanto in
appresso.

Questo progetto, si prefigge di intervenire sulle strutture dei ponti e viadotti che
interessano la rete stradale provinciale, che presentano evidenti segni di deterioramento
dovuti alla vetusta accumulata nel tempo, ai carichi cui sono sottoposti e allazione degli
agenti atmosferici.

Il controllo periodico dello stato di tali manufatti & fondamentale per poter programmare
idonei interventi di manutenzione che possano garantire nel tempo la sicurezza e la
fruibilita della struttura. Occorre pertanto procedere con opere speciali ad alta prestazione
per la sostituzione dei giunti di dilatazione, al rinforzo e/o ricostruzione di porzioni di
strutture in cemento armato, ove vi sia evidente il segno di sfondellamento dello strato di
copriferro, sigillare cavita, ed effettuare trattamenti specifici sui ferri affioranti. Appare
inoltre necessario intonacare superfici sgretolate e il rinforzo di parti strutturali.

Agli inconvenienti sopra segnalati occorre porre subito rimedio al fine di eliminare le
condizioni di pericolo e messa in sicurezza della rete viaria, migliorare le condizioni di
accessibilita delle aree interne, migliorare I'interconnessione con la rete viaria primaria,
nonché migliorare le condizioni di accessibilita alle aree produttive ricadenti nei suddetti
territori.

2 - PROGETTAZIONE

L'incarico & stato attribuito ai tecnici in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di

Agrigento di seguito riportati, in possesso dell'esperienza e dei titoli professionali in

rapporto all'incarico conferito, necessari alla redazione del progetto:
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La quantificazione della spesa necessaria per ogni Contratto Applicativo verra calcolata
tenendo conto dei costi unitari di cui al vigente Prezziario della Regione Sicilia nell'anno
contrattuale , con l'ausilio ove necessario del Prezziario interno dell'Ente, e, per i lavori
non assimilabili o da pagare tramite liste operai o a fattura, dei costi unitari della
manodopera per la provincia di Agrigento e dei costi correnti dei materiali da impiegare.

3 - LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il presente progetto prevede, in via prioritaria, otto interventi di manutenzione e
conservazione straordinaria :

1. (INTERVENTO A) lungo la S.P. n. 58 “Bivio Casteltermini — Stazione
Cammarata — Bivio Castronovo”, al Km. 1+720;

2. (INTERVENTO B) lungo la S.P. n. 61 “Montallegro — Ribera”, ai Km. 0+300,
1+670 e 6+750;

3. (INTERVENTO C) lungo la S.P. n. 9 “Ravanusa - Fiume Salso - fino al confine
provincia di Caltanissetta”, al Km. 2+420;

4. (INTERVENTO D) lungo la S.P. n. 19, al Km. 8+650;

5. (INTERVENTO E) lungo la S.P. C. n. 1 “Passo Gurra — Porto Palo”;

6. (INTERVENTO F) lungo la S.P. N.C. n. 24 “Strada di collegamento Bugio —
Lucca Sicula”, al Km. 0+620;

7. (INTERVENTO G) lungo la S.P.C. n. 2 “Dalla S.P. 79 alla S.P. 50 contrada
Torrenuova”;

8. (INTERVENTO H) lungo la S.P.C. n. 30 “Sant’Angelo — San Giovanni Viviano”.

4 — DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

| manufatti interessati dagli interventi suddetti, ricadenti nei territori delle zone Ovest, Est e
Centro — Nord della provincia di Agrigento, risultano essere in discreto stato di
conservazione, richiedono I'esecuzione delle lavorazioni per la rimozione degli attuali




giunti di dilatazione, ammalorati dalla naturale usura e dallelevato transito veicolare,
sostituendoli con altri di nuova generazione.

Gli interventi di manutenzione da realizzare consistono nell’adeguamento e sostituzione
dei giunti di dilatazione e di impermeabilita in gomma armata e riparazione localizzata di
pavimentazione stradale.

Le strutture presentano alcuni elementi degradati i cui connotati corrispondono in gran
parte a quelli sviluppati tipicamente da ponti in c.a. esposti direttamente agli agent
atmosferici. Ad una semplice ispezione visiva, sono rilevabili alcune zone delle superfici
esterne di calcestruzzo distaccate e seriamente ammalorate; si prevede di riqualificare i
ponti da un punto di vista strutturale e dei materiali, effettuando il risanamento del
calcestruzzo di copriferro, fortemente degradato, mediante un ripristino corticale che
prevede:

- idrosabbiatura dei calcestruzzi con demolizione delle parti ammalorate;

- trattamento delle armature a vista con vernici passivanti;

« ricostruzione e rasatura mediante malte speciali fibro-rinforzate a ritiro controllato;
« verniciatura con vernici impermeabilizzanti e protettive,;

In alcuni manufatti verra adeguata la barriera di sicurezza.

4 - ACCESSIBILITA AL CANTIERE

Il cantiere & accessibile dalla viabilita ordinaria in quanto i lavori si svolgono su strada

aperta al traffico.
5 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Nelio specifico allegato progettuale vengono indicati puntualmente i possibili rischi, e le
relative precauzioni da attuare, che saranno necessarie nelle varie fasi della realizzazione
delle opere.

In via sommaria sono ipotizzabili i possibili rischi normalmente previsti per i cantieri
stradali.

6 - CONFORMITA URBANISTICA

|l progetto in oggetto risulta conforme agli strumenti urbanistici in vigore in quanto non

comporta nuove occupazioni di aree, né modifiche di destinazione delle stesse al di fuori
della proprieta provinciale.

Non risulta pertanto necessario prima della sua attuazione 'adeguamento degli stessi.

7 - DISPONIBILITA DELLE AREE

La realizzazione delle opere in progetto non prevede 'acquisizione di aree.




8 - BENEFICI OTTENIBILI DALL'OPERA

La realizzazione delle suddette opere di manutenzione consentira di aumentare il grado di

sicurezza di tutti gli utenti della strada che per i loro spostamenti attraversano tali

manufatti.

9 - TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Il tempo utile per 'esecuzione dei lavori & stabilito in mesi 12 (dodici ) a partire dalla data

della consegna.

10 - CATEGORIA DEI LAVORI

Le lavorazioni e le forniture previste in questo progetto rientrano nell'ambito delle categorie

OS 11 — Apparecchiature strutturali speciali - classe Ill° - come categoria prevalente, OG
3 — Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, .... - classe 1I°, OS 12A — Barriere e
protezioni stradali - classe II°, OS 10 - Segnaletica stradale non luminosa - classe 1°;

Le su indicate lavorazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte al fine di

garantire gli effetti migliorativi sopra descritti.

11 - ELENCO ELABORATI

Gli allegati progettuali sono:

- Relazione generale;

- Relazione Geologica;

- Cartografie scala 1: 50.000

- Planimetria scala 1: 10.000;

- Disegni opere d’arte;

- Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto;

- Cronoprogramma dei lavori.



12 - QUADRO TECNICO ECONOMICO

L'ammontare complessivo della spesa di cui al presente Progetto & di €. 2.172.557,88, con
il quadro economico cosi articolato:

Lavori a base d’asta €. 1.730.000,00 €. 1.730.000,00
Oneri per la sicurezza (3%) €. 51.900.00
Lavori soggetti a ribasso d’asta €. 1.678.100,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione

Per L.VA. al 22% €. 380.600,00
Incentivo per funzioni tecniche €. 34.600,00
Diritti A.N.A.C. €. 600,00
Assistenza Giornaliera art. 178 D.P.R. 207/2010 € 8.257,88
Conferimento a discarica € 18.500,00

€

Totale somme a disposizione 442.557,88 €. 442.557,88

Sommano complessivamente €. 2.172.557,88

Il Progettista
(Ing. Filippo Napoli)
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OGGETTO: Progetto per i lavori di messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo le SS.PP.CC.
n. 1, 2. 3, 30, NN.CC. 2 e 24, SS.PP. n. 58, 61, 9, 19, 53, della Provincia di Agrigento.
- CUP: B47H21001260001.

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO - ECONOMICA

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE
DELLA QUANTITA DI MANODOPERA

Per I'esecuzione dei lavori sono state previste n. 4 categorie, una prevalente e tre secondarie, cosi distinte
secondo i rispettivi importi:

1 0OS11: Apparecchiature strutturali speciali
Classe lll° (prevalente) € 1.033.000,00
corrispondente ad una percentuale del 59,71%

2 OS12A: Barriere e protezioni stradali
Classe II°  (subappaltabile/scorporabile) €  347.000,00
corrispondente ad una percentuale del 19,83%

3 0G3 : Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviar. ....
Classe Il (subappaltabile/scorporabile) € 300000,00
corrispondente ad una percentuale del 17,57%

4 0S10: Segnaletica stradale non luminosa

Classe | (subappaltabile/scorporabile) £ 50.000,00
corrispondente ad una percentuale del 2,89%

Importo complessivo lavori compresi oneri per la sicurezza € 1.730.000,00

Sede legale: Piazza Aldo Moro n.1 — 92100 Agrigento — P.1. 80002590844
Contatti: Tel (0922) 593111 - Fax: (0922) 403581- E-mail certificata: protocollo@pec.provincia.agrigento.it
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Per la categoria OS 11 — Apparecchiature strutturali speciali, trattandosi di esecuzione di opere stradali
particolari ed in particolare di manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, si valuta una incidenza
percentuale della quantita di manodopera pari al 16,93%.

Per la categoria OS 12A - Barriere e protezioni stradali, trattandosi principalmente di posa in opera di
dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare
stradale, si valuta una incidenza percentuale della quantita di manodopera pari al 10,47%.

Per la categoria OG 3 — Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie ....... , trattandosi di interventi puntuali su
ponti e viadotti, che comprendono la ristrutturazione di porzioni in C.A. degradate da gettare in opera, si valuta
una incidenza percentuale della quantita di manodopera pari al 25,91%.

Per la categoria OS 10 — Segnaletica stradale non luminosa, trattandosi principalmente di esecuzione della
segnaletica stradale non luminosa, orizzontale e verticale, finalizzata alla sicurezza del flusso veicolare
stradale, si valuta una incidenza percentuale della quantita di manodopera pari al 16,12%.

Pertanto, per i lavori in oggetto, lincidenza percentuale della quantita di manodopera risulta:

(59,71% x 16,93% + 19,83% x 10,47% + 17,57% x 25,91% + 2,89% X 16,12%) = 17,36% media

1l Progettista
(Ing. Filippo Napoli)

Sede legale: Piazza Aldo Moro n.1 - 92100 Agrigento — P.I. 80002590844
Contatti: Tel (0922) 593111 - Fax: (0922) 403581- E-mail certificata: protocollo@pec.provincia.agrigento.it
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Lavorazioni di cui si com

pone l'intervento:

———

. . . o o . % Costo
_De-s_lgnaz.lone delle varie speic.:f-fi_l-lavorl i Cate?ona Euro g manodopera Manodopera
e (A) - G/
Appal_'ecchiit_qre strutturali speciali 0Ss 11 i 1.033.000,00 ! 16,93% 174.886.99__
Barriere e protezioni stradal OS 12A 347.000,00 10,47% _36.330,90
Stradg. autostrade, ponti, viadotti, 0G 3 300.000,00 25,91% 77.730,00
errovie, ...

Segnaletica stradale non luminosa 0S 10 50.000,00 16,12% 8.060,00
OPERE STRADALI | 1.730.000,00 17,36% 300.284,75
B/A= 17,36% Incidenza media della percentuale di manodopera

Calcolo costo di un uomo/giorno

costo medio manodopera al |
Operaio i netto delle spese generali ed!
utili t
. 2 2 - - -l
Operaio specializzato 3° livello 28,14
Qgg_ra_ip‘g_ua_li_ficatg__z" livello ) 26,18
[Operaio comune 1° Iivg_llo 23,60!
Valore medio 25,97,
Costo di un uomolgiorno
......... C: ail-t-:glg-&rﬁﬁ-homt;l_éiorno. = o . “Ealcolo "“"-"":g
Ore di lavo_rg_medic_s_p_r_eviste daLCCNI: ______ ) - o . i
Paga oraria media e 25,97}
Costo medio di un uomo/giorno ( paga oraria !
media x 8 ore) 207,79;
Calcolo uomini/giorno cantiere
Rapporto
() © uominil/giorno
Categoria di lavoro Costo Costo medio -
manodopera uominilgiorno (BIC)
Area di cantiere (allestimento area,

organizzazione cantiere, strutture dj appaggio) 10

i S 300.284,75 207,79 1445

Opere di completamento (smobilizzo cantiere) 10

o S 1465
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