

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**SETTORE 4 TECNICO INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

Proposta n. 2536/2025

Determ. n. 2420 del 15/12/2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. DELLA ZONA OVEST DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2025. APPROVAZIONE PROGETTO, ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE - CUP B77H23000710002- IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.450.000,00.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. DELLA ZONA OVEST DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2025. - CUP B77H23000710002

CHE il progetto “ del costo complessivo di €2.450.000,00, è stato finanziato con fondi regionali per le finalita' di cui alla Legge 145/2018 art 1 comma 883 e della L.R. n. 13

Determ. n. 2420 del 15/12/2025 pag. 1/10

/2019;

CHE con Disposizione Dirigenziale n. 85 del 14/10/2025 relativamente ai lavori in epigrafe, il Geologo Roberto Bonfiglio è stato nominato Responsabile Unico del Progetto e individuato il gruppo di lavoro di seguito elencato:

GRUPPO DI PROGETTAZIONE	
Dipendente	Incarico
Dott. Roberto Bonfiglio	RUP
Ing. Michelangelo Di Carlo	Progettista
Geom. Giuseppe Bonfiglio	Coord. per la sicurezza
Dott. Antonio Bunone	Geologo
Arch. Alessandro Tuttolomondo	Verificatore
Geom. Giuseppe Bonfiglio	Istruttore tecnico
Geom. Piero Barbaro	Istruttore tecnico
Sig.ra Antonia Alfano	Amministrativo supporto RUP
Sig.ra Alessandra Tortorici	Amministrativo supporto RUP

VISTO il progetto definitivo dei lavori in epigrafe, che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione Generale e Quadro Economico;
- Relazione Geologica;
- Corografia;
- Planimetrie;
- Particolari costruttivi opere d'arte;
- Elenco dei Prezzi Unitari;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- CSA e Schema di Contratto;
- Piano Manutenzione dell'Opera;
- Crono programma lavori;
- Quadro Incidenza della Manodopera;
- Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- Fascicolo Tecnico dell'Opera;

per un importo complessivo di spesa pari ad €. 2.450.000,00, come si evince dal quadro economico di spesa così articolato:

Quadro Economico

Importo dei lavori	1.961.200,00
Costo netto manodopera	270.057,24
Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	58.836,00
Importo dei lavori a.b.a. soggetti a ribasso	1.902.364,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA al 22%	431.464,00	
Incentivo funzioni tecniche 2%	39.224,00	
eventuali altre imposte	2.667,23	
Diritti ANAC	660,00	
Assistenza Giornaliera attività Ispettiva	14.784,77	
Totale somme a disposizione Amministrazione	488.800,00	488.800,00
Importo Complessivo dei Lavori		2.450.000,00

CHE i lavori sono stati stimati sulla base del prezzo regionale 2025 del Prezzo interno dell'Ente in vigore per l'anno 2025, ;

CHE la categoria di lavoro prevista nell'appalto, ai sensi dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, è la seguente: Categoria "OG3" Classifica IV° (prevalente) – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari, OS 12A classifica I (scorporabile e/o subappaltabile)- Barriere stradali di sicurezza e OS 10 classifica I(scorporabile e/o subappaltabile) - Segnaletica stradale non luminosa ;

CHE l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato in €. 270.057,24, costi che sono compresi nell'importo assoggettato al ribasso pari a €. **1.902.364,00**;

CHE ai sensi dell'art.11 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 al presente appalto si applicherà il CCNL edile vigente; ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, purché vengano garantite le medesime tutele;

CHE ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, il presente appalto non è suddivisibile in lotti, in quanto le opere oggetto dell'appalto sono relative ad una progettazione unitaria che rende impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità;

CHE l'importo complessivo di progetto pari a €. 2.450.000,00 è finanziato con fondi regionali per le finalità di cui alla Legge 145/2018 art. 1 comma 883 previsti in entrata al cap. n. 1131/6 ed in uscita al cap. 15520/5;

CHE per il progetto in epigrafe è stato acquisito il **CUP: B77H23000710002 CUI: L80002590844202300006**;

CONSIDERATO

CHE il progetto è stato verificato in data 10/11/2025 dall'arch. Alessandro Tuttolomondo, in contraddittorio con il progettista;

CHE il progetto è stato validato in data 12/11/2025 dal RUP dott. Roberto Bonfiglio;

CHE l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (Nuovo Codice dei Contratti) dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, che di seguito si

Determ. n. 2420 del 15/12/2025 pag. 3/10

illustrano;

CHE il valore totale dell'intervento é pari a €. 2.450.000,00, di cui €. **1.961.200,00** per lavori a base d'asta ed €. **58.836,00** per oneri per la sicurezza, per ottenere i lavori soggetti a ribasso pari a €. **1.902.364,00**, di tale importo fanno parte €. 270.057,24 per costi della manodopera soggetti a ribasso, le somme a disposizione dell'Amministrazione sono pari a €.488.800,00;

CHE ai sensi dell'Art. 59 del D.Lgs. 36/2023, i lavori oggetto dell'accordo quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto, per gli interventi di manutenzione straordinaria non predeterminati , ma indispensabili secondo la necessità per la manutenzione delle strade Provinciali. Gli interventi, che saranno determinati in numero e specie nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro si esplicheranno nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria , da contabilizzare a misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari di cui al prezzario regionale per i lavori pubblici della Regione Siciliana vigente, in vigore alla data di presentazione dell'offerta, e al prezzario interno di questo Libero Consorzio ;

CHE il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM Strade) di cui al Decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e in particolare del Decreto 11/09/2025 (G.U. Serie Generale n. 221 del 23/09/2025) che apporta modifiche all'allegato 1 del decreto ministeriale 5 agosto 2024, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade».

RILEVATO CHE le esigenze di rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità sono ampiamente tutelate nell'ambito di una procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, procedura che consente la massima apertura alla concorrenza fra gli operatori economici presenti sul mercato e che tra le altre, nell'ottica del principio del risultato, garantisce una maggiore celerità nell'espletamento della fase di gara, rispetto alla procedura negoziata preceduta da indagine di mercato, attraverso l'applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs., che è applicabile esclusivamente alle procedure aperte;

ATTESO CHE trattasi di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; - che l'appalto in questione non presenta un interesse transfrontaliero certo, in considerazione del suo importo rispetto alle soglie di rilievo comunitario, nonché del luogo di esecuzione dei lavori; - che l'appalto non è caratterizzato da alta intensità di manodopera, da lavori di notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;

VISTA la Circolare MIT n. 298 del 20/11/2023, "Procedure per l'affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie" nella quale è precisato che: - l'art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici; -tale richiamo conferma che le procedure sottosoglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo, del principio

del risultato, degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice e dei principi generali dell'ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza; -le disposizioni di cui all'art. 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE;

RICHIAMATO altresì il Parere di precontenzioso ANAC del 13 marzo 2024, n. 13 per il quale, richiamando la circolare MIT sopraindicata, deve ritenersi consentito, in via generale, per gli Servizio Gare/GT/VS affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50 del D.lgs. 36/2023 (anche) il ricorso alle procedure ordinarie previste nel Codice, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi;

CONSIDERATO CHE La circolare MIT n. 298 del 20/11/2023 e Parere ANAC del 13 marzo 2024, n. 13 propone di procedere all'affidamento dei predetti lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art 71 Dlgs n. 36/2023 con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata secondo il metodo di calcolo A di cui all'allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023; - che per garantire una maggiore celerità nell'espletamento della fase di gara, rispetto alla procedura negoziata, propone l'applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, n. 36/2023 ;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 119 Dlgs n. 36/2023, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e che, pertanto, per la categoria prevalente di lavorazioni il subappalto non può superare il 50% dell'importo stesso della categoria;

RITENUTO pertanto procedere all'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata secondo il metodo di calcolo A di cui all'allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023 e con applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO CHE la procedura di gara per l'affidamento del suddetto appalto di lavori si svolgerà sulla Piattaforma Telematica Maggioli, in uso al Gruppo Contratti e Gare, piattaforma certificata che consente l'integrazione con la Piattaforma contratti pubblici (PCP) di Anac;

CONSIDERATO altresì che tale piattaforma Maggioli garantisce l'intangibilità delle informazioni e offerte, la sicurezza della conservazione delle stesse e l'immodificabilità dei dati immessi nel sistema e, pertanto, consente lo svolgimento degli adempimenti connessi alle varie procedure e tenuto conto altresì del consolidato orientamento della Giustizia

Determ. n. 2420 del 15/12/2025 pag. 5/10

Amministrativa secondo il quale, quando la procedura di gara è svolta mediante una piattaforma telematica, la stessa è completamente tracciabile in ogni passaggio;

CHE l'art. 107 c. 3 del decreto Legislativo 36/2023 prevede che nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

PRESO ATTO

CHE risulta possibile alle stazioni appaltanti ricorrere alle ordinarie procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

CHE l'affidamento in oggetto avverrà applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta, pari a € **1.902.364,00**, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, con applicazione dell'art. 54 comma 1 (determinazione della soglia di anomalia con esclusione automatica), qualora ne ricorrano i presupposti; per il calcolo della soglia di anomalia si applica il metodo A di cui all'allegato II.2 del D. Lgs. n. 36/2023;

CHE ai fini dell'ammissione appare opportuno richiedere i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica – organizzativa di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023, e pertanto le imprese partecipanti devono essere in possesso di attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'Allegato II.12 al NCC, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere; inoltre si precisa che gli operatori economici che partecipano alla presente procedura non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

CHE non è ammessa la partecipazione alla gara ai concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 Ter del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

CHE la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023, ha la facoltà di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta risultante dalla graduatoria, qualora essa appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza di cui all'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;

CHE, ai sensi dell'art. 107 c. 3 del decreto Legislativo 36/2023, le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, facendo ricorso eventualmente alla procedura di cui all'art. 101 del "NCC" (Soccorso Istruttorio);

CHE per quanto previsto dall'art. 119 del NCC, per la fase relativa all'esecuzione dei lavori, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; pertanto si stabilisce che la prestazione prevalente "OG. 3" potrà essere subappaltata nel limite massimo del 50% del valore;

CHE ai sensi dell'art. 60 commi 1 e 2) del NCC, nelle procedure di affidamento è obbligatorio inserire le clausole di revisione prezzi, nei casi in cui si verifica una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o diminuzione, superiore al tre per cento (3%) dell'importo complessivo;

VISTO l'art. 47 comma 3 lett. n) del vigente Statuto, il quale attribuisce ai Dirigenti

dell'Ente la competenza ad assumere impegni con la modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità in attuazione del piano esecutivo di gestione affidato ai sensi del Decreto Legislativo 25/02/1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazione;

DATO ATTO CHE appare congruo stabilire il termine di trenta giorni per la scadenza del termine di presentazione delle offerte dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Banca dati Nazionale dei Contratti pubblici-PVL (ANAC);

CHE l'importo complessivo del progetto pari a **€. 2.450.000,00**, somma interamente finanziata con i fondi statali di cui alla Legge 145/2018 art. 1 comma 883, deve essere impegnata per € 450.000,00 al cap. 15520/5 Bilancio 2025 esercizio 2026 e per € 2.000.000,00 al cap. 15520/5 Bilancio 2025 esercizio 2027 ;

VISTA la determinazione dell'Assemblea del Libero Consorzio Comunale n. 03 del 10/12/2024, dichiarata immediatamente esecutiva di approvazione del Bilancio di previsione 2025 - 2027;

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 146 del 20/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione triennio 2025 -2027;

VISTO il PT.OO.PP. 2025-2027;

VISTO il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 (Codice dei Contratti);

VISTO il D.Lgs. n. 209/2024;

VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R.8/2014;

VISTA la L.R.15/2015 e ss.mm. li;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente

PROPONE

APPROVARE il progetto dei lavori riguardanti “, del costo complessivo di €2.450.000,00, come da quadro economico sopra riportato;

IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 2.450.000,00 imputandola al cap. 15520/5 Bilancio 2025 esercizi 2026/2027, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Cap.Ar t.	Mission e Progra mmaTit olo	Identifica tivo conto finanziari o (V° livello dei conti armonizz ato)	Anno di imputazione			Anno Pagamento		
			2025	2026	2027	2025	2026	2027
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
15520/5	1005	202010901 2		€. 450.000,00	2.000.000,00		€450.000,00	2.000.000,00

ACCERTARE la somma di €1.225.000,00, pari alla differenza fra l'importo complessivo del finanziamento e la somma già erogata al cap. 1131/6 Bilancio 2025;

DISPORRE che per l'affidamento dei lavori di cui sopra si procederà con procedura aperta ai sensi dell'art 71 del D.Lgs. n. 36/2023;

STABILIRE che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta pari ad **€1.902.364,00**, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata secondo il metodo di calcolo A di cui all'allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023 e con applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 D.Lgs. n. 36/2023;

STABILIRE CHE ai fini dell'ammissione appare opportuno richiedere i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica – organizzativa di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023, e pertanto le imprese partecipanti devono essere in possesso di attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'Allegato II.12 al NCC, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere; inoltre si precisa che gli operatori economici che partecipano alla presente procedura non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

CHE non è ammessa la partecipazione alla gara ai concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 Ter del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

DARE ATTO

CHE la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023, ha la facoltà di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta risultante dalla graduatoria, qualora essa appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza di cui all'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;

STABILIRE

CHE, ai sensi dell'art. 107 c. 3 del decreto Legislativo 36/2023, nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

CHE ai sensi dell'art. 119 del NCC, l'esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto non possono essere integralmente affidate a terzi, ed i lavori essendo tutti riconducibili alla categoria "OG. 3", potranno essere subappaltati nel limite massimo del 50% del valore;

DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 60 commi 1 e 2 del NCC, nella presente procedura di affidamento è inserita la clausole di revisione prezzi, nei casi in cui si verifica una variazione del costo dell'opera, in aumento o diminuzione, superiore al tre per cento (3%) dell'importo complessivo;

ATTESTARE:

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), per come modificato dal DPR 81/2023 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Libero Consorzio approvato con determinazione commissariale n. 130 del 27/09/2023, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile Unico del Progetto;

- che, in ordine al presente atto sono state rispettate tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027 approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 18 del 27/02/2025;

- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente, si rende parere favorevole di regolarità tecnica in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

DARE ATTO che l'atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente;

TRASMETTERE la presente Determinazione al Settore Ragioneria Generale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità;

Si allega :

1) Rapporto conclusivo di verifica

Il Responsabile Unico del Progetto
(geol. Roberto Bonfiglio)

IL DIRETTORE

VISTA la superiore proposta

VISTO il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 (Codice dei Contratti);

VISTO il D.Lgs. n. 209/2024;

VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R.8/2014;

VISTA la L.R.15/2015 e ss.mm. li;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente

ATTESTATO:

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013),

Determ. n. 2420 del 15/12/2025 pag. 9/10

per come modificato dal DPR 81/2023 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Libero Consorzio approvato con determinazione commissariale n. 130 del 27/09/2023, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi adotta l'atto;

- che, in ordine al presente atto sono state rispettate tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027 approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 18 del 27/02/2025;
- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente, si rende parere favorevole di regolarità tecnica in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

ATTESTATO che l'atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

D E T E R M I N A

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile unico del Progetto geol. Roberto Bonfiglio con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 15/12/2025

Sottoscritta dal Dirigente
(DI CARLO MICHELANGELO)
con firma digitale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.

**SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE
DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO**

**ELENCO
DOCUMENTAZIONE
DEL PROGETTO
OGGETTO DI VERIFICA**

COMMITTENTE :
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO

PROGETTO:
Accordo Quadro con un solo operatore per i lavori
di manutenzione straordinaria lungo le SS. PP.
della zona Ovest della Provincia di Agrigento –
Anno 2025 fondi Regione Sicilia.

ATTIVITÀ' COMMISSIONATA :
VERIFICA ACCORDO QUADRO

**Disposizione Dirigenziale Nomina
Verificatore n. 85 del 14/10/2025**

Con il presente modello il Progettista del Libero Consorzio Comunale di Agrigento trasmette via e mail al tecnico incaricato il materiale per procedere con la verifica della progettazione :

Codice Documento	Elaborato Progettuale	Scala	Revisione
1	Relazione Generale e Quadro Economico	-	
2	Relazione Geologica	-	
3	Corografia	-	
4	Planimetrie	-	
5	Particolari costruttivi opere d'arte	-	
6	Elenco dei Prezzi Unitari	-	
7	Piano di Sicurezza e Coordinamento	-	
8	CSA e Schema di Contratto	-	
9	Piano Manutenzione dell'Opera	-	
10	Crono-programma dei lavori	-	
11	Quadro Incidenza della Manodopera	-	
12	Criteri Ambientali Minimi (CAM)	-	
13	Fascicolo Tecnico dell'Opera	-	

☒ consegna elaborati e documentazione

☒ SI

☐ NO

Data: 10/11/2025

IL PROGETTISTA

Ing. Michelangelo Di Carlo

ESITO RIESAME ALL'ATTO DELL'ACCETTAZIONE

☒ Esito Positivo (accettazione documentazione) ☐ Esito negativo

☒ Quantità Riesaminata __ ☒ Quantità Conforme _____ ☐ Quantità non conforme _____

☐ Vedi Rapporto di non conformità n° _____ Del ____/____/____

Il Verificatore

Arch. Alessandro Tuttolomondo



**SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE
DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO**

**DICHIARAZIONE
PROFESSIONISTA
(VERIFICA PROGETTO)**

Il Sottoscritto Arch. Alessandro Tuttolomondo, dipendente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (L.R. n. 15/2015) ex Provincia Regionale di Agrigento, Piazza Aldo Moro, 1 - Agrigento - C.F. 80002590844, nella qualità di tecnico nominato per la verifica del progetto di Accordo Quadro avente come oggetto *“Accordo Quadro con un solo operatore per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS. PP. della zona Ovest della Provincia di Agrigento – Anno 2025 fondi Regione Sicilia”*, il cui progettista è l'Ing. Michelangelo Di Carlo

DICHIARA

- di non essere stato coinvolto in precedenza nella progettazione (ad alcun livello) per le attività oggetto di verifica;
- di impegnarsi a non accettare incarichi di direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, collaudo , ecc. per il progetto oggetto di verifica;
- di aver ricevuto copia della Procedura PG 7.3 B “Verifiche del Progetto” nello stato di revisione corrente con i relativi modelli allegati.

Agrigento, 10/11/2025



Il Professionista

(Arch. Alessandro Tuttolomondo)

SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE DEL LIBERO
CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

OGGETTO: Accordo Quadro con un solo operatore per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS. PP. della zona Ovest della Provincia di Agrigento – Anno 2025 fondi Regione Sicilia.

Committente : Libero Consorzio Comunale di Agrigento			Progettista : Ing. Michelangelo Di Carlo		Responsabile Unico del Progetto : Dott. Roberto Bonfiglio						
Sequenza fasi (n°)	Descrizione	Responsabile	Enti di supporto interfacce tecniche organizzative	Documenti di riferimento	Apparecchiature/ risorse utilizzate	Documento di Registrazione esito	Documenti prodotti a seguito di AC	TEMPI PREVISTI di attuazione delle fasi (GANT) in giorni			
								1 giorno	2 giorno	3 giorno	4 giorno
1	Relazione Generale e Quadro Economico	Arch. Alessandro Tuttolomondo	-----	1	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno	10/11/25			
2	Relazione Geologica	Arch. Alessandro Tuttolomondo	-----	2	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno	10/11/25			
3	Corografia	Arch. Alessandro Tuttolomondo	-----	3	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno	10/11/25			
4	Planimetrie	Arch. Alessandro Tuttolomondo	-----	4	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno	10/11/25			
5	Particolari costruttivi opere d'arte	Arch. Alessandro Tuttolomondo	-----	5	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno	10/11/25			
6	Elenco dei prezzi unitari	Arch. Alessandro Tuttolomondo	-----	6	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno	10/11/25			
7	Piano di Sicurezza e coordinamento	Arch. Alessandro Tuttolomondo	-----	7	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno		11/11/25		

**SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE DEL LIBERO
CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

8	CSA e Schema di Contratto	Arch. Alessandro Tuttolomondo	-----	8	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno		11/11/25	
9	Piano Manutenzione dell'Opera	Arch. Alessandro Tuttolomondo	-----	9	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno		11/11/25	
10	Crono-programma dei lavori	Arch. Alessandro Tuttolomondo	-----	10	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno		11/11/25	
11	Quadro incidenza della Manodopera	Arch. Alessandro Tuttolomondo	-----	11	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno		11/11/25	
12	Criteri ambientali Minimi (CAM)	Arch. Alessandro Tuttolomondo	-----	12	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno		11/11/25	
13	Fascicolo tecnico dell'Opera	Arch. Alessandro Tuttolomondo	-----	13	Software e hardware	MD 7.31 CL Rev.1	Nessuno		11/11/25	



Il Verificatore

Arch. Alessandro Tuttolomondo

SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	CHECK LIST (VERIFICA PROGETTO - ACCORDO QUADRO) ai sensi del D.L. 36/2023 (Allegato L7)
---	---

COMMITTENTE Libero Consorzio Comunale di Agrigento	
Accordo Quadro con un solo operatore per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS. PP. della zona Ovest della Provincia di Agrigento – Anno 2025 fondi Regione Sicilia – CUP: B77H23000710002;	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Dott. Geol. Roberto Bonfiglio
ATTIVITA' COMMISSIONATA Verifica Accordo Quadro	DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n. 85 del 14/10/2025
TERMINE CONSEGNA 11/11/2025	RESPONSABILE TECNICO VERIFICA DEL PROGETTO Arch. Alessandro Tuttolomondo
VERIFICATORI Arch. Alessandro Tuttolomondo	GRUPPO DI PROGETTAZIONE Ing. Michelangelo Di Carlo

INFORMAZIONI DI BASE

VERIFICA	ESITO			AZIONE CORRETTIVA (*)	OSSERVAZIONI DEL PROGETTISTA
	SI	NO	N.A.		
I nomi dei progettisti corrispondono a quelli titolari dell'affidamento?	x				
I progettisti incaricati hanno sottoscritto tutti gli elaborati progettuali?	x				
Le obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione sono state rispettate?			x		Incarico a personale interno Disp. Dirigenziale n. 85 del 14/10/2025
Sono presenti tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto oggetto di esame in relazione anche alle disposizioni del RUP?	x				
Sono state apportate le modifiche al progetto a seguito di un suo precedente esame? (Nel caso il progetto sia già stato sottoposto a esame e lo stesso abbia dato esito negativo o siano state previste correzioni)			x		
Le modifiche apportate sono esaustive ? (nel caso di integrazioni / modifiche del progetto)			x		
Le approvazioni e autorizzazioni di legge relative al progetto sono state acquisite?			x		Non necessarie in quanto trattasi di infrastruttura viaria provinciale

(*) da registrare solo nel caso di esito negativo della verifica

VERIFICA DOCUMENTI RELAZIONI GENERALI

VERIFICA	ESITO			AZIONE CORRETTIVA (*)	OSSERVAZIONI DEL PROGETTISTA
	SI	NO	N.A.		
La Relazione generale contiene la descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati e le indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare a opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti	x				
La Relazione generale individua gli obiettivi posti a base della progettazione, nonché degli specifici requisiti prestazionali tecnici di progetto da soddisfare	x				
La Relazione generale contiene una descrizione dettagliata, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche, funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione progettuale prescelta	x				
La Relazione generale contiene il riepilogo in forma descrittiva e grafica delle alternative progettuali che costituisce documento allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini della verifica della coerenza del processo progettuale			x		
La Relazione generale contiene l'elenco delle normative di riferimento, con esplicito richiamo ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati per il PFTE, in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento	x				
La relazione contiene il riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto	x				

(*) da registrare solo nel caso di esito negativo della verifica

**SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE
DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO**

CHECK LIST
(VERIFICA PROGETTO - ACCORDO QUADRO)
ai sensi del D.L. 36/2023 (Allegato I.7)

VERIFICA DOCUMENTI RELAZIONE GEOLOGICA

VERIFICA	ESITO			AZIONE CORRETTIVA (*)	OSSERVAZIONI DEL PROGETTISTA
	SI	NO	N.A.		
La Relazione geologica è coerente con le specifiche esplicitate	x				
La Relazione geologica è coerente con le norme cogenti	x				
La Relazione geologica è coerente con le norme tecniche applicabili	x				
La Relazione geologica è coerente con le regole di progettazione	x				

(*) da registrare solo nel caso di esito negativo della verifica

VERIFICA DOCUMENTI - PLANIMETRIE E CARTOGRAFIE

VERIFICA	ESITO			AZIONE CORRETTIVA (*)	OSSERVAZIONI DEL PROGETTISTA
	SI	NO	N.A.		
Presente la Planimetria con ubicazione delle indagini eseguite			x		
Presenti la carta geologica, geomorfologica e idrogeologica, con localizzazione dell'intervento, estese a un ambito significativo	x				
Le sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche hanno la localizzazione dell'intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici	x				
Sono presenti profili litostratigrafico, idrogeologico, geotecnico con caratterizzazione fisico-meccanica dei principali litotipi e con indicazione della posizione delle falde idriche;			x		
È presente la carta del reticolo idrografico in scala adeguata			x		
Sono presenti la carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell'intervento			x		
La carta della potenzialità archeologica è in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali			x		
La carta di microzonazione sismica, ove disponibile, è in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali			x		

Codice Documento MD 7.31 CL Rev. 1 - Accordo Quadro

**SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE
DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO**

CHECK LIST
(VERIFICA PROGETTO - ACCORDO QUADRO)
ai sensi del D.L. 36/2023 (Allegato I.7)

Le eventuali planimetrie contengono i risultati delle indagini e delle simulazioni del traffico in scala adeguata, ove pertinenti			x		
La planimetria delle interferenze con il sedime di edifici e/o reti infrastrutturali esistenti è in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali			x		
La corografia è in scala in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con l'ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell'intervento;			x		
Presente la sistemazione tipo di aree di deposito o di rinaturalizzazione ambientale;			x		
Gli schemi grafici e le sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie permettono l'individuazione di massima della localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere			x		
Le planimetrie contengono le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1: 5.000, per il tracciato selezionato; la scala non deve essere inferiore a 1: 2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria contiene una rappresentazione del corpo stradale o ferroviario e delle opere idrauliche secondo tutti gli assi di progetto, in base alle caratteristiche geometriche assunte. La geometria delle opere è rappresentata in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, opere d'arte idrauliche, fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di determinare l'ingombro complessivo dell'infrastruttura e i relativi rapporti con il territorio, nonché le eventuali interferenze con edifici e infrastrutture esistenti. Sono inoltre rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere			x		

**SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE
DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO**

CHECK LIST
(VERIFICA PROGETTO - ACCORDO QUADRO)
ai sensi del D.L. 36/2023 (Allegato I.7)

d'arte principali					
Le planimetrie su foto mosaico sono in scala non inferiore a 1: 5.000 del tracciato selezionato			x		
I profili longitudinali altimetrici delle opere da realizzare sono in scala non inferiore a 1: 5.000/500, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrografiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non è inferiore a 1:2000/200			x		
Le sezioni tipo delle opere sono in scala adeguata			x		
Le sezioni trasversali correnti sono in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità da utilizzare nei computi per la quantificazione dei costi dell'opera;			x		

(*) da registrare solo nel caso di esito negativo della verifica

VERIFICA DOCUMENTI DISEGNI OPERE D'ARTE

VERIFICA	ESITO			AZIONE CORRETTIVA (*)	OSSERVAZIONI DEL PROGETTISTA
	SI	NO	N.A.		
Gli elaborati consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione tipologica di tutti i manufatti speciali e di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede			x		
Gli elaborati consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto, ivi compresi gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi, con l'indicazione delle caratteristiche tecnico-funzionali.			x		
Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni relative alla suddivisione dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, ove prevista.			x		

(*) da registrare solo nel caso di esito negativo della verifica

**SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE
DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO**

CHECK LIST
(VERIFICA PROGETTO - ACCORDO QUADRO)
ai sensi del D.L. 36/2023 (Allegato I.7)

**VERIFICA DOCUMENTI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -
SCHEMA DI CONTRATTO**

VERIFICA	ESITO			AZIONE CORRETTIVA (*)	OSSERVAZIONI DEL PROGETTISTA
	SI	NO	N.A.		
Il CSA contiene l'indicazione delle necessità funzionali poste a base dell'intervento, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento, in modo che esso risponda alle esigenze della stazione appaltante o dell'ente concedente e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie stanziare;	x				
Il CSA contiene la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi, ove applicabile.			x		

Nel caso in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, deve essere redatto il capitolato speciale d'appalto con i contenuti di cui all'articolo 32 dell'allegato I.7 del dl 36/2023

**VERIFICA DOCUMENTI PIANO DI SICUREZZA E DI
COORDINAMENTO**

VERIFICA	ESITO			AZIONE CORRETTIVA (*)	OSSERVAZIONI DEL PROGETTISTA
	SI	NO	N.A.		
Il PSC contiene l'identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata con la localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere			x		
Il PSC contiene la descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate			x		
Il PSC contiene una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di			x		

**SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE
DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO**

CHECK LIST
(VERIFICA PROGETTO - ACCORDO QUADRO)
ai sensi del D.L. 36/2023 (Allegato I.7)

scavo, nonché dall'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;					
Il PSC contiene le scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;			x		
Il PSC contiene la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all'articolo 16 del presente allegato.			x		

(*) da registrare solo nel caso di esito negativo della verifica

VERIFICA DOCUMENTI - CRONOPROGRAMMA

VERIFICA	ESITO			AZIONE CORRETTIVA (*)	OSSERVAZIONI DEL PROGETTISTA
	SI	NO	N.A.		
Il cronoprogramma rappresenta, mediante diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori (suddivisi per macro-categorie). Per ciascuna di tali attività, il cronoprogramma indica i tempi massimi previsti per lo svolgimento.	x				

(*) da registrare solo nel caso di esito negativo della verifica

I campi segnati con esito N.A. (Non Applicabile) si riferiscono ad elaborati che, trattandosi di Accordo Quadro, saranno sviluppati, una volta individuato l'Operatore Economico, ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo a base dei futuri contratti applicativi.

Data 11/11/2025

Il Verificatore

Arch. Alessandro Tuttolomondo



Il Gruppo di Progettazione

Ing. Michelangelo Di Carlo

Codice Documento MD 7.31 CL Rev. 1 - Accordo Quadro

**SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE DEL
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

**RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL
PROGETTO**

(ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023)

AREA COMPETENTE Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione.	OGGETTO Accordo Quadro con un solo operatore per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS. PP. della zona Ovest della Provincia di Agrigento – Anno 2025 fondi Regione Sicilia – CUP: B77H23000710002; IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 2.450.000,00
RESPONSABILE TECNICO VERIFICA DEL PROGETTO Arch. Alessandro Tuttolomondo	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Dott. Geol. Roberto Bonfiglio
ATTIVITA’ COMMISSIONATA VERIFICA PREVENTIVA AI SENSI: - art. 42 del d. lgs. 36 del 31 marzo 2023 - art. 34 c. 2 - lett. c) dell'allegato i.7, sezione IV, del d.lgs. 36/2023 - art. 5 comma 11 punto 3) della L.R. 12 del 12 luglio 2011 così come modificata dalla L.R. 12 del 12 ottobre 2023	VERIFICATORI Arch. Alessandro Tuttolomondo ATTO DI NOMINA GRUPPO DI VERIFICA: DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 85 del 14/10/2025
<u>ACCORDO QUADRO</u>	PFTE PROGETTO ESECUTIVO

Il sottoscritto Arch. Alessandro Tuttolomondo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34 C. 2 - Lett. c) dell'Allegato I.7, sezione IV, del D.Lgs. 36/2023), nella qualità di responsabile della verifica preventiva

DICHIARA

per quanto di competenza, in relazione al progetto sopra indicato , che :

1. le verifiche sono state condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, ed ai sensi dell'art. 39 - Sezione IV - dell'allegato I.7 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

a) affidabilità;

- 1) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- 2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza e adeguatezza;

- 1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- 2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- 3) la verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- 4) la verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
- 5) la verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- 6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

- 1) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- 2) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- 3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità

- 1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
- 2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - 2.1) inserimento ambientale;
 - 2.2) impatto ambientale;
 - 2.3) funzionalità e fruibilità;
 - 2.4) stabilità delle strutture;
 - 2.5) topografia e fotogrammetria;
 - 2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - 2.7) igiene, salute e benessere delle persone;
 - 2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - 2.9) sicurezza antincendio;
 - 2.10) inquinamento;
 - 2.11) durabilità e manutenibilità;
 - 2.12) coerenza dei tempi e dei costi;
 - 2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.

2. la verifica è stata effettuata sui documenti progettuali previsti dall'art. 22 - Sezione III - dell'allegato I.7 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati è stato verificato quanto segue:

ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	ESITO VERIFICA		RILIEVI OSSERVAZIONI NON CONFORMITA'
	POSITIVO	NEGATIVO	
RELAZIONE GENERALE			
I contenuti sono coerenti con la descrizione capitolare e grafica nonché con i requisiti contenuti nello studio di fattibilità e con i contenuti della documentazione autorizzativa e di approvazione della fase progettuale precedente;	X		
RELAZIONI DI CALCOLO			
Le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli sono coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari applicabili nel caso in esame;	N.A.		
Il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto in modo completo, in relazione al livello di progettazione da verificare, e i metodi di calcolo utilizzati sono esplicitati in modo da risultare leggibili, chiari ed interpretativi;	N.A.		
Il contenuto dei risultati è congruente con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari.	N.A.		
Il dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici risulta corretto (tenuto conto della descrizione illustrativa delle relazioni di calcolo)	N.A.		
Le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.	N.A.		
RELAZIONI SPECIALISTICHE			
I contenuti presenti sono coerenti con: 1. Le specifiche esplicitate dal committente; 2. Le norme cogenti; 3. Le norme Tecniche applicabili;	X		

4. Le regole di progettazione.			
ELABORTI GRAFICI			
Gli elementi, identificabili sui grafici, sono descritti in termini geometrici e, ove non dichiarate le loro caratteristiche, essi sono identificati univocamente attraverso altro sistema che li pone in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.	X		
CAPITOLATI E DOCUMENTI PRESTAZIONALI			
Gli elementi identificabili sugli elaborati grafici sono stati adeguatamente qualificati all'interno della documentazione prestazionale e capitolare.	X		
DOCUMENTAZIONE DI STIMA ECONOMICA			
I Costi Parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa sono coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;	N.A.		
I prezzi unitari assunti come riferimento sono dedotti dai prezziari regionali.	N.A.		
Sono state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non è disponibile un dato nei prezziari.	N.A.		
I prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento.	N.A.		
Gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi.	N.A.		
I metodi di misura delle opere sono usuali e standard.	N.A.		
Le misure delle opere computate sono corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti.	N.A.		
I totali calcolati sono corretti	N.A.		
Il computo metrico estimativo individua la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario e le categorie con obbligo di qualificazione.	N.A.		
Le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione sono riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli sono fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiunto l'obiettivo richiesto dal committente.	N.A.		
I piani economici e finanziari sono tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario	N.A.		
QUADRO ECONOMICO			
È stato redatto conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.	X		

2.bis La verifica è stata effettuata sui documenti progettuali relativi all'Accordo Quadro di seguito elencati:

- 1) Relazione Tecnica e Quadro Economico;
- 2) Relazione Geologica;
- 3) Corografia;
- 4) Planimetrie;
- 5) Particolari costruttivi opere d'arte;
- 6) Elenco dei prezzi unitari;
- 7) Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 8) CSA e Schema di Contratto;
- 9) Piano Manutenzione dell'Opera;
- 10) Crono programma dei lavori;
- 11) Quadro Incidenza della Manodopera;
- 12) Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- 13) Fascicolo Tecnico dell'Opera;

con **Esito Positivo**.

La presente verifica è propedeutica, una volta individuato l'Operatore Economico, alle verifiche successive da effettuarsi sui progetti esecutivi di cui ai contratti applicativi.

Agrigento 11/11/2025

Il Verificatore
(Arch. Alessandro Tuttolomondo)





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIO TECNICO
SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Oggetto: Accordo Quadro con un solo operatore per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS. PP. della zona Ovest della Provincia di Agrigento – Anno 2025 fondi Regione Sicilia – CUP: B77H23000710002 - IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.450.000,00.

VALIDAZIONE ACCORDO QUADRO

(ai sensi dell'art. 42 del D.lgs n. 36/2023)

L'anno 2025 il giorno 12 del mese di *Novembre* , il sottoscritto Dott. Roberto Bonfiglio, in qualità di Responsabile Unico del Progetto dei lavori in oggetto, nominato con disposizione dirigenziale n. 85 del 14/10//2025;

Visto il rapporto finale di verifica dell' Accordo Quadro con un solo operatore per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS. PP. della zona Ovest della Provincia di Agrigento – Anno 2025 fondi Regione Sicilia – CUP: B77H23000710002, importo complessivo di € 2.450.000,00 effettuata in contraddittorio tra il Verificatore Arch. Alessandro Tuttolomondo ed il progettista Ing. Michelangelo Di Carlo, riportato nel verbale di verifica del 11/11/2025, allegato alla presente ;

Sulla base dei controlli effettuati , in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza si esprime un giudizio di validazione positivo del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n.36/2023 e pertanto

VALIDA

Il progetto di Accordo Quadro con un solo operatore per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS. PP. della zona Ovest della Provincia di Agrigento – Anno 2025 fondi Regione Sicilia – CUP: B77H23000710002.

Importo complessivo di € 2.450.000,00 con il seguente quadro economico:

Quadro Economico


Importo dei lavori		1.961.200,00
Costo netto manodopera	270.057,24	
Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	58.836,00	
Importo dei lavori a.b.a. soggetti a ribasso		1.902.364,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 22%	431.464,00	
Incentivo funzioni tecniche 2%	39.224,00	
eventuali altre imposte	2.667,23	
Diritti ANAC	660,00	
Assistenza Giornaliera attività Ispettiva	14.784,77	
Totale somme a disposizione Amministrazione	488.800,00	488.800,00
Importo Complessivo dei Lavori		2.450.000,00

Agrigento 12/11/2025

IL RUP

(Dott. Roberto Bonfiglio)





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

VISTO CONTABILE

Determina N. 2420 del 15/12/2025

Proposta n° 2536/2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. DELLA ZONA OVEST DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2025. APPROVAZIONE PROGETTO, ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE - CUP B77H23000710002- IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.450.000,00 .

Si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Accertamento n. 1854/2025 di € 1.225.000,00 da gravare sul Cap. 1131 art. 6 Bil. 2025

Accertamento n. 2107/2025 di € 1.225.000,00 da gravare sul Cap. 1131 art. 6 Bil. 2025


Impegno n. 84/2026 di € 450.000,00 da gravare sul Cap. 15520 art. 5 Bil. 2026

Impegno n. 17/2027 di € 2.000.000,00 da gravare sul Cap. 15520 art. 5 Bil. 2027

Agrigento li, 16/12/2025

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale
(CARUANA FORTUNATO FABRIZIO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determina N. 2420 del 15/12/2025

SETTORE 4 TECNICO INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E MANUTENZIONE


Oggetto: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. DELLA ZONA OVEST DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2025. APPROVAZIONE PROGETTO, ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE - CUP B77H23000710002- IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.450.000,00.

Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Libero Consorzio Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 16/12/2025 al giorno 31/12/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.

Agrigento li, 07/01/2026

IL DIRETTORE
(TESTONE MARIA ANTONIETTA)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE