



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E MANUTENZIONE
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Proposta n. 2579/2022

Determ. n. 2193 del 20/12/2022

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. ANNO 2022/23. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO. DETERMINA A CONTRARRE. CUP: B22B22000940003 - CIG: 955058935E.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

Che è necessario intervenire sugli edifici scolastici ubicati in tutto il territorio provinciale per risolvere le problematiche e le criticità riscontrate durante i sopralluoghi effettuati da tecnici di questo Settore e/o segnalate dai Dirigenti Scolastici;

Che con l'adozione del Programma Triennale OO.PP. 2022-2024, sono stati programmati interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso gli immobili scolastici di proprietà dell'Ente;

Che con Determinazione Commissariale n.182 del 21/11/2022 relativa alla Variazione del PEG 2022-2024, è stato previsto l'importo di €1.500.000,00 da destinare a Lavori di Manutenzione Straordinaria di Edilizia Scolastica – accordo quadro anno 2022

Che per attivare le fasi di programmazione e progettazione dei lavori di cui sopra, con

Determ. n. 2193 del 20/12/2022 pag. 1/8

Disposizione Dirigenziale n. 23 del 01/12/2022 è stato disposto di:

1) Nominare, ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs 50/2016, RUP e Responsabile dei Lavori l'arch. Alessandro Tuttolomondo;

2) Nominare, ai sensi degli art.24 e 101 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e ss. mm. ii., il gruppo di progettazione e direzione dei lavori così composto:

Progettista	geom Ferdinando Parello
Direttore dei Lavori	geom Ferdinando Parello
Coord. della sicurezza in fase di progett. ed eseg	geom Ferdinando Parello
Ispettori di Cantiere	geom. Pietro Cerami Geom. Francesco Franco

3) Nominare, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016, l'arch. Alfonso Giulio Verificatore della progettazione per i lavori di cui premessa, affidandogli le funzioni e i compiti previsti dalla vigente normativa.

Che è stato redatto il progetto esecutivo dell'Accordo quadro per i lavori di Manutenzione Straordinaria degli immobili scolastici di Proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Anno 2022/23 dell'importo complessivo di €.1.500.000,00, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica
2. Corografia
3. Elaborati Grafici
4. Analisi Prezzi
5. Elenco Prezzi Unitari
6. Computo Metrico Estimativo
7. Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto
8. Piano di Sicurezza e di Coordinamento
9. Calcolo Incidenza della Manodopera

avente il seguente quadro economico di spesa:

A	Importo complessivo dei lavori	€		1.161.032,38
A.1	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori sull'importo dei lavori	€.	34.850,00	
	A DEDURRE:	€.		34.850,00
A.2	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€.		1.126.182,38
B	Somme a disposizione dell'amministrazione:			
B.1	I.V.A. al 22%	€.	255.427,12	
B.2	Assicurazione progettisti	€.	1.000,00	
B.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113	€.	23.220,65	
B.4	Oneri conferimento a discarica	€.	56.444,85	
B.5	Diritti ANAC	€.	225,00	
B.6	Spese per pubblicità	€.	2.500,00	
	Totale somme a disposizione	€.	338.967,62	338.967,62
	TOTALE A+B	€.		1.500.000,00

CHE in data 15/12/2021 è stato sottoscritto dal Progettista Geom. Ferdinando Parello e dal Verificatore Arch. Alessandro Tuttolomondo, il Rapporto Conclusivo di Verifica con esito positivo;

CHE in data 15/12/2021 è stato sottoscritto dal R.U.P. il Verbale di Validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.18/04/2016 n.50 ed è stato espresso parere favorevole in linea tecnica ,ai sensi della L.R. n.12/2011 e ss.mm.ii. confermando l'importo complessivo di Determ. n. 2193 del 20/12/2022 pag. 2/8

Commento [1]: <!--[if gte mso 9]><xml>
<o:DocumentProperties>
<o:Template>Normal.dotm</o:Template>
<o:Revision>0</o:Revision>
<o:TotalTime>0</o:TotalTime>
<o:Pages>1</o:Pages>
<o:Words>50</o:Words>
<o:Characters>288</o:Characters>
<o:Company>Provincia
Agrigento</o:Company>
<o:Lines>2</o:Lines>
<o:Paragraphs>1</o:Paragraphs>

<o:CharactersWithSpaces>353</o:Characters
WithSpaces>
<o:Version>12.0</o:Version>
</o:DocumentProperties>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]-->

Commento [2]: <!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves>>false</w:TrackMoves>
<w:TrackFormatting/>

<w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone>
<w:PunctuationKerning/>
<w:DrawingGridHorizontalSpacing>18
pt</w:DrawingGridHorizontalSpacing>
<w:DrawingGridVerticalSpacing>18
pt</w:DrawingGridVerticalSpacing>

Commento [3]: <!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false"
LatentStyleCount="276">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->

Commento [4]: <!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabella normale";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

Commento [5]: <!--StartFragment-->

€ 1.500.000,00 come da quadro economico di cui sopra

CHE allo scopo di garantire interventi operativi immediati e specifici come sopra detto si è individuato nello strumento dell'accordo quadro previsto dall'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, quello più idoneo al raggiungimento dell'obiettivo di cui trattasi;

CHE lo scopo è quello di mantenere la funzionalità degli edifici scolastici de quo attraverso interventi manutentivi che sono riconducibili alle lavorazioni di cui alla cat. OG1;

CHE la spesa complessiva di € 1.500.000,00, per i lavori in questione trova capienza al capitolo 13310 art. 21 Bilancio 2023 "Manutenzione Straordinaria Immobili adibiti a scuole";

CHE occorre approvare il progetto, lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d'Appalto secondo il quadro economico innanzi detto, redatti in conformità alla normativa vigente;

PRESO ATTO

Che per l'appalto dei lavori in oggetto sono stati assegnati:

CUI L80002590844202200018

CUP: B22B22000940003

CIG: 955058935E;

VISTO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante nella determina a contrarre individui, oltre agli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, che di seguito si illustrano;

Dato atto che il valore totale stimato dell'appalto, IVA esclusa è pari ad Euro 1.161.032,38 di cui Euro 1.126.182,38 a base d'asta soggetto a ribasso, ed Euro 34.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è ascrivibile all'ipotesi normativa di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato con D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in L. 29 luglio 2021, n. 108 (Procedura Negoziata);

Preso atto tuttavia che, anche nelle ipotesi contemplate dall'articolo 1 del D.L. n. 76/2020, risulta possibile alle stazioni appaltanti ricorrere alle ordinarie procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto infatti in proposito che nel caso di specie, trattandosi di un appalto di lavori con interventi standardizzati, si possa utilmente fare ricorso alla procedura aperta di cui agli articoli 30 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, che permette di ben coniugare la massima apertura concorrenziale tra gli operatori economici nel pieno rispetto della tempistica massima prevista dal DL 76/2020 per l'aggiudicazione degli appalti con la snellezza e la celerità dell'iter di aggiudicazione, facendo ricorso alla c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del Codice, come ammesso dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,

Ritenuto:

- che l'affidamento in oggetto avverrà applicando il criterio di aggiudicazione del minor

Determ. n. 2193 del 20/12/2022 pag. 3/8

```
Commento [6]: <!--[if gte mso 9]><xml>
<o:DocumentProperties>
<o:Template>Normal.dotm</o:Template>
<o:Revision>0</o:Revision>
<o:TotalTime>0</o:TotalTime>
<o:Pages>1</o:Pages>
<o:Words>2</o:Words>
<o:Characters>13</o:Characters>
<o:Company>Provincia
Agrigento</o:Company>
<o:Lines>1</o:Lines>
<o:Paragraphs>1</o:Paragraphs>

<o:CharactersWithSpaces>15</o:Characters
WithSpaces>
<o:Version>12.0</o:Version>
</o:DocumentProperties>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]>>
```

```
Commento [7]: <!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves>false</w:TrackMoves>
<w:TrackFormatting/>

<w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZo
ne>
<w:PunctuationKerning/>
<w:DrawingGridHorizontalSpacing>18
pt</w:DrawingGridHorizontalSpacing>
<w:DrawingGridVerticalSpacing>18
pt</w:DrawingGridVerticalSpacing>
```

```
Commento [8]: <!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false"
LatentStyleCount="276">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]>>
```

```
Commento [9]: <!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabella normale";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
```

```
Commento [10]: <!--StartFragment-->
```

prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta, pari ad Euro 1.126.182,38, ai sensi dell'art. 36, comma 9- bis, del Codice, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, dello stesso Codice, precisando che in presenza di meno di dieci offerte ammesse, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante potrà valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

- che la verifica della documentazione amministrativa, dovrà essere effettuata per i concorrenti risultanti, rispettivamente primo e secondo in graduatoria, facendo ricorso eventualmente alla procedura di cui all'art.83 del "Codice" (Soccorso Istruttorio) e nel caso in cui per il primo o per il secondo concorrente in graduatoria non risultano confermati i requisiti generali e di idoneità, all'esito del soccorso istruttorio, si procederà allo scorrimento della graduatoria, con le relative verifiche, fino all'individuazione dell'aggiudicatario, restando in ogni caso invariata la media.

Dato atto che :

- appare congruo stabilire il termine di venti giorni per la scadenza del termine di presentazione delle offerte dalla data di pubblicazione del bando di gara nella GURS ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 36, comma 9 e 60, commi 1 e 2, del Codice;

- per quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti, modificato dall'art. 49 della Legge 108/2021, per la fase relativa all'esecuzione dei lavori, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Pertanto si stabilisce, sulla base di una attenta valutazione, a modifica ed integrazione di quanto previsto dal C.S.A. che, la prestazione prevalente e le prestazioni delle categorie scorporabili, potranno essere subappaltate nel limite massimo del 40% del loro valore.

- ai sensi dell'art. 29 della Legge del 28.03.2022 n. 25 di conversione, con modificazioni, del Decreto Sostegni ter – D.L. del 27.01.2022 n. 4, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, sarà possibile applicare la revisione dei prezzi, di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice dei Contratti.

VISTO l'art. 47- comma 3^a lett. n del vigente Statuto il quale attribuisce ai Dirigenti dell'Ente competenza ad assumere impegni con la modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità in attuazione del piano esecutivo di gestione affidato ai sensi del Decreto Legislativo 25/02/1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazione;

VISTO l'articolo 163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

Vista la L.R. 26/93;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge Regionale n.12/2011;

Visto il D.P.R.S. n.13 del 31/01/2012;

Vista la Legge Regionale n.8/2014 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n.15/2015 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 8/2016;

Determ. n. 2193 del 20/12/2022 pag. 4/8

Vista la Legge n. 98/2013;
 Vista la Legge n. 11/2015;
 Visto il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015;
 Visto il D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
 Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120.

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013) per il R.U.P. ed il Direttore del Settore

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE

l'adozione di apposita determinazione Dirigenziale nel senso di:

1) APPROVARE il progetto e il C.S.A. dell' **accordo quadro per i lavori di Manutenzione Straordinaria degli immobili scolastici di Proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Anno 2022/23 CUP: B22B22000940003 -** **CIG: 955058935E**, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00, così distinto:

| | | | | |
|------------|--|----|-------------------|---------------------|
| A | Importo complessivo dei lavori | € | | 1.161.032,38 |
| A.1 | Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori sull'importo dei lavori | €. | 34.850,00 | |
| | A DEDURRE: | €. | | 34.850,00 |
| A.2 | Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | €. | | 1.126.182,38 |
| B | Somme a disposizione dell'amministrazione: | | | |
| B.1 | I.V.A. al 22% | €. | 255.427,12 | |
| B.2 | Assicurazione progettisti | €. | 1.000,00 | |
| B.3 | Incentivi per funzioni tecniche art. 113 | €. | 23.220,65 | |
| B.4 | Oneri conferimento a discarica | €. | 56.444,85 | |
| B.5 | Diritti ANAC | €. | 225,00 | |
| B.6 | Spese per pubblicità | €. | 2.500,00 | |
| | Totale somme a disposizione | €. | 338.967,62 | 338.967,62 |
| | TOTALE A+B | €. | | 1.500.000,00 |

2) PRENOTARE la somma di € 1.500.000,00 per l'accordo quadro per i lavori di Manutenzione Straordinaria degli immobili scolastici di Proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Anno 2022/23 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della spesa, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto di seguito riportato:

| Cap.Art. | Missione Programm a Titolo | Identificativo conto finanziario (V° livello dei conti armonizzato) | Anno di imputazione | | | Anno Pagamento | | |
|----------|----------------------------|---|---------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| | | | 2022 Euro | 2023 Euro | 2024 Euro | 2022 Euro | 2023 Euro | 2024 Euro |
| | | | | | | | | |

Determ. n. 2193 del 20/12/2022 pag. 5/8

Commento [11]: <!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:DocumentProperties>
 <o:Template>Normal.dotm</o:Template>
 <o:Revision>0</o:Revision>
 <o:TotalTime>0</o:TotalTime>
 <o:Pages>1</o:Pages>
 <o:Words>50</o:Words>
 <o:Characters>288</o:Characters>
 <o:Company>Provincia Agrigento</o:Company>
 <o:Lines>2</o:Lines>
 <o:Paragraphs>1</o:Paragraphs>
 <o:CharactersWithSpaces>353</o:CharactersWithSpaces>
 <o:Version>12.0</o:Version>
 </o:DocumentProperties>
 <o:OfficeDocumentSettings>

Commento [12]: <!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
 <w:Zoom>0</w:Zoom>
 <w:TrackMoves>>false</w:TrackMoves>

Commento [13]: <!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="276">
 </w:LatentStyles>

Commento [14]: <!--[if gte mso 10]>
 <style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable

Commento [15]: <!--StartFragment-->

Commento [16]: <!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:DocumentProperties>
 <o:Template>Normal.dotm</o:Template>
 <o:Revision>0</o:Revision>

Commento [17]: <!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
 <w:Zoom>0</w:Zoom>
 <w:TrackMoves>>false</w:TrackMoves>

Commento [18]: <!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="276">
 </w:LatentStyles>

Commento [19]: <!--[if gte mso 10]>
 <style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable

Commento [20]: <!--StartFragment-->

| | | | | | | | | |
|------------------|---------|------------|--|---------|--|--|---------|--|
| Cap.13310/
21 | 04 02 2 | 2020109003 | | 1500000 | | | 1500000 | |
|------------------|---------|------------|--|---------|--|--|---------|--|

3) DISPORRE

Che per l'affidamento dei lavori di cui sopra, si procederà, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, mediante procedura aperta.

Che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta, pari ad Euro 1.126.182,38 ai sensi dell'art. 36, comma 9- bis, del Codice, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, dello stesso Codice, precisando che in presenza di meno di dieci offerte ammesse, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante potrà valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

4) DARE ATTO

Che la procedura di che trattasi, sarà svolta mediante inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del Codice;

Che la verifica della documentazione amministrativa, dovrà essere effettuata per i concorrenti risultanti, rispettivamente primo e secondo in graduatoria, facendo ricorso eventualmente alla procedura di cui all'art.83 del "Codice" (Soccorso Istruttorio) e nel caso in cui il primo o il secondo concorrente in graduatoria non risultano confermati i requisiti generali e di idoneità, all'esito del soccorso istruttorio, si procederà allo scorrimento della graduatoria, con le relative verifiche, fino all'individuazione dell'aggiudicatario, restando in ogni caso invariata la media.

Che ai fini dell'ammissione verranno richiesti i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica – organizzativa di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016), e pertanto le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso di attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del "Codice" e 61 del "Regolamento", la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;

Che gli operatori economici partecipanti non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del "Codice";

Che non è ammessa la partecipazione alla gara ai concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16Ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Che per quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti, modificato dall'art. 49 della Legge 108/2021, per la fase relativa all'esecuzione dei lavori, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Pertanto si stabilisce, sulla base di una attenta valutazione, a modifica ed integrazione di quanto previsto dal C.S.A. che, la prestazione prevalente e le prestazioni delle categorie scorporabili, potranno essere

subappaltate nel limite massimo del 40% del loro valore;

Che ai sensi dell'art. 29 della Legge del 28.03.2022 n. 25 di conversione, con modificazioni, del Decreto Sostegni ter – D.L. del 27.01.2022 n. 4, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, sarà possibile applicare la revisione dei prezzi, di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice dei Contratti.

5) TRASMETTERE il progetto di che trattasi, completo di allegati al gruppo Contratti e Gare, per la predisposizione e la relativa approvazione del Bando e del Disciplinare di Gara, al fine di poter procedere allo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipula del contratto.

6) TRASMETTERE al Settore Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità, la presente Determinazione.

7) STABILIRE che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e che le clausole essenziali sono riportate nel Capitolato speciale di appalto;

8) DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) per il R.U.P. ed il Direttore del Settore;

9) DARE ATTO che i lavori sono da eseguirsi su proprietà pubblica e pertanto non si rendono necessarie le operazioni espropriative;

Si allegano alla presente Determinazione per farne parte integrante:

1) Determinazione Commissariale n.182 del 21/11/2022

2) Rapporto conclusivo di verifica - Verbale di Validazione e Parere in linea tecnica.

3)

**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**

(Arch. Alessandro Tuttolomondo)

IL DIRETTORE

Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta

Determ. n. 2193 del 20/12/2022 pag. 7/8

VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

D E T E R M I N A

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento arch. Alessandro Tuttolomondo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 20/12/2022

**Sottoscritta dal Dirigente
(DI CARLO MICHELANGELO)
con firma digitale**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nr. 182

del 21/11/2022

**OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2022/2024.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di NOVEMBRE il Commissario Straordinario, nominato giusto D.P. della Regione Siciliana n. 571/GAB del 31/08/2022, Dott. Raffaele Sanzo, con i poteri della Giunta Provinciale e con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Pietro Amorosa;

VISTA la proposta del Settore Ragioneria generale nr. 33 del 21/11/2022, con annessi i prescritti pareri, firmata dal Dirigente che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

VISTO il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;

VISTA la L.R. 8/2014;

VISTA la L.R. 15/2015;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Settore Ragioneria generale nr. 33 del 21/11/2022, con annessi i prescritti pareri, firmata dal Dirigente che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di rendere più celere l'attività amministrativa .



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

Art.12 - 1° comma L.R. 44/91

Art.12 - 2° comma L.R. 44/91

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nr. 33 del 21/11/2022 Settore Ragioneria Generale, Attività Negoziali: Contratti,
Gare, Concessioni ed Economato Innovazione Tecnologica

Redatta su iniziativa : DEL COMMISSARIO D'UFFICIO

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-
2024 – IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

SETTORE RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO E ATTIVITA' NEGOZIALE

PREMESSO CHE:

-con determinazione commissariale n.59 del 11 aprile 2022 è stato approvato il documento unico di programmazione 2022/2024 e con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 4 del 6 maggio 2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati;

-con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 7 del 15 luglio 2022 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2021 e con determinazione del commissario n. 124 del 27 luglio 2022 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 13 del 18 novembre 2022 è stata approvata la variazione di bilancio 2022/2024 che prevede l'assegnazione di ulteriori somme ai vari responsabili dei servizi;

RITENUTO, pertanto, necessario a seguito di detta deliberazione di variazione di bilancio 2022/2024 apportare le conseguenti modifiche al piano esecutivo di gestione come di seguito indicato:

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024

| VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022/2024
MAGGIORE ENTRATA
Annualità 2022 | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CAPITOLO DI ENTRATA | STANZIAMENTO COMPETENZA | VARIAZIONI POSITIVE COMPETENZA | STANZIAMENTO DEFINITIVO COMPETENZA |
| TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
CAPITOLO/ART. | | | | |
| Edilizia scolastica
4 02
01 1070/5 | Contributo Statale per gli incarichi di progettazione | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Totale maggiore entrata | | | 500.000,00 | |

| VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022/2024
MAGGIORE SPESA
Annualità 2022 | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|
| PROGRAMMAZIONE MAGGIORE ENTRATA DEL TRASFERIMENTO STATALE PER LA
PROGETTAZIONE | | | | | |
| CENTRO DI COSTO | COD. PIANO DEI CONTI/
CAPITOLO/
ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO DI SPESA | STANZIAMENTO COMPETENZA | VARIAZIONI POSITIVE COMPETENZA | STANZIAMENTO DEFINITIVO COMPETENZA |
| MISSIONE/
PROGRAMMA
/ TITOLO | | | | | |
| Edilizia scolastica
04 02 2 | 2020305001
13360/4 | Spese per incarico di progettazione | 0,00 | 500.000,00
* (di cui 260.127,00
al F.P.V. SPESA) | 500.000,00 |
| Totale maggiore spesa | | | | 500.000,00 | |

* (F.P.V. SPESA) Riguarda una maggiore spesa programmata con esigibilità 2023.

| VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022/2024
MAGGIORI ENTRATE
Annualità 2022 | | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| CENTRO DI COSTO | CATEGORIA CAPITOLO/ART. | DESCRIZIONE CAPITOLO DI ENTRATA | STANZIAMENTO COMPETENZA | VARIAZIONI POSITIVE COMPETENZA | STANZIAMENTO DEFINITIVO COMPETENZA |
| TITOLO
TIPOLOGIA | | | | | |
| Edilizia scolastica
4 02 | 01 1070/13 | Contributo per revisione prezzi dei materiali Annualità 2021 – Edilizia Scolastica | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| Edilizia scolastica
4 02 | 01 1070/14 | Contributo per adeguamenti prezzari Annualità 2022 – Edilizia Scolastica | 0,00 | 345.373,84 | 345.373,84 |
| Viabilità
4 02 | 01 1070/15 | Contributo per revisione prezzi dei materiali Annualità 2021 – Viabilità | 0,00 | 416.615,70 | 416.615,70 |
| Viabilità
4 02 | 01 1070/16 | Contributo per adeguamenti prezzari Annualità 2022 – Viabilità | 0,00 | 939.339,00 | 939.339,00 |
| Totale maggiore entrata | | | | 1.724.128,54 | |

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022/2024
MAGGIORI SPESE
 Annualità 2022

PROGRAMMAZIONE MAGGIORE ENTRATA DEL TRASFERIMENTO STATALE PER
REVISIONI PREZZI DEI MATERIALI ED ADEGUAMENTO PREZZIARI

| CENTRO DI COSTO
MISSIONE/
PROGRAMMA
/ TITOLO | COD. PIANO
DEI CONTI/
CAPITOLO/
ARTICOLO | DESCRIZIONE
CAPITOLO DI
SPESA | STANZIAMENTO
COMPETENZA | VARIAZIONI
POSITIVE
COMPETENZA | STANZIAMENTO
DEFINITIVO
COMPETENZA |
|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|
| Edilizia scolastica
04 02 2 | 2020109003
13310/8 | Fondo per revisione prezzi dei materiali Annualità 2021 – Edilizia Scolastica | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| Edilizia scolastica
04 02 2 | 2020109003
13310/9 | Fondo per adeguamenti prezzari Annualità 2022 – Edilizia Scolastica | 0,00 | 345.373,84 | 345.373,84 |
| Viabilità
10 05 2 | 2020109012
15510/5 | Fondo per revisione prezzi dei materiali Annualità 2021 – Viabilità | 0,00 | 416.615,70 | 416.615,70 |
| Viabilità
10 05 2 | 2020109012
15510/5 | Fondo per adeguamenti prezzari Annualità 2022 – Viabilità | 0,00 | 939.339,00 | 939.339,00 |
| Totale maggiore spesa | | | | 1.724.128,54 | |

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022/2024
MAGGIORE ENTRATA
 Annualità 2022

| TITOLO
TIPOLOGIA | CATEGORIA
CAPITOLO/ART. | DESCRIZIONE
CAPITOLO DI
ENTRATA | STANZIAMENTO
COMPETENZA | VARIAZIONI
POSITIVE
COMPETENZA | STANZIAMENTO
DEFINITIVO
COMPETENZA |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| | | Applicazione Avanzo Libero | 0,00 | 2.220.443,01 | 2.220.443,01 |
| Totale maggiore entrata | | | | 2.220.443,01 | |

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022/2024
MAGGIORE SPESA
 Annualità 2022

PROGRAMMAZIONE PER UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

| CENTRO DI COSTO
MISSIONE/
PROGRAMMA
/ TITOLO | COD. PIANO
DEI CONTI/
CAPITOLO/
ARTICOLO | DESCRIZIONE
CAPITOLO DI
SPESA | STANZIAMENTO
COMPETENZA | VARIAZIONI
POSITIVE
COMPETENZA | STANZIAMENT
O DEFINITIVO
COMPETENZA |
|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|
| Edilizia scolastica
04 02 2 | 2020109003
13310/10 | Coofinanziamento PNRR lavori adeg.antis.impiant. e funz. IS F.Crispi e Giovanni XXIII di Ribera | 0,00 | 921.265,01
* (F.P.V. SPESA) | 921.265,01 |
| Edilizia scolastica
04 02 2 | 2020109003
13310/11 | Coofinanziamento PNRR lavori adeg.antis.impiant. e funz. Liceo Leonardo di Agrigento | 0,00 | 943.795,00
* (F.P.V. SPESA) | 943.795,00 |
| Edilizia scolastica
04 02 2 | 2020109003
13310/14 | Coofinanziamento PNRR lavori adeg.antis.impiant. e funz. IIS Madre Teresa Calcutta | 0,00 | 219.600,00
* (F.P.V. SPESA) | 219.600,00 |
| Edilizia scolastica
04 02 2 | 2020109003
13310/15 | Coofinanziamento PNRR lavori adeg.antis.impiant. e funz. Liceo Sperimentale F.Crispi di Ribera | 0,00 | 135.783,00
* (F.P.V. SPESA) | 135.783,00 |
| Totale maggiore spesa | | | | 2.220.443,01 | |

* (F.P.V. SPESA) Riguarda una maggiore spesa programmata con esigibilità 2023.

| VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022/2024 | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|
| MAGGIORI ENTRATE | | | | | |
| Annualità 2024 | | | | | |
| CENTRO DI COSTO | CATEGORIA
CAPITOLO/
ART. | DESCRIZIONE
CAPITOLO DI
ENTRATA | STANZIAMENTO
COMPETENZA | VARIAZIONI
POSITIVE
COMPETENZA | STANZIAMENTO
DEFINITIVO
COMPETENZA |
| TITOLO
TIPOLOGIA | | | | | |
| Edilizia scolastica | 01 1070/30 | Interventi adeg.antis.,imp.e
funz. IIS. M.T. Calcutta di
Cammarata (Contributo
statale 10% per
aggiornamento prezzi) | 700.000,00 | 205.200,00 | 905.200,00 |
| 4 02 | | | | | |
| Edilizia scolastica | 01 1070/31 | Interventi adeg.antis.,imp.e
funz. Liceo Sperimentale
F.Crispi di Ribera
(Contributo statale 10%
per aggiornamento
prezzi) | 1.009.289,00 | 244.928,00 | 1.254.217,00 |
| 4 02 | | | | | |
| Totale maggiore entrata 2024 | | | | 450.128,00 | |

| VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022/2024 | | | | | |
|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|
| MAGGIORI SPESE | | | | | |
| Annualità 2024 | | | | | |
| PROGRAMMAZIONE MAGGIORE ENTRATA DEL CONTRIBUTO STATALE 10% PER
AGGIORNAMENTO PREZZI | | | | | |
| CENTRO DI COSTO | COD. PIANO
DEI CONTI/
CAPITOLO/
ARTICOLO | DESCRIZIONE
CAPITOLO DI
SPESA | STANZIAMENTO
COMPETENZA | VARIAZIONI
POSITIVE
COMPETENZA | STANZIAMENTO
DEFINITIVO
COMPETENZA |
| MISSIONE/
PROGRAMMA
/ TITOLO | | | | | |
| Edilizia scolastica | 2020109003
13311/30 | Interventi adeg.
antis., imp. e funz.
IIS. M.T. Calcutta di
Cammarata PNRR | 700.000,00 | 205.200,00 | 905.200,00 |
| 04 02 2 | | | | | |
| Edilizia scolastica | 2020109003
13311/31 | Interventi adeg.
antis., imp.e funz.
Liceo Sperimentale
F.Crispi di Ribera
PNRR | 1.009.289,00 | 244.928,00 | 1.254.217,00 |
| 04 02 2 | | | | | |
| Totale maggiore spesa 2024 | | | | 450.128,00 | |

| VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022/2024 | | | | | |
|--|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|
| MAGGIORE ENTRATA | | | | | |
| Annualità 2022 | | | | | |
| CENTRO DI COSTO | CATEGORIA
CAPITOLO/ART. | DESCRIZIONE
CAPITOLO DI
ENTRATA | STANZIAMENTO
COMPETENZA | VARIAZIONI
POSITIVE
COMPETENZA | STANZIAMENTO
DEFINITIVO
COMPETENZA |
| TITOLO
TIPOLOGIA | | | | | |
| Gestione Corrente
Bilancio | 01 270 | Somme attribuite dalla
Regione (Comprensivo
del reintegro ex
addizionale accise) | 10.000.000,00 | 3.340.164,54 | 13.340.164,54 |
| 2 01 | | | | | |
| Totale maggiore entrata | | | | 3.340.164,54 | |

| VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022/2024 | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| MAGGIORI SPESE | | | | | |
| Annualità 2022 | | | | | |
| PROGRAMMAZIONE MAGGIORE ENTRATA DEL TRASFERIMENTO ORDINARIO REGIONALE | | | | | |
| CENTRO DI COSTO | COD. PIANO DEI CONTI/ CAPITOLO/ ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO DI SPESA | STANZIAMENTO COMPETENZA | VARIAZIONI POSITIVE COMPETENZA | STANZIAMENTO DEFINITIVO COMPETENZA |
| MISSIONE/ PROGRAMMA/ TITOLO | | | | | |
| Bilancio e rendiconto | 1100101001 | | | | |
| 20 01 1 | 1100/6 | Fondo di riserva | 362.453,22 | 1.917,76 | 364.370,98 |
| Istruzione secondaria | 1040101002 | Spese per illuminazione, riscaldamento, telefono, materiale didattico, etc. (Trasferimenti alle scuole) | 1.700.000,00 | 400.000,00 | 2.100.000,00 |
| 04 02 1 | 3250/1 | | | | |
| Istruzione secondaria | 1040101002 | Anticipazione per esigenze straordinarie scuole provinciali | 50.000,00 | 70.000,00 | 120.000,00 |
| 04 02 1 | 3250/2 | | | | |
| Istruzione secondaria | 1040101002 | Trasferimenti alle scuole per attività Agrigento 20-25 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04 02 1 | 3250/4 | | | | |
| Istruzione secondaria | 1020102001 | Tassa locatizia affitto istituti scolastici | 13.000,00 | 450,00 | 13.450,00 |
| 04 02 1 | 3270/1 | | | | |
| Patrimonio e Manut. Immobili | 1030205004 | Spesa per energia elettrica | 220.000,00 | 50.000,00 | 270.000,00 |
| 01 05 1 | 1730/8 | | | | |
| Patrimonio e Manut. Immobili | 1020199999 | Imposte, sovrimposte, tasse e contributi, etc. | 365.000,00 | 18.135,00 | 383.135,00 |
| 01 05 1 | 1770/1 | | | | |
| Turismo | 1030102999 | Acquisto beni per lo sviluppo e la promozione turistica | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 07 01 1 | 4520/1 | | | | |
| Turismo | 1030299999 | Formazione operatori turistici | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 07 01 1 | 4531/48 | | | | |
| Protezione civile | 1030299999 | Spese per formazione di operatori e volontari di protezione civile | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 11 01 1 | 6230/6 | | | | |
| Turismo | 2020101001 | Acquisto autovetture Uffici Turismo | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 07 01 2 | 14750/1 | | | | |
| Viabilità | 2020105999 | Attrezzature per la viabilità | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10 05 2 | 15750/2 | | | | |
| Protezione civile | 2020101999 | Acquisizione mezzi di trasporto per la Protezione Civile | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 11 01 2 | 16350/1 | | | | |
| Edilizia scolastica | 2020109003 | Manutenzione straordinaria edifici scolastici | 900.000,00 | 1.500.000,00
* (F.P.V. SPESA) | 2.400.000,00 |
| 04 02 2 | 13310/21 | | | | |
| Patrimonio e Manut. Immobili | 2020109002 | Manutenzione straordinaria immobili provinciali | 50.000,00 | 1.000.000,00
* (F.P.V. SPESA) | 1.050.000,00 |
| 01 05 2 | 11810/5 | | | | |
| Servizi Informatici | 2020107002 | Acquisizione beni mobile e attrezzature (Acquisto Hardware e Postazioni di lavoro) | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 01 11 2 | 12750/4 | | | | |
| Totale maggiore spesa | | | | 3.305.502,76 | |

* (F.P.V. SPESA) Riguarda una maggiore spesa programmata con esigibilità 2023.

| VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022/2024 | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| MAGGIORI SPESE | | | | | |
| Annualità 2022 | | | | | |
| PROGRAMMAZIONE MAGGIORE ENTRATA DEL TRASFERIMENTO ORDINARIO | | | | | |
| REGIONALE – AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE | | | | | |
| CENTRO DI COSTO | COD. PIANO DEI CONTI/ CAPITOLO/ ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO DI SPESA | STANZIAMENTO COMPETENZA | VARIAZIONI POSITIVE COMPETENZA | STANZIAMENTO DEFINITIVO COMPETENZA |
| MISSIONE/ PROGRAMMA/ TITOLO | | | | | |
| Personale e organizzazione
01 10 1 | 1010101002
610/12 | Retribuzione ordinaria nuove assunzioni | 18.750,00 | 13.480,00 | 32.230,00 |
| Personale e organizzazione
01 10 1 | 1010201001
610/13 | Oneri CPDEL su nuove assunzioni | 4.463,00 | 3.208,00 | 7.671,00 |
| Personale e organizzazione
01 10 1 | 1010201001
610/14 | Oneri INADEL su nuove assunzioni | 522,00 | 375,00 | 897,00 |
| Personale e organizzazione
01 10 1 | 1020101001
670/13 | Oneri IRAP su nuove assunzioni | 1.594,00 | 1.146,00 | 2.740,00 |
| Segreteria generale
01 02 1 | 1010101002
510/1 | Retribuzione ordinaria – segreteria generale (aumento ore) | 409.121,07 | 1.486,00 | 410.607,07 |
| Segreteria generale
01 02 1 | 1010201001
510/6 | Oneri CPDEL segreteria generale (aumento ore) | 97.370,81 | 353,67 | 97.724,48 |
| Segreteria generale
01 02 1 | 1010201001
510/7 | Oneri INADEL segreteria generale (aumento ore) | 11.751,56 | 42,80 | 11.794,36 |
| Segreteria generale
01 02 1 | 1020101001
570/9 | Oneri IRAP segreteria generale (aumento ore) | 34.775,29 | 126,31 | 34.901,60 |
| Contratti, gare e concessioni
01 11 1 | 1010101002
2610/1 | Retribuzione ordinaria – contratti e gare (aumento ore) | 461.523,04 | 2.007,00 | 463.530,04 |
| Contratti, gare e concessioni
01 11 1 | 1010201001
2610/6 | Oneri CPDEL – contratti e gare (aumento ore) | 109.842,48 | 477,67 | 110.320,15 |
| Contratti, gare e concessioni
01 11 1 | 1010201001
2610/7 | Oneri INADEL – contratti e gare (aumento ore) | 13.167,44 | 57,80 | 13.225,24 |
| Contratti, gare e concessioni
01 11 1 | 1020101001
2670/9 | Oneri IRAP – contratti e gare (aumento ore) | 39.229,46 | 170,60 | 39.400,06 |
| Gabinetto del Presidente
01 01 1 | 1010101002
3110/1 | Retribuzione ordinaria – gabinetto del presidente (aumento ore) | 25.376,04 | 2.007,00 | 27.383,04 |
| Gabinetto del Presidente
01 01 1 | 1010201001
3110/6 | Oneri CPDEL –gabinetto del presidente (aumento ore) | 6.039,50 | 477,67 | 6.517,17 |
| Gabinetto del Presidente
01 01 1 | 1010201001
3110/7 | Oneri INADEL –gabinetto del presidente (aumento ore) | 730,83 | 57,80 | 788,63 |
| Gabinetto del Presidente
01 01 1 | 1020101001
3170/9 | Oneri IRAP –gabinetto del presidente (aumento ore) | 2.156,96 | 170,60 | 2.327,56 |
| Viabilità
10 05 1 | 1010101002
9610/1 | Retribuzione ordinaria – viabilità (aumento ore) | 2.299.869,59 | 6.671,00 | 2.306.540,59 |
| Viabilità
10 05 1 | 1010201001
9610/6 | Oneri CPDEL – viabilità (aumento ore) | 547.368,96 | 1.587,70 | 548.956,66 |
| Viabilità
10 05 1 | 1010201001
9610/7 | Oneri INADEL – viabilità (aumento ore) | 65.975,93 | 192,12 | 66.168,05 |
| Viabilità
10 05 1 | 1020101001
9670/9 | Oneri IRAP – viabilità (aumento ore) | 195.488,91 | 567,04 | 196.055,95 |
| Totale maggiore spesa | | | | 34.661,78 | |

| VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022/2024 | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|------------|---------------|
| MAGGIORE ENTRATA - Annualità 2023 e 2024 | | | | | |
| CENTRO DI COSTO | CATEGORIA | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO | VARIAZIONI | STANZIAMENTO |
| TITOLO | CAPITOLO/ART. | CAPITOLO DI | COMPETENZA | POSITIVE | DEFINITIVO |
| TIPOLOGIA | | ENTRATA | | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Gestione Corrente Bilancio | 01 270 | Somme attribuite dalla Regione (Comprensivo del reintegro ex addizionale accise) | 13.000.000,00 | 340.164,54 | 13.340.164,54 |
| 2 01 | | | | | |
| Totale maggiore entrata | | | | 340.164,54 | |

| VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022/2024 | | | | | |
|---|----------------------|---|--------------|------------|--------------|
| MAGGIORI SPESE - Annualità 2023 e 2024 | | | | | |
| PROGRAMMAZIONE MAGGIORE ENTRATA DEL TRASFERIMENTO ORDINARIO REGIONALE – | | | | | |
| AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE | | | | | |
| CENTRO DI COSTO | COD. PIANO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO | VARIAZIONI | STANZIAMENTO |
| MISSIONE/ | DEI CONTI/ | CAPITOLO DI | COMPETENZA | POSITIVE | DEFINITIVO |
| PROGRAMMA | CAPITOLO/ | SPESA | | COMPETENZA | COMPETENZA |
| / TITOLO | ARTICOLO | | | | |
| Personale e organizzazione
01 10 1 | 1010101002
610/12 | Retribuzione ordinaria nuove assunzioni | 224.988,21 | 193.723,08 | 418.711,29 |
| Personale e organizzazione
01 10 1 | 1010201001
610/13 | Oneri CPDEL su nuove assunzioni | 53.548,00 | 46.105,29 | 99.653,29 |
| Personale e organizzazione
01 10 1 | 1010201001
610/14 | Oneri INADEL su nuove assunzioni | 6.260,00 | 5.511,56 | 11.771,56 |
| Personale e organizzazione
01 10 1 | 1020101001
670/13 | Oneri IRAP su nuove assunzioni | 19.124,00 | 16.466,46 | 35.590,46 |
| Segreteria generale
01 02 1 | 1010101002
510/1 | Retribuzione ordinaria segreteria generale (aumento ore) | 409.121,07 | 5.860,14 | 414.981,21 |
| Segreteria generale
01 02 1 | 1010201001
510/6 | Oneri CPDEL segreteria generale (aumento ore) | 97.370,81 | 1.394,71 | 98.765,52 |
| Segreteria generale
01 02 1 | 1010201001
510/7 | Oneri INADEL segreteria generale (aumento ore) | 11.751,56 | 168,77 | 11.920,37 |
| Segreteria generale
01 02 1 | 1020101001
570/9 | Oneri IRAP segreteria generale (aumento ore) | 34.775,29 | 498,11 | 35.273,40 |
| Contratti, gare e concessioni
01 11 1 | 1010101002
2610/1 | Retribuzione ordinaria contratti e gare (aumento ore) | 461.523,04 | 7.996,55 | 469.519,59 |
| Contratti, gare e concessioni
01 11 1 | 1010201001
2610/6 | Oneri CPDEL contratti e gare (aumento ore) | 109.842,48 | 1.903,18 | 111.745,66 |
| Contratti, gare e concessioni
01 11 1 | 1010201001
2610/7 | Oneri INADEL contratti e gare (aumento ore) | 13.167,44 | 230,30 | 13.397,74 |
| Contratti, gare e concessioni
01 11 1 | 1020101001
2670/9 | Oneri IRAP contratti e gare (aumento ore) | 39.229,46 | 679,71 | 39.909,17 |
| Gabinetto del Presidente
01 01 1 | 1010101002
3110/1 | Retribuzione ordinaria gabinetto del presidente (aumento ore) | 25.376,04 | 7.996,55 | 33.372,59 |
| Gabinetto del Presidente
01 01 1 | 1010201001
3110/6 | Oneri CPDEL gabinetto del presidente (aumento ore) | 6.039,50 | 1.903,18 | 7.942,68 |
| Gabinetto del Presidente
01 01 1 | 1010201001
3110/7 | Oneri INADEL gabinetto del presidente (aumento ore) | 730,83 | 230,30 | 961,13 |

| CENTRO DI COSTO | COD. PIANO DEI CONTI/ CAPITOLO/ ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO DI SPESA | STANZIAMENTO COMPETENZA | VARIAZIONI POSITIVE COMPETENZA | STANZIAMENTO DEFINITIVO COMPETENZA |
|------------------------------|--|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Gabinetto del Presidente | 1020101001 | Oneri IRAP gabinetto del presidente (aumento ore) | 2.156,96 | 679,71 | 2.836,67 |
| 01 01 1 | 23170/9 | | | | |
| Viabilità | 1010101002 | Retribuzione ordinaria viabilità (aumento ore) | 2.299.869,59 | 26.145,04 | 2.326.014,63 |
| 10 05 1 | 9610/1 | | | | |
| Viabilità | 1010201001 | Oneri CPDEL viabilità (aumento ore) | 547.368,96 | 6.222,52 | 553.591,48 |
| 10 05 1 | 9610/6 | | | | |
| Viabilità | 1010201001 | Oneri INADEL viabilità (aumento ore) | 65.975,93 | 752,98 | 66.728,91 |
| 10 05 1 | 9610/7 | | | | |
| Viabilità | 1020101001 | Oneri IRAP viabilità (aumento ore) | 195.488,91 | 2.222,33 | 197.711,24 |
| 10 05 1 | 9670/9 | | | | |
| Bilancio e rendiconto | 1100101001 | Fondo di riserva | 741.644,99 | 13.474,07 | 755119,06 |
| 20 01 1 | 1100/6 | | | | |
| Totale maggiore spesa | | | | 340.164,54 | |

| VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022/2024
MAGGIORE ENTRATA
Annualità 2022 | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| TITOLO TIPOLOGIA | CATEGORIA CAPITOLO/ART. | DESCRIZIONE CAPITOLO DI ENTRATA | STANZIAMENTO COMPETENZA | VARIAZIONI POSITIVE COMPETENZA | STANZIAMENTO DEFINITIVO COMPETENZA |
| | | Applicazione Avanzo Accantonato | 799.609,42 | 906.552,19 | 1.706.161,61 |
| Totale maggiore entrata | | | | 906.552,19 | |

| VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022/2024
MAGGIORE SPESA
Annualità 2022 | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| PROGRAMMAZIONE UTILIZZO AVANZO PER PAGAMENTO ARRETRI CONTRATTUALI | | | | | |
| CENTRO DI COSTO | COD. PIANO DEI CONTI/ CAPITOLO/ ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO DI SPESA | STANZIAMENTO COMPETENZA | VARIAZIONI POSITIVE COMPETENZA | STANZIAMENTO DEFINITIVO COMPETENZA |
| Personale e organizzazione | 1010101001 | Arretrati per aumento contrattuale | 0,00 | 670.127,19 | 670.127,19 |
| 01 10 1 | 610/15 | | | | |
| Personale e organizzazione | 1010201001 | Oneri CPDEL su arretrati per aumento contrattuale | 0,00 | 160.189,19 | 160.189,19 |
| 01 10 1 | 610/17 | | | | |
| Personale e organizzazione | 1010201001 | Oneri INADEL su arretrati per aumento contrattuale | 0,00 | 19.275,00 | 19.275,00 |
| 01 10 1 | 610/18 | | | | |
| Personale e organizzazione | 1020101001 | Oneri IRAP su arretrati per aumento contrattuale | 0,00 | 56.960,81 | 56.960,81 |
| 01 10 1 | 670/15 | | | | |
| Totale maggiore spesa | | | | 906.552,19 | |

CHE le variazioni di competenza sopra riportate relative all'annualità 2022, determinano una contestuale variazione di pari importo agli stanziamenti di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, ad eccezione delle spese programmate con esigibilità 2023;

DATO ATTO che con le suddette variazioni viene assicurato il permanere degli equilibri di bilancio sia nella gestione di competenza che nella gestione di cassa;

VISTO l'art.175 commi 5 bis del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le variazioni al piano esecutivo di gestione di competenza dell'organo esecutivo;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;


VISTA la L.R. del 4 agosto 2015 n.15 e s.m.i.;

PROPONE

per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate:

APPROVARE, ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis del D.Lgs. 267/2000, le variazioni al piano esecutivo di gestione 2022/2024 così come riportato in premessa, dando atto che con le suddette variazioni viene assicurato il permanere degli equilibri di bilancio sia nella gestione di competenza che nella gestione di cassa ;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza di adottare i conseguenti atti di gestione entro la fine del corrente anno.

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Il Commissario
Straordinario | Il Redattore | Il Direttore del Settore Proponente |
|
Agrigento, li _____ | 
Rag. Salvatore Grech
Agrigento, li 21/11/2022 | 
Dott. Fortunato Fabrizio Caruana
Agrigento, li 21/11/2022 |

(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 267/2000)

Parere in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA:**

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere **favorevole** sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Agrigento, li 21/11/2022

Il Direttore del Settore
Dott. Fortunato Fabrizio Caruana

Parere in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE,**

Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento;

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere **favorevole** sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Preso nota _____

Agrigento, li 21/11/2022

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale
Dott. Fortunato Fabrizio Caruana

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Pietro Amorosia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Raffaele Sanzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia Regionale per gg. _____ consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____, (Reg. Pubbl. N° _____)

Agrigento, Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Pietro Amorosia

Il sottoscritto Segretario Generale, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche

ATTESTA

Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di ripubblicazione


Agrigento,li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Pietro Amorosia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Agrigento,li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

Settore

Politiche Attive del lavoro e dell'Istruzione

ed Edilizia Scolastica

Gruppo 4 - Edilizia

OGGETTO: Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria degli Immobili Scolastici di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento anno 2022/23.

CUP – B22B22000940003 ;

Livello di Progettazione: Esecutivo

VALIDAZIONE DEL PROGETTO

(ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016)

Il sottoscritto Arch. Alessandro Tuttolomondo in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con il progettista incaricato, Geom. Geom. Ferdinando Parello ha proceduto alla verifica del progetto in oggetto.

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA

Il presente rapporto di verifica del Progetto di manutenzione straordinaria degli Immobili Scolastici di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento anno 2022/23.s'inquadra nell'ambito della normativa introdotta con il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, relativa alla "verifica del progetto" (art. 26 D.Lgs n. 50/2016).

Con la Disposizione Dirigenziale n. 23 del 01/12/2022, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state affidate all'Arch. Alessandro Tuttolomondo, di Verificatore all'Arch. Alfonso Giulio, di Progettista, Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori al Geom. Ferdinando Parello, di Ispettori di cantiere ai Geom. Pietro Cerami e Francesco Franco, tutti in servizio presso il Settore Edilizia Scolastica.

Il Progetto in questione si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Corografia;
- Elaborati grafici;
- Analisi Prezzi;
- Elenco Prezzi Unitari;

- Computo metrico estimativo
- Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Calcolo incidenza della manodopera.

Con riferimento alle finalità di cui all'art. 26 D.Lgs n. 50/2016 ed ai criteri generali di verifica, a conclusione delle verifiche si riscontra:

- a) La completezza della progettazione: in relazione all'entità dell'intervento gli elaborati predisposti si ritengono sufficienti alla corretta comprensione delle opere da eseguire ai fini dell'appalto e dell'esecuzione;
- b) La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti: Trattandosi d'intervento di manutenzione finalizzato ad attenuare le criticità presenti negli edifici in questione, il quadro economico è stato redatto in modo da massimizzare le somme destinate ai lavori e ad accantonare lo stretto necessario per somme a disposizione;
- c) L'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta: Il progetto prevede lavorazioni e materiali per appalti della Categoria OG1, classe III° bis per la quale sussistono nella zona e nella aree limitrofe un adeguato numero di imprese qualificate;
- d) I presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo: I materiali e le tecniche impiegate sono quelle tradizionali per le lavorazioni edili, diffusamente applicate e pertanto da ritenersi affidabili nel tempo;
- e) Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso: Ai fini della minimizzazione dei rischi di contenzioso, l'appalto sarà eseguito a cura dell'Ufficio Gare dell'Ente, specializzato nella predisposizione dei bandi di gara e dei contratti. Per minimizzare il rischio di varianti sulle opere progettate, si è cercato di raggiungere la maggiore definizione possibile per quanto riguarda la quantificazione delle lavorazioni da eseguire;
- f) La possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti: L'Accordo Quadro avrà validità fino al 31/12/2023;
- g) La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori: A tal fine è stato predisposto lo schema del piano di sicurezza e coordinamento;
- h) L'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati: I prezzi, sono stati desunti dal vigente Prezziario Regionale e da regolari analisi prezzi.

Con la sottoscrizione del presente verbale di verifica, il Geom. Ferdinando Parello nella qualità di progettista dichiara di avere progettato l'intervento nel rispetto della normativa

vigente, sia per quanto riguarda le norme tecniche, sia relativamente alle norme in materia di sicurezza e di appalto di opere pubbliche.


Con la sottoscrizione del presente verbale di verifica, il Geom. Ferdinando Parello nella qualità di Direttore dei Lavori, attesta:

- Che le aree interessate dai lavori sono accessibili secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- Che non risultano impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati in fase di redazione del progetto;
- Che il progetto risulta realizzabile in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Avendo riscontrato nel progetto affidabilità, completezza, adeguatezza, leggibilità, coerenza e compatibilità, si ritiene in contraddittorio, conclusa la verifica del progetto con **esito favorevole**.

Il Progettista/Direttore dei Lavori

(Geom. Ferdinando Parello)

Il Responsabile Unico del Procedimento
e Verificatore

(Arch. Alessandro Tuttolomondo)



VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO E PARERE IN LINEA TECNICA

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Arch. Alessandro Tuttolomondo,

VISTI:

- Il progetto redatto dal progettista incaricato Geom. Ferdinando Parello;
- Il rapporto conclusivo di verifica, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs n. 50/2016, con la dichiarazione della Direzione dei lavori ivi inclusa;
- Visto il quadro economico di progetto:

| | | | | |
|------------|--|----|------------|---------------------|
| A | Importo complessivo dei lavori | € | | 1.161.032,38 |
| A.1 | Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori sull'importo dei lavori | €. | 34.850,00 | |
| | A DEDURRE: | €. | | 34.850,00 |
| A.2 | Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | €. | | 1.126.182,38 |
| B | Somme a disposizione dell'amministrazione: | | | |
| B.1 | I.V.A. al 22% | €. | 255.427,12 | |
| B.2 | Assicurazione progettisti | €. | 1.000,00 | |
| B.3 | Incentivi per funzioni tecniche art. 13 | €. | 23.220,65 | |
| B.4 | Oneri conferimento a discarica | €. | 56.444,85 | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|----|-------------------|---------------------|
| B.5 | Diritti ANAC | €. | 225,00 | |
| B.6 | Spese per pubblicità | €. | 2.500,00 | |
| | Totale somme a disposizione | €. | 338.967,62 | 338.967,62 |
| | T O T A L E A+B | €. | | 1.500.000,00 |

- Visto l' art 5 della legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011;
- Visto il D.Lgs. n°50 del 18/04/2016;

VALIDA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN LINEA TECNICA E VALIDA

il progetto denominato: Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria degli Immobili Scolastici di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento anno 2022/23.

che riporta il seguente quadro economico:

| | | | | |
|------------|--|----|-------------------|---------------------|
| A | Importo complessivo dei lavori | € | | 1.161.032,38 |
| A.1 | Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori sull'importo dei lavori | €. | 34.850,00 | |
| | A DEDURRE: | €. | | 34.850,00 |
| A.2 | Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | €. | | 1.126.182,38 |
| B | Somme a disposizione dell'amministrazione: | | | |
| B.1 | I.V.A. al 22% | €. | 255.427,12 | |
| B.2 | Assicurazione progettisti | €. | 1.000,00 | |
| B.3 | Incentivi per funzioni tecniche art. 13 | €. | 23.220,65 | |
| B.4 | Oneri conferimento a discarica | €. | 56.444,85 | |
| B.5 | Diritti ANAC | €. | 225,00 | |
| B.6 | Spese per pubblicità | €. | 2.500,00 | |
| | Totale somme a disposizione | €. | 338.967,62 | 338.967,62 |
| | T O T A L E A+B | €. | | 1.500.000,00 |

Letto, approvato e sottoscritto

Agrigento, 15/12/2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Alessandro Tuttolomondo)





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

VISTO CONTABILE

Determina N. 2193 del 20/12/2022

Proposta n° 2579/2022

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. ANNO 2022/23. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO. DETERMINA A CONTRARRE.
CUP: B22B22000940003 - CIG: 955058935E .

Si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.


Avanzo di amministrazione.

Impegno n. 109/2023 di € 1.500.000,00 da gravare sul Cap. 13310 art. 21 Bil. 2023

Agrigento li, 21/12/2022

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale
(CARUANA FORTUNATO FABRIZIO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determina N. 2193 del 20/12/2022

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. ANNO 2022/23. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO. DETERMINA A CONTRARRE.

CUP: B22B22000940003 - CIG: 955058935E.

Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Libero Consorzio Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 21/12/2022 al giorno 05/01/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.

Agrigento li, 12/01/2023

IL DIRETTORE
(AMOROSIA PIETRO NICOLA)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE