

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Proposta n. 2949/2023

Determ. n. 2466 del 20/12/2023

Oggetto: ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. EX CONSORTILI ED EX REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2023 - APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE - CUP B47H21001230002 - CIG:A03DC5ADDE IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.009.594,61

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CHE questo Ente intende avviare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;

CHE tale procedura sarà espletata in modalità telematica attraverso la Piattaforma Maggioli, in uso al Gruppo Contratti e Gare; si fa presente inoltre che le manifestazioni di interesse pervenute non vincolano né impegnano in alcun modo questo Libero Consorzio né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale affidamento dei lavori. In ogni caso, l'Ente si riserva di non dar seguito alla procedura di che trattasi, qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria l'esecuzione dei lavori.

CHE con Disposizione Dirigenziale n. 105 del 11/12/2023, relativamente ai lavori in epigrafe, l'ing. Angela Rizzo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e verificatore e individuato il gruppo di lavoro di seguito elencato:

GRUPPO PROGETTAZIONE					
Dipendente					
Rup e verificatore	Ing. Angela Rizzo				
Progettista e Coordinatore Sicurezza	Ing. Filippo Napoli				
Geologo	Dott. Geol. Franco Marzio Tuttolomondo				
Funzionario Tecnico	geom. Toto' Cacciatore				
Funzionario Tecnico	geom. Giuseppe Bonfiglio				
Sig.ra Filippa Capodicasa	Amministrativo supporto RUP				
Sig.ra Angela Provenzano	Amministrativo supporto RUP				
GRUPPO DIREZIONE LAVORI					
Rup	Ing. Angela Rizzo				
D.L. e coordinatore della sicurezza	Ing. Filippo Napoli				
Geologo	Dott. Geol. Franco Marzio Tuttolomondo				
Istruttore tecnico	geom. Toto' Cacciatore				
Istruttore tecnico	geom. Giuseppe Bonfiglio				
Istruttore tecnico	Geom. Armando Spaziani				
Amministrativo supporto RUP	Sig.ra Filippa Capodicasa				
Amministrativo supporto RUP	Sig.ra Angela Provenzano				
Assistente ai lavori	Sig. Gerlando Mossuto				

Determ. n. 2466 del 20/12/2023 pag. 2/9

CHE il progetto di fattibilità tecnico economica in epigrafe si compone dei seguenti elaborati :

- Relazione tecnica e Quadro Economico;
- Relazione Geologica;
- Corografia 1/50.000;
- Particolari costruttivi opere d'arte;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Piano di sicurezza e coordinamento:
- Disciplinare descrittivo prestazionale;
- Crono programma lavori;
- Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

CHE l'ammontare complessivo della spesa di cui al presente progetto esecutivo è di €. 1.009.594,61, con il quadro economico di progetto così articolato:

Lavori a base d'asta	€.	800.000,00	€.	800.000,00
- Oneri per la sicurezza (3%)	€.	24.000,00		
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	776.000,00		
- Costo della manodopera (13,77%)	€.	110.160,00		
Somme a disposizione dell'Amministraz	zione			
- Per I.V.A. al 22%	€.	176.000,00		
- Incentivi per funzioni tecniche	€.	16.000,00		
- Diritti A.N.A.C.	€.	410,00		
- Oneri discarica	€.	7.184,16		
- Assistenza giornaliera	€.	10.000,00		
Totale somme a disposizione	€.	209.594,160	€.	209.594,16

Sommano complessivamente

€. 1.009.594.16

CHE la categoria di lavoro prevista nell'appalto, ai sensi dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, è la seguente: Categoria "OG3" Classifica IV° (prevalente);

CHE l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato in €. 110.160,00, costi che sono compresi nell'importo assoggettato al ribasso pari a €. 776.000,00;

CHE ai sensi dell'art.11 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 al presente appalto si applicherà il CCNL edile vigente; ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, purché vengano garantite le medesime tutele;

CHE ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, il presente appalto non è suddivisibile in lotti, in quanto le opere oggetto dell'appalto sono relative ad una progettazione unitaria che rende impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità;

Determ. n. 2466 del 20/12/2023 pag. 3/9

CHE ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidamento di che trattasi, avverrà nel rispetto del principio di rotazione; pertanto, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

CHE l'importo complessivo di progetto pari a €. 1.009.594,61è finanziato con fondi regionali di cui alla Legge 145/2018 art 1 c. 883 previsti in entrata al cap. n. 1131/6 ed in uscita al cap. 15520 art. 5, con impegno da creare con la presente determinazione;

CHE per il progetto in epigrafe è stato acquisito il CUP: B47H21001230002; e il CUI:L80002590844202100009;

CHE relativamente alla gara da esperire è stato acquisito il CIG:A03DC5ADDE;

CHE il progetto è stato verificato in data 15/12/2023, in contraddittorio con il progettista;

CHE il progetto è stato validato in data 15/12/2023 dal Rup;

CHE l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (Nuovo Codice dei Contratti) dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, che di seguito si illustrano;

CHE il valore totale dell'intervento é pari a €. 1.009.594,16 di cui €. **800.000,00** per lavori a base d'asta ed €. 24.000,00 per oneri per la sicurezza, per ottenere i lavori soggetti a ribasso pari a €.776.000,00; di tale importo fanno parte €. 110.160,00 per costi della manodopera soggetti a ribasso; le somme a disposizione dell'Amministrazione sono pari a €. 209.594,160;

Considerato che l'importo complessivo dei lavori a base di gara è superiore a €. 150.000,00 ed inferiore a €. 1.000.000,00, è possibile procedere all'affidamento di che trattasi mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del Nuovo Codice dei Contratti (NCC) – D. Lgs. n. 36/23, previa consultazione di almeno 10 operatori economici , ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

Considerato altresì che la Stazione Appaltante non dispone di elenchi di operatori economici da cui attingere, verrà esperita un'indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in argomento.

CHE appare opportuno, nel rispetto del principio di concorrenza e trasparenza, procedere ad invitare un numero massimo di 10 (dieci) operatori economici tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che abbiamo presentato richiesta d'invito nel termine previsto.

CHE nel caso in cui le manifestazioni d'interesse degli operatori economici siano in numero superiore a quello stabilito, la Stazione Appaltante procederà tramite l'apposita

Determ. n. 2466 del 20/12/2023 pag. 4/9

funzionalità della piattaforma Telematica Maggioli, in uso al Gruppo Contratti e Gare, ad effettuare il sorteggio tra tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse, poiché, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'allegato II.1 del D.Lgs 36/2023, il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo dello stesso comma 3) comporterebbe per la stazione appaltante oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura ai fini dell'aggiudicazione dei lavori in tempo utile, rispetto alle necessità che richiede l'attuale viabilità provinciale, che dovranno essere ultimati, inderogabilmente, entro 540 giorni a partire dalla consegna;

CHE nel caso in cui le manifestazioni di interesse fossero inferiori a 10 (dieci) e superiori a 5 (cinque), la S.A. procederà ad invitare tutti coloro che hanno manifestato interesse, purché siano in possesso dei requisiti previsti.

CHE l'affidamento in oggetto avverrà applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta, pari a € .800.000,00, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, con applicazione dell'art. 54 comma 1 (determinazione della soglia di anomalia con esclusione automatica), qualora ne ricorrano i presupposti; per il calcolo della soglia di anomalia si applica il metodo A di cui all'allegato II.2 del D. Lgs. n. 36/2023;

CHE ai fini dell'ammissione appare opportuno richiedere i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica – organizzativa di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023, e pertanto le imprese partecipanti devono essere in possesso di attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'Allegato II.12 al NCC, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere; inoltre si precisa che gli operatori economici che partecipano alla presente procedura non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

CHE non è ammessa la partecipazione alla gara ai concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 Ter del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

CHE la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023, ha la facoltà di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta risultante dalla graduatoria, qualora essa appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza di cui all'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;

CHE la verifica della documentazione amministrativa dovrà essere effettuata per tutti i partecipanti, facendo ricorso eventualmente alla procedura di cui all'art. 101 del "NCC" (Soccorso Istruttorio);

CHE appare congruo stabilire il termine di venti giorni per la scadenza del termine di presentazione delle istanze per la manifestazione di interesse;

CHE per quanto previsto dall'art. 119 del NCC, per la fase relativa all'esecuzione dei lavori, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; pertanto si stabilisce che la prestazione prevalente "OG. 3" potrà essere subappaltata nel limite massimo del 50% del valore;

Determ. n. 2466 del 20/12/2023 pag. 5/9

CHE ai sensi dell'art. 60 commi 1 e 2) del NCC, nelle procedure di affidamento è obbligatorio inserire le clausole di revisione prezzi, nei casi in cui si verifica una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o diminuzione, superiore al cinque per cento (5%) dell'importo complessivo;

VISTO l'art. 47 comma 3 lett. n) del vigente Statuto, il quale attribuisce ai Dirigenti dell'Ente la competenza ad assumere impegni con la modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità in attuazione del piano esecutivo di gestione affidato ai sensi del Decreto Legislativo 25/02/1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la Determinazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 04 del 23/06/2023, immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli anni 2023 - 2025;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 83 del 28/06/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG per gli anni 2023/2025, e affidata ai Dirigenti dei settori la responsabilità della gestione dei centri di costo;

VISTO l'importo complessivo del progetto pari a €. 1.009.594,16 (Euro un milione novemilacinquencentocinquantaquattro/16), somma interamente finanziata con i fondi regionali di cui alla Legge n. 145/2018 art 1 comma 883, accertamento n. 964/2023 – cap. 1131/6, che può essere impegnata al capitolo 15520 art. 5 imputandola per € 500.000,00 sull'esercizio finanziario 2024 e per € 509.541,61 sull'esercizio finanziario 2025;

VISTO il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 (Nuovo Codice dei Contratti);

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013);

ATTESTATO che l'atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO I'O.R.EE.LL.:

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE

1 - APPROVARE II progetto dei lavori riguardanti "ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. EX CONSORTILI ED EX REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2023 - APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE - CUP B47H21001230002. - CIG:A03DC5ADDE

IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.009.594,61", come da quadro economico sopra riportato;

Determ. n. 2466 del 20/12/2023 pag. 6/9

2 - IMPEGNARE la spesa complessiva di **€. 1.009.594,61**al capitolo 15520 art. 5 imputandola per € 500.000,00 sull'esercizio finanziario 2024 e per € 509.541,61 sull'esercizio finanziario 2025, somma interamente finanziata da fondi regionali (L. 145/2018 art. 1 c.883), accertamento n. 964 ordinativi 2068 cap entrata 1131/6 – impegno cap.15520/5, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni. In considerazione del principio dell'esigibilità della spesa, le somme vanno imputate agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue, così come comunicato dal Settore Ragioneria:

Cap.Art.	Missione Program ma	vo conto finanziario (V° livello	Anno di imputazione				Anno Paga	mento
	Titolo	dei conti armonizzat o)				2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
15520/5				500.000,00	509.541,61		500.000,00	509.541,61

- **3 DISPORRE** che per l'affidamento dei lavori di cui sopra si procederà con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del Nuovo Codice dei Contratti (NCC) D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici con apposita indagine di mercato;
- 4 STABILIRE che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta pari ad €.776.000,00, ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del NCC, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 comma 1 dello stesso NCC, con la stazione appaltante che potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- **5 STABILIRE** che ai fini dell'ammissione le imprese partecipanti devono possedere i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica organizzativa di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023, devono essere in possesso di attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'Allegato II.12 al NCC, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere; inoltre non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- **6 STABILIRE** che non è ammessa la partecipazione alla gara ai concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 Ter del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- **7 DARE ATTO** che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023, ha la facoltà di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta risultante dalla graduatoria, qualora essa appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici, compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza di cui all'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;
- 8 STABILIRE che la verifica della documentazione amministrativa dovrà essere effettuata per tutti i partecipanti, facendo ricorso eventualmente alla procedura di cui

Determ. n. 2466 del 20/12/2023 pag. 7/9

all'art. 101 del "NCC" (Soccorso Istruttorio);

- **9 STABILIRE** il termine di venti giorni per la scadenza della presentazione delle istanze per la manifestazione di interesse;
- **10 STABILIRE che** ai sensi dell'art. 119 del NCC, l'esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto non possono essere integralmente affidate a terzi, ed i lavori essendo tutti riconducibili alla categoria "OG. 3", potranno essere subappaltati nel limite massimo del 50% del valore;
- 11 DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 60 commi 1 e 2 del NCC, nella presente procedura di affidamento è inserita la clausole di revisione prezzi, nei casi in cui si verifica una variazione del costo dell'opera, in aumento o diminuzione, superiore al cinque per cento (5%) dell'importo complessivo;
- **12 APPROVARE** lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato e lo schema di istanza di partecipazione allegati alla presente Determinazione;
- **13 TRASMETTERE** la presente Determinazione al Settore Ragioneria Generale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità;

Si allegano:

- 1) Rapporto conclusivo di verifica
- 2) Verbale di Validazione .
- 3) Indagine di mercato
- Schema istanza di partecipazione;

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Angela Rizzo)

IL DIRETTORE

Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta

VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO I'O.R.EE.LL.:

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013);

ATTESTATO che l'atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile unico del Procedimento Ing. Angela Rizzo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 20/12/2023

Sottoscritta dal Dirigente (DI CARLO MICHELANGELO) con firma digitale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.

Determ. n. 2466 del 20/12/2023 pag. 9/9

RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

(ai sensi art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023)

COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	PROGETTO: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. EX CONSORTILI ED EX REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2023 - CUP B47H21001230002 - IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.009.594,16.
ATTIVITA' COMMISSIONATA: Verifica Progetto	CONTRATTO
☐ FATTIBILITA' TECNICO - ECON	NOMICA ESECUTIVO

Il Sottoscritto Ing. Angela Rizzo, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023, in qualità di Verificatore

DICHIARA

per quanto di competenza, che in relazione al progetto sopra indicato:

- le verifiche sono state condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, ed ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023, con riferimento ai seguenti aspetti:
- affidabilità;
 - completezza e adequatezza della progettazione
 - leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
 - compatibilità;

verificando, in particolare:

- l'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- la coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
- la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilita';
- · l'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- l'esaustivita' del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- · l'esaustivita' delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
- · l'esaustivita' delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- · l'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
- la leggibilita' degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di
- elaborazione;
- la comprensibilita' delle informazioni contenute negli elaborati e la ripercorribilita' delle calcolazioni effettuate;
- la coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;



RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

(ai sensi art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023)

- la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilita' ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase
- · precedente;
- la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - inserimento ambientale:
 - impatto ambientale;
 - funzionalita' e fruibilita';
 - stabilita' delle strutture;
 - topografia e fotogrammetria;
 - sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - igiene, salute e benessere delle persone;
 - superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - sicurezza antincendio;
 - inquinamento;
 - durabilita' e manutenibilita';
 - coerenza dei tempi e dei costi;
 - sicurezza e organizzazione del cantiere.
 - la verifica è stata effettuata sui documenti progettuali previsti dall'art. 41 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023.

Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati è stato verificato quanto segue:



RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

	ESITO V	/ERIFICA	RILIEVI
ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	POSITIVO	NEGATIVO	(osservazioni non conformità)
RELAZIONE GENERALE			
La relazione contiene la descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dal committente nel Quadro esigenziale e l' Indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare a opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti;	\times		
 La relazione contiene l'individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, in relazione ai contenuti del DIP, nonché degli specifici requisiti prestazionali tecnici di progetto da soddisfare; 	×		
La relazione contiene la descrizione dettagliata, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche, funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione progettuale prescelta;	X		
La relazione contiene il riepilogo in forma descrittiva e grafica delle alternative progettuali analizzate nel DOCFAP, ove redatto.			N.A.
La relazione contiene l'elenco delle normative di riferimento.	×		
La relazione contiene il riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto (costo stimato dei lavori; quadro economico di spesa; eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e/o prestazionali, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete; sintesi delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa; piano economico e finanziario, ove previsto; indicazioni di sintesi sull'impatto occupazionale dell'intervento sia in fase di realizzazione che di esercizio, nei casi in cui sia richiesto;	×		



RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

	ESITO \	/ERIFICA	RILIEVI	
ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	POSITIVO	NEGATIVO	(osservazioni non conformità)	
La relazione contiene le indicazioni generali di impatto in termini di coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione dell'opera, sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria);	×			
La descrizione della soluzione progettuale si articola in: a) esplicazione della soluzione progettuale e del percorso che ha condotto a elaborare tale soluzione sulla base degli esiti degli studi specialistici e delle indagini	×		•	
b) aspetti funzionali, tecnici e di interrelazione tra i diversi elementi del progetto, architettonici, funzionali, strutturali, impiantistici, anche in riferimento ai contenuti del DIP;	×			
La relazione contiene considerazioni relative alla fattibilità dell'intervento, documentata anche in base ai risultati dello studio d'impatto ambientale nei casi in cui sia previsto, nonché agli esiti delle indagini di seguito indicate e alle conseguenti valutazioni riguardo alla fattibilità dell'intervento: 1) esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche effettuate; 2) esiti degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica, artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi altra natura, interferenti sulle aree o sulle opere interessate; 3) esiti delle valutazioni sullo stato della qualità dell'ambiente interessato dall'intervento e sulla sua possibile evoluzione, in assenza e in presenza dell'intervento stesso, nonché in corso di realizzazione;	X			
4) considerazioni e valutazioni sulla compatibilità dell'intervento rispetto al contesto territoriale e ambientale; d) accertamento in ordine alle interferenze				



RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

	ESITO V	/ERIFICA	RILIEVI
ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	POSITIVO	NEGATIVO	(osservazioni non conformità)
dell'intervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di risoluzione delle interferenze stesse e stima dei prevedibili oneri; e) ricognizione in ordine alla disponibilità delle aree e di eventuali immobili sui quali deve essere eseguito l'intervento, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri; f) indicazioni per l'efficientamento dei processi di trasporto e logistica alla luce delle tecnologie e modelli di sostenibilità logistica maggiormente utilizzati a livello internazionale, ove richiesto e applicabile; g) indicazioni sulla fase di dismissione del cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi; h) indicazioni su accessibilità, utilizzo e livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti. Nel caso di interventi effettuati su opere esistenti, la relazione ne descrive lo stato di consistenza, il livello di conoscenza, le caratteristiche tipologiche, strutturali e impiantistiche, nonché le motivazioni che hanno condotto alla scelta della soluzione progettuale.	X		
RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica riporta: a) le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l'intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel DIP; b) le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilità dell'intervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico-archeologico, ambientale e paesaggistico in cui è inserita l'opera; c) gli esiti della verifica della sussistenza di	× ×		TRATIONAL DA MANUFERRONE STRAD LIGHTALIA SU PETE UNDEND FOR STENDS

RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

	ESITO V	/ERIFICA	RILIEVI
ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	POSITIVO	NEGATIVO	(osservazioni non conformità)
interferenze dell'intervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti; d) le risultanze dello studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici, ove pertinente; e) la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera; f) la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza funzionale, all'efficienza energetica e al riuso e riciclo dei materiali; g) eventuali articolazioni in lotti con le relative WBS (Work Breakdown Structure); h) elementi di dimensionamento preliminare (strutturali, geotecnici, impiantistici, idraulici, viabilistici) di natura concettuale e, ove necessario, anche quantitativa. La relazione tecnica, corredata di indagini e studi specialistici, è riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione: a) aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici; b) mobilità e traffico, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto e qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell'intervento; c) sintesi delle analisi e delle valutazioni contenute nello studio d'impatto ambientale, nei casi in cui sia previsto. Misure di monitoraggio ambientale; d) vincoli che insistono sull'area d'intervento e sull'intorno territoriale e ambientale, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto; e) aspetti paesaggistici; f) aspetti archeologici, con descrizione di sviluppi ed esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto; g) censimento delle interferenze esistenti, con			



RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

	ESITO \	/ERIFICA	RILIEVI	
ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	POSITIVO	NEGATIVO	(osservazioni non conformità)	
le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze, nonché il preventivo di costo, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell'intervento; h) piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilità e localizzazione di siti di recupero e discariche, con riferimento alla vigente normativa in materia; i) bonifica ordigni bellici, ove necessaria; l) aspetti architettonici e funzionali dell'intervento; m) aspetti strutturali; n) aspetti impiantistici, con la definizione della loro costituzione in relazione alla necessità di sicurezza, continuità di servizio, sostenibilità ed efficienza energetica, nel loro funzionamento normale e anomalo e nel loro esercizio; o) sicurezza antincendio, in relazione ai potenziali rischi e scenari incidentali; p) misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri; q) misure di manutenzione e di monitoraggio geotecnico e strutturale; r) espropri, ove necessari.				
RELAZIONE VERIFICA PREVENTIVA ARCHEOLOGICA La relazione illustra gli esiti della procedura			N.A.	



RAPPORTO FINALE DI VERIFICA **DEL PROGETTO**

(ai sensi art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023)

	ESITO \	/ERIFICA	RILIEVI
ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	POSITIVO	NEGATIVO	(osservazioni non conformità)
Lo studio contiene:			
Descrizione della localizzazione del progetto,			
le caratteristiche delle fasi di realizzazione e			
di esercizio, così come le stime dei residui			
previsti, delle emissioni e dei rifiuti prodotti			
durante le fasi di costruzione e di esercizio;			
Descrizione dello stato attuale dell'ambiente e			
della probabile evoluzione in caso di mancata	}		
attuazione del progetto.			
Descrizione dei fattori ambientali interessati			
dal progetto, con particolare riferimento ai			
cambiamenti climatici, alla biodiversità, alle			
risorse naturali, a incidenti e calamità			
Descrizione degli effetti sull'ambiente -			
valutazione delle alternative -misure di			
mitigazione e compensazione - Le			
caratteristiche o le misure previste per evitare,			
prevenire o ridurre, e compensare gli effetti negativi che dovrebbero altresì essere			
considerate			
Le misure di monitoraggio nel caso in cui			
siano stati identificati effetti significativi			\ A \ \
negativi.			N. D.
Sintesi no tecnica - Riassunto del contenuto			1500
dello SIA facilmente accessibile, presentato in			
un linguaggio non tecnico, quindi			
comprensibile a chiunque, anche se privo di			
conoscenze sull'ambiente o sul progetto			
Lo studio di impatto ambientale affronta i			
seguenti aspetti:			
a) l'installazione del cantiere e alla viabilità di			
accesso, anche provvisoria, finalizzato a			
evitare il pericolo per le persone e l'ambiente			
e a contenere l'interferenza con il traffico	ľ		
locale;			
b) l'indicazione delle misure e delle azioni			
necessarie a evitare qualunque forma di			
inquinamento del suolo, delle acque			
superficiali e sotterranee, atmosferico,			
acustico e vibrazionale;			
c) la localizzazione delle cave eventualmente			
necessarie e la valutazione sia del tipo			
quantità di materiali da prelevare, sia delle			
esigenze di eventuale ripristino ambientale			
finale;		1	
d) l'indicazione delle modalità di gestione		1	
delle terre e rocce da scavo;		1	



RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

	ESITO \	/ERIFICA	RILIEVI
ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	POSITIVO	NEGATIVO	(osservazioni non conformità)
RELAZIONI DI SOSTENIBILITA'			
DELL'OPERA			
La relazione contiene:			2
la descrizione degli obiettivi primari dell'opera			
in termini di risultati per le comunità e i territori			
interessati, attraverso la definizione dei			
benefici a lungo termine, come crescita,			
sviluppo e produttività, che ne possono			
realmente scaturire, minimizzando, al			
contempo, gli impatti negativi; l'individuazione			
dei principali portatori di interessi e			
l'indicazione, ove pertinente, dei modelli e			
degli strumenti di coinvolgimento dei portatori			
d'interesse da utilizzare nella fase di			
progettazione, autorizzazione e realizzazione dell'opera, in coerenza con le risultanze del			
dibattito pubblico;			
b) la verifica degli eventuali contributi			
significativi ad almeno uno o più dei seguenti			A comment
obiettivi ambientali, tenendo in conto il ciclo di		1	N D
vita dell'opera:			
1) mitigazione dei cambiamenti climatici;		1	
2) adattamento ai cambiamenti climatici;			
3) uso sostenibile e protezione delle acque e			
delle risorse marine;			
4) transizione verso un'economia circolare;			
5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;			
6) protezione e ripristino della biodiversità e			
degli ecosistemi;			
 c) una stima della Carbon Footprint dell'opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al 			
raggiungimento degli obiettivi climatici;			
d) una stima della valutazione del ciclo di vita			
dell'opera in ottica di economia circolare,			
seguendo le metodologie e gli standard			
internazionali (Life Cycle Assessment - LCA),			
con particolare riferimento alla definizione e			
all'utilizzo dei materiali da costruzione ovvero			
dell'identificazione dei processi che			
favoriscono il riutilizzo di materia prima e			
seconda riducendo gli impatti in termini di			
rifiuti generati;			
e) l'analisi del consumo complessivo di			
energia con l'indicazione delle fonti per il			
soddisfacimento del bisogno energetico,			
anche con riferimento a criteri di			

RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

	ESITO V	/ERIFICA	RILIEVI
ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	POSITIVO	NEGATIVO	(osservazioni non conformità)
progettazione bioclimatica; f) la definizione delle misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all'opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere; g) una stima degli impatti socio-economici dell'opera, con specifico riferimento alla			
promozione dell'inclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonché al miglioramento della qualità della vita dei cittadini; h) l'individuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso, in relazione all'intera filiera societaria dell'appalto (subappalto); l'indicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro			
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di riferimento per le lavorazioni dell'opera; i) l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per l'uso di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali).			
ELABORTI GRAFICI			



RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

(ai sensi art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023)

L	ESITO V	ERIFICA	RILIEVI
ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	POSITIVO	NEGATIVO	(osservazioni non conformità)
É presente: - stralcio documentale degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono altresì riportati in una corografia in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con la perimetrazione dell'intervento; - planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala adeguata, sulle quali sono riportati separatamente le opere e i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate; elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione: - planimetria con ubicazione delle indagini eseguite; carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con la localizzazione dell'intervento, estese a un ambito territoriale significativo; - sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici; - carta del reticolo idrografico; - carta della potenzialità archeologica; - carta del reticolo idrografico; - carta del sologica e con la localizzazione libell'intervento; e carta di microzonazione sismica, ove gisponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito	POSITIVO		(osservazioni non
planimetria delle interferenze; n planimetrie catastali; n planimetria ubicativa dei siti di cave attive, pegli impianti di recupero, dei siti di deposito gemporaneo e delle discariche autorizzate e in			
esercizio da utilizzare per il conferimento dei gifiuti derivanti dalla realizzazione dell'intervento;			

P

h

RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

	ESITO \	/ERIFICA	RILIEVI	
ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	POSITIVO	NEGATIVO	(osservazioni non conformità)	
RELAZIONE MODELLAZIONE BIM			Y A	
E' presente, nel caso di utilizzo della			0.0	
modellazione informativa digitale il capitolato			SO MERASONI)	
informativo (CI) in materia di metodi e di			Charlebook is	
strumenti di gestione digitale delle costruzioni.			(INCEPTENT) BY	
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE				
Sono indicate le necessità funzionali poste a				
base dell'intervento, i requisiti e le specifiche				
prestazioni che devono essere soddisfatti				
attraverso la realizzazione dell'intervento, nel				
rispetto delle risorse finanziarie stanziate;				
sono specificate le opere generali e le				
eventuali opere specializzate comprese				
nell'intervento con i relativi importi, ove				
applicabile;				
CALCOLO SOMMARIO DEI LAVORI				
Il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in				
linea generale e in caso di appalto integrato,			the Learnest M	
redigendo un computo metrico estimativo di			(KALLIDS)	
massima e utilizzando i prezzari di cui			10 CHE	
all'articolo 41, comma 13, del codice.			TRAMOSI MI A.a. CLIE PREVIENE (I ESECUTIVA) CONTRAIN APPULLATU	
2. Nel caso di opere o lavori di importo			ROPIEDE	
inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto			1 000	
è effettuato applicando alle quantità delle			11 FSECUTION TO	
lavorazioni previste i corrispondenti prezzi			2001	
parametrici o costi standardizzati, elaborati da			Can Constation	
soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.			APPUCONO.	
PIANO DI SICUREZZA E				
COORDINAMENTO				
É presente l'identificazione e descrizione				
dell'opera, esplicitata con:				
1) localizzazione del cantiere e descrizione				
del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;				
2) descrizione sintetica dell'opera, con	\			
riferimento alle scelte progettuali effettuate;				
b) relazione sintetica concernente	,			
l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli				
effettivi rischi naturali e antropici, con				
riferimento all'area e all'organizzazione dello				
specifico cantiere, nonché alle lavorazioni				
interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal				
possibile rinvenimento di ordigni bellici				
inesplosi, nei cantieri interessati da attività di				
scavo, nonché dall'esecuzione della bonifica				
degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni				
vigenti in materia, ove valutata necessaria;				



RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

	ESITO V	/ERIFICA	RILIEVI
ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	POSITIVO	NEGATIVO	(osservazioni non conformità)
c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni; d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all'articolo 16 del presente allegato. QUADRO ECONOMICO			
Il quadro economico, articolato sulla base di quanto indicato all'articolo 5, comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario di cui all'articolo 16, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti e a eventuali lavori in amministrazione diretta non devono superare complessivamente l'aliquota del 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso. CRONOPROGRAMMA	X		
Il cronoprogramma indica i tempi massimi previsti per l'esecuzione dei lavori.	×		
PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI	×		



RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

	ESITO \	/ERIFICA	RILIEVI	
ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	POSITIVO	NEGATIVO	(osservazioni non conformità)	
Il Piano è costituito dai seguenti documenti operativi preliminari, salvo diversa motivata indicazione dell'amministrazione: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; b) la rappresentazione grafica; c) la descrizione; d) le modalità di uso corretto. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene e in particolare degli impianti tecnologici. o di servizio. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; b) la rappresentazione grafica; c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo; d) il livello minimo delle prestazioni; e) le anomalie riscontrabili; f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'Amministrazione usuaria; g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. Il programma di manutenzione è Articolato in tre sottoprogrammi: a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; b) il sottoprogramma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale nei successivi momenti della vita del bene; c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.				



RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

(ai sensi art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023)

	ESITO \	/ERIFICA	RILIEVI
ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	POSITIVO	NEGATIVO	(osservazioni non conformità)
ELABORATI ESPROPRIATIVI			N.A.

Agrigento lì 15/12/2023

Il Verificatore

(Ing, Angela Rizzo)



Libero Consorzio Comunale di Agrigento (L.R. n° 15/2015)

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. EX CONSORTILI ED EX REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2023 - CUP 47H210030002. - CIG:A03DC5ADDE IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.009.594,61 di cui € 776.000,00 per lavori non soggetti a ribasso, € 24.000,00 per oneri della sicurezza ed €. 209.594,160 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

(art. 42, comma 4 del D.lgs n.36/2023)

Il giorno 15 Dicembre dell'anno 2023, la sottoscritta Ing. Angela Rizzo, in qualità di Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto, nominato con Disposizione Dirigenziale n. 105 del 11/12/2023

PREMESSO CHE:

- l'art. 42 del D.Lgs 36/2023 al comma 1 prevede che "Nei contratti relativi a lavori, la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente".
- l'art. 34 dell'Allegato I.7, comma 2 del suddetto D.Lgs. prevede che *L'attivita' di verifica* e' effettuata dai seguenti soggetti: per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.
- le verifiche sono state condotte con riferimento al Sistema Qualità ISO 9001 del "Servizio Tecnico Verifica Progettazione" del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, certificato dal Kiwa Cermet Italia con certificazione n° 16064 – A del 11/05/2017 e successivi aggiornamenti.

PRESO ATTO CHE:

- Il progetto denominato " ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. EX CONSORTILI ED EX REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2023 - CUP 47H210030002. - CIG:A03DC5ADDE IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.009.594,61 è finanziato con fondi regionali di cui alla Legge 145/2018;

- in data 15/12/2023 la sottoscritta, Ing. Angela Rizzo, in qualità di Verificatore, in contraddittorio con il progettista Ing. Filippo Napoli, ha esitato favorevolmente il progetto di fattibilità tecnico economica completo degli elaborati tecnico-economici nella versione trasmessa in data 13/12/2023;
- in data 15/12/2023 il Rup, sulla scorta degli esiti favorevoli del rapporto conclusivo di verifica, ha validato il progetto di fattibilità tecnico economica del 13/12/2023.
 - L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 1.009.594,61 di cui € 776.000,00 per lavori non soggetti a ribasso, € 24.000,00 per oneri della sicurezza ed €. 209.594,160 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico dell'intervento rappresentato di seguito:

Lavori a base d'asta	€.	800.000,00	€.	800.000,00
- Oneri per la sicurezza (3%) Lavori soggetti a ribasso d'asta	€. €.	<u>24.000,00</u> 776.000,00		
- Costo della manodopera (13,77%)	€.	110.160,00		

Somme a disposizione dell'Amministrazione

- Per I.V.A. al 22%	€. 176.000,00	
- Incentivi per funzioni tecniche	€. 16.000,00	
- Diritti A.N.A.C.	€. 410,00	
- Oneri discarica	€. 7.184,16	
- Assistenza giornaliera	€. 10.000,00	
Totale somme a disposizione	€. 209.594,160	<u>€. 209.594,16</u>
Sommano complessivan	nente	€. 1.009.594,16

VISTO:

Il Progetto in data 13/12/2023 che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e Quadro Economico;
- Relazione Geologica;
- Corografia 1/50.000;
- Particolari costruttivi opere d'arte;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Piano di sicurezza e coordinamento:
- Disciplinare descrittivo prestazionale;
- Crono programma lavori;
- Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

M

CONSIDERATO:

Che l'incaricato della Verifica Ing. Angela Rizzo ha convocato il progettista Ing. Filippo Napoli, ed ha effettuato l'esame sugli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economico nella versione del 13/12/2023;

Che l'esame degli elaborati ha dato esito positivo, come si evince dal verbale redatto per l'occasione.

PRESO ATTO

- Che il Verificatore Ing. Angela Rizzo in contraddittorio con il progettista Ing. Filippo Napoli , ha esitato favorevolmente il progetto, dichiarando la verifica positiva, come si evince dal Rapporto Conclusivo del 15/12/2023, che qui si allega.
- Che il progetto di cui trattasi può essere validato ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.lgs 36/2023;
- Che i lavori sono stati finanziati con fondi regionali (L. 145/2018 art.1 c. 883);
- Che le somme sono state impegnate al Cap. 15520 art.5;
- Che il prezzario vigente al momento della presente Approvazione risulta essere il prezzario unico regionale LL.PP. anno 2022 aggiornato con D.A n.17 Gab del 29/06/2022;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

Al fine dell'espressione dell'assenso nei confronti degli esiti della verifica effettuata, se ne riportano le risultanze in merito alla affidabilità, completezza e adeguatezza, leggibilità, coerenza e ripercorribilità e compatibilità di cui all'art. 39 dell'Allegato I.7 del Decreto Lgsl 36/2023, relativamente alla documentazione progettuale relativa all'opera in oggetto.

In particolare, nel **verbale di verifica** del 15/12/2023 risulta che è stato verificato quanto segue:

- a) l'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- b) la coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
- c) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilita';
- d) l'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- e) l'esaustivita' del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- f) l'esaustivita' delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
- g) l'esaustivita' delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- h) l'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
- i) la leggibilita' degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- j) la comprensibilita' delle informazioni contenute negli elaborati e la ripercorribilita' delle calcolazioni effettuate;



- k) la coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
- la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilita' ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
- m) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - inserimento ambientale:
 - impatto ambientale;
 - funzionalita' e fruibilita';
 - stabilita' delle strutture;
 - topografia e fotogrammetria;
 - sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - igiene, salute e benessere delle persone;
 - superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - sicurezza antincendio:
 - inquinamento;
 - durabilita' e manutenibilita';
 - coerenza dei tempi e dei costi;
 - sicurezza e organizzazione del cantiere
- n) l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione

Per quanto sopra, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

VALIDA

a tutti gli effetti il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento per i lavori di cui in oggetto, in conformità alla normativa vigente.

Agrigento, 15/12/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento

Allegato:

Verbale Conclusivo di Verifica



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015) ex Provincia Regionale di Agrigento

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. EX CONSORTILI ED EX REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2023

CUP CUP 47H210030002.- CIG:A03DC5ADDE

IMPORTO A BASE D'ASTA : €. 800.000,00

Indagine di mercato, svolta in modalità telematica, per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata

AVVISO PUBBLICO

Indagine di mercato, svolta in modalità telematica, per l'individuazione degli operatori economici da invitare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. C) del D. Lgs. N. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti - NCC), alla procedura negoziata per l'affidamento dell'", ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. EX CONSORTILI ED EX REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2023 - CUP 47H210030002. - CIG:A03DC5ADDE

IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.009.594,61

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli Operatori Economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, di cui all'art. 49 del NCC, ovvero ai principi di economicità, efficacia, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, ed inoltre si precisa che non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento.

1. **OGGETTO DELL'AVVISO**

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento intende affidare, mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, l'"ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. EX CONSORTILI ED EX REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2023 - CUP 47H210030002. - CIG:A03DC5ADDE

IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.009.594,61",

giusta Determinazione a Contrarre del Dirigente del Settore INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E MANUTENZIONE n. del

Responsabile Unico del Procedimento: Ing.Angela Rizzo - Tel. 0922 - 593 458

E-mail: angela.rizzo@provincia.agrigento.it

Il progetto di fattibilità tecnico economica dei predetti lavori è stato validato in data 15/12/2023 e approvato con Determinazione Dirigenziale n. del

Lavori a base d'asta €. 800.000,00

di cui Oneri per la sicurezza €. 24.000,00

Lavori soggetti a ribasso d'asta

€. 776.000,00

Le opere, oggetto dell'appalto, possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori, tenendo conto, per quanto possibile, delle norme UNI, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1:

- Pulitura di cunette stradali, canali e tombini;
- Irruvidimento e/o scarifica di pavimentazione stradale;
- Rifacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso;
- realizzazione di cordoli, cunette in calcestruzzo;
- Ricostruzione muri in pietrame a secco o in calcestruzzo armato e/o non armato;
- Manutenzione e realizzazione di condotte o tombini stradali di qualunque forma e genere;
- Manutenzione ed installazione di opere di protezione laterale (barriere stradali)
- Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale

Modalità di determinazione del corrispettivo : a misura.

I costi della manodopera individuati ai sensi dell'art. 41 comma 14 del "NCC", compresi nell'importo soggetto a ribasso, ammontano a €. 776.000,00

Lavorazioni di cui si compone l'intervento e relativi importi:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo (euro)	%	Prevalente o Scorporabile	Subappaltabile
Lavori stradali	OG3	III	800.000.00	100	Prevalente	Fino al 50%
		Totale €	800000,00	100		

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate agli art. 72 e 73 del NCC.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta, pari a € 776.000,00, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, con applicazione dell'art. 54 comma 1 (determinazione della soglia di anomalia con esclusione automatica), qualora ne ricorrano i presupposti; per il calcolo della soglia di anomalia si applica il metodo A di cui all'allegato II.2 del D. Lgs. n. 36/2023;

3. **REQUISITI**

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 65 D.Lgs 36/2023 e gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

I soggetti interessati a partecipare:

- non devono trovarsi nelle situazioni previste dagli articoli 94, 95, 96 e 97 del NCC;
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100 del NCC; e precisamente devono essere iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente territorialmente;
- i concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'Allegato II.12 la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere:
- Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16Ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

E' ammessa la partecipazione alla gara di RTI costituiti o da costituire, alle condizioni previste dall'art. 68 del NCC. (Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il possesso dei requisiti speciali dovranno essere posseduti per almeno il 40% dall'impresa capogruppo e per il restante 10% cumulativamente dalle imprese Mandanti, ciascuna delle quali dovrà possederne e quindi poi dimostrare, con idonea documentazione, la propria quota. L'impresa mandataria, in ogni caso, possedere i requisiti in misura maggioritaria).

AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell'art. 104 del NCC, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. La fattispecie sarà disciplinata nella lettera di invito alla gara.

4. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.

La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno ammesse solo le richieste/offerte presentate attraverso il Portale Appalti.

Non saranno ritenute valide richieste/offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità.

Per partecipare occorre:

- collegarsi al sito http://www.provincia.agrigento.it ed accedere alla sezione Portale Appalti;
- prendere visione delle istruzioni riportate nella sezione "Istruzioni e Manuali" propedeutiche alla fase di registrazione:
- qualora non si è in possesso delle credenziali occorre registrarsi attivando la funzione"
 Registrati" presente nella sezione "Area Riservata";

- con la propria coppia di credenziali (nome utente e password) accedere nella sezione "Area Riservata":
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica riportate nella sezione "Istruzioni e manuali" del Portale Appalti:
- si ricorda che per formulare la propria offerta è necessario possedere una firma digitale valida ed un indirizzo PEC.

Resta inteso che nel caso in cui l'Amministrazione appaltante accerti una effettiva interruzione del funzionamento della piattaforma in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle offerte, sarà cura della stessa di prevedere eventuale proroga di detto termine previa pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

Per eventuali richieste di assistenza e supporto, in fase di registrazione al Portale o per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, o nell'accesso al sistema, è possibile contattare il Servizio di Assistenza Tecnica della Maggioli S.p.A.: Help Desk - Telefono 090- 9018174.

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, considerata l'urgenza di provvedere all'affidamento dei lavori, dovranno far pervenire, con le modalità sopra specificate, entro le **ore 12:00 del giorno**, apposita **Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante del concorrente, redatta sull'apposito modulo predisposto da questo Libero Consorzio, (Allegato 1), scaricabile dal Portale Appalti; attestante la manifestazione d'interesse e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita IVA.

La dichiarazione, sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite la Piattaforma Telematica.

Il documento dovrà essere caricato nella piattaforma in formato .pdf (PDF/A), denominato "Denominazione Concorrente Allegato1" ed essere sottoscritto con firma digitale.

Modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata coloro che avranno fatto pervenire la manifestazione di interesse entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisiti richiesti.

Si precisa che, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento di che trattasi, avverrà nel rispetto del principio di rotazione; pertanto, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

L'invito alla procedura negoziata sarà rivolto ad un numero massimo di soggetti pari a 10 (dieci).

Nel caso in cui le manifestazioni d'interesse degli operatori economici siano in numero superiore a quello stabilito, la Stazione Appaltante procederà tramite l'apposita funzionalità della piattaforma Telematica Maggioli, in uso al Gruppo Contratti e Gare, ad effettuare il sorteggio tra tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse, poiché, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'allegato II.1 del D.Lgs 36/2023, il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo dello stesso comma 3) comporterebbe per la stazione appaltante oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura ai fini dell'aggiudicazione dei lavori in tempo utile, rispetto alle necessità che richiede l'attuale viabilità provinciale, che dovranno essere ultimati, inderogabilmente, entro 365 giorni a partire dalla consegna;

Qualora il numero dei partecipanti all'indagine di mercato dovesse essere superiore a 10, l'amministrazione procederà ad individuare i 10 operatori ai quali inviare le lettere di invito mediante sorteggio effettuato in automatico dalla piattaforma telematica MAGGIOLI in dotazione dell'ufficio Gare dell'Ente.

Qualora le imprese che abbiano fatto pervenire la manifestazione di interesse siano pari o inferiori a 10, si procederà ad invitare tutti i relativi Operatori Economici.

L'amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche nel caso di una sola manifestazione di interesse.

L'esame delle manifestazioni di interesse e l'eventuale sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica, tramite la Piattaforma Telematica MAGGIOLI, il giorno ../../2024 alle ore 09:00 presso la sala Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, sita in Via Acrone 27 – 92100 Agrigento.

L'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva procedura in parola avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara soltanto dopo la scadenza del termini per la presentazione delle offerte.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le finalità istituzionali dell'Istituto, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.

Altre Informazioni

Il presente avviso, unitamente a tutti gli allegati, è pubblicato sul profilo di committente Libero Consorzio Comunale di Agrigento, all'indirizzo <u>www.provincia.agrigento.it</u> e sulla piattaforma Telematica Maggioli, http://gare.provincia.agrigento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

L'avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che sarà libero di avviare altre procedure. L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Eventuali comunicazioni di carattere generale in merito alla procedura di cui al presente avviso saranno pubblicate nella piattaforma Telematica MAGGIOLI, nello spazio dedicato alla presente procedura, pertanto costituisce onere dei partecipanti consultare la Piattaforma per accertarsi di tali possibili pubblicazioni.

Per ulteriori informazioni e / o chiarimenti gli interessati potranno contattare : Il Rag. Eduardo Martines - Tel. 0922 593707-725 -- E-mail: <u>a.martines@provincia.agrigento.it</u>

Agrigento, lì

Il Responsabile Unico del Procedimento F.to ing. Angela Rizzo

Il Direttore del Settore F.to Ing. Michelangelo Di Carlo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.

Istanza di Partecipazione

Al Presidente della Commissione di Gara del Libero Consorzio Comunale di Agrigento <u>Via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO</u>

OGGETTO:	Richiesta di partecipazione alla selezione degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. D) del D. Lgs. N. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti), relativa ai "ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. EX CONSORTILI ED EX REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2023 CUP 47H210030002 CIG:A03DC5ADDE			
	aa			
in qualità di _				
dell'impresa				
con sede in				
con codice fiscale n° con partita IVA n°				
codice attività volume d'affari €capitale sociale €				
DOMICILIO ELETTO E RECAPITI per le comunicazioni di cui all'art. 76 del "Codice"				
Domicilio:				
Recapiti: telefo	ono fax cell			
E-mail Certificata:				
CHIEDE				
di poter essere invitato alla procedura negoziata in oggetto indicata, ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D. Lgs. N. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti), come:				
()*quale impresa singola				
()*quale impr	()*quale impresa singola in avvalimento con l'impresa Ausiliaria			

()* c	uale impresa mandataria di riunione temporanea orizzontale ()* o verticale ()* o di un consorzio ()* o di un GEIE ()* fra la propria impresa e le seguenti imprese mandanti:	
	- impresa	
	con sede in,Vian	-
	- impresa	
	con sede in,Vian	- ·
()* 0	uale impresa mandante in riunione temporanea di imprese orizzontale ()* o verticale ()* di un consorzio ()* o di un GEIE ()* con mandataria l'impresa	0
()* (rel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):	
	DICHIARA che, in caso di aggiudicazione:	
	sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo	а
	e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo associazioni temporanee o consorzi o GEIE;	— alle
()*	nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):	
	ALLEGA mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica consorzio o GEIE.	
()*	nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettera c) del "Codice")	
	DICHIARA che il Consorzio Stabile partecipa per le seguenti Imprese consorziate che partecipano alla presente gara in nessuna altra forma:	non
()* (rel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettera e) del "Codice")	
	DICHIARA che il Consorzio Ordinario partecipa per le seguenti Imprese consorziate non partecipano alla presente gara in nessuna altra forma:	che
		_



A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a)	L'insussistenza di una delle cause di esclusione di cui agli art. 94, 95, 96 e 97 del D. Lgs. N. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti)";
b)	Di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 99 art. 1 del Nuovo Codice dei Contratti; e precisamente dichiara di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di per la seguente attività
1.	Numero d'iscrizione;
۷.	Data di iscrizione;
ა.	Durata della Ditta/data termine,
4.	Sede;
5.	Forma giuridica;
Ь.	Titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita);
	qualificite, le date di fiascita),
c)	Di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici
,	SOA rilasciata
	1 da
	2 categoria
	3 classifica
	4 numero d'iscrizione
	5 data emissione
	6 scadenza
	7 rappresentante/i legale/i
	8 direttore/i tecnico/i
	ovvero
	()* ALLEGA Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso), rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

(Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il possesso dei requisiti speciali dovranno essere posseduti per almeno il 40% dall'impresa capogruppo e per il restante 10% cumulativamente dalle imprese Mandanti, ciascuna delle quali dovrà possederne e quindi poi dimostrare, con idonea documentazione, la propria quota. L'impresa mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria.)

- d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 Ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- e) di aver preso visione del C.S.A relativo ai lavori di che trattasi e di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
- f) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre

procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

g) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;

Luogo e Data	
Firmato	Digitalmente

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

VISTO CONTABILE

Determina N. 2466 del 20/12/2023

Proposta n° 2949/2023

Oggetto: ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. EX CONSORTILI ED EX REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2023 - APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE - CUP B47H21001230002 - CIG:A03DC5ADDE IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.009.594,61

Si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Impegno n. 90/2024 di € 500.000,00 da gravare sul Cap. 15520 art. 5 Bil. 2024 Impegno n. 29/2025 di € 509.541,61 da gravare sul Cap. 15520 art. 5 Bil. 2025

Agrigento li, 20/12/2023

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale (CARUANA FORTUNATO FABRIZIO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determina N. 2466 del 20/12/2023

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Oggetto: ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. EX CONSORTILI ED EX REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2023 - APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE - CUP B47H21001230002 - CIG:A03DC5ADDE IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.009.594,61

•

Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Libero Consorzio Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 20/12/2023 al giorno 04/01/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.

Agrigento li, 10/01/2024

IL DIRETTORE
(AMOROSIA PIETRO NICOLA)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Agrigento e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.