LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Lavori di manutenzione straordinaria dell'asse di collegamento tra la SS.115 in corrispondenza del Bivio Borgo Bonsignore e la SS. 189 in contrada Tumarrano - 3° lotto funzionale tratto SPNC. 05 - S.P. 34 - Bivona



Aggiornamento Prezzario Regionale Sicilia 2024 Decreto Legislativo n. 36/2023

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Elaborati:

0	Elenco Elaborati		
1	Relazione Tecnica Generale	11	Computo metrico estimativo- Aggiornamento 2024
1 bis	Relazione integrativa - Aggiornamento 2024	12	Calcolo incidenza per la manodopera - Aggiornamento 2024
2	Corografia 1/150.000	13	Quadro economico di spesa - Aggiornamento 2024
3	Planimetria Generale 1/10.000	14	Elenco Prezzi - Aggiornamento 2024
4	Planimetria, Piante e Sezioni	15	Capitolato Speciale di Appalto Aggiornamento 2024
5	Carta dei Vincoli	16	Piano di Sicurezza e Coordinamento
6	Relazione Paesaggistica	17	Piano di manutenzione
7	Particolari costruttivi opere d'arte		
8	Relazione Geologica, prove e sondaggi geognostici		
9	Relazione di calcolo		
10	Esecutivi di calcolo		

Gruppo di Progettazione	
(Geom. Totò Cacciatore)	
(Geom. Bonfiglio Giuseppe)	_
(Geom. Fabrizio Mallia)	
Coord. Sicurezza	
(Ing. Angela Rizzo)	_
Geologo (Dott. Antonio Bunone II Progettista: (Ing. Angela Rizzo)	_

Il Verificatore (Arch. Alessandro Tuttolomondo)

Agrigento,.....



Validato ai sensi dell'art. 42 del D. LGS. n. 36/2023

II R.U.P. (Dott. Roberto Bonfiglio)

II DIRETTORE DEL SETTORE (Ing. Michelangelo Di Carlo)

Comune di LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Provincia **AGRIGENTO**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 115 IN CORRISPONDENZA DEL BIVIO BORGO BONSIGNORE, E LA S.S. 189 IN CONTRADA TUMARRANO: 3° Lotto funzionale tratto S.P.nc. 05, S.P. 34- Bivona

COMMITTENTE LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

IL PROGETTISTA

IBBI	to core	SORZIO COMUNALE DI AGRIGLINIO			rag.1
		Lotto N° 3			
		C D NC NO 5			
		S.P.NC, N° 5			
1	1	SIC24_1.1.1.1 Scav: in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche			
		Prog 00+1+800 come da computo dei volumi mc 8957	8.957,000		
		computo dei volumi dalla sez. 7 alla sez 21 mc 16407.50 SOMMANO m³ =	16.407,500 25.364,500	5,33	135.192,79
2	4	SIC24 1.2.5.1			
		trasporto di mate: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano Prog 00+1+800			
		come da computo dei volumi mc 8957.00*0.25* km 10 computo dei volumi dalla sez. 7 alla sez 21 mc	22.392,500		
		16407.50*0.25*km 10.00 0.54	41.018,750 0,540		
		SOMMANO m³ x km =	63.411,790	0,66	41.851,78
3	9	SIC24 1.5.4			
		Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle Prog 00+1+800			
		come da computo dei volumi mc 8957.00*0.75 computo dei volumi dalla sez. 7 alla sez 21 mc 16407.50*0.75 SOMMANO m³ =	6.717,750 12.305,625 19.023,375	5,60	106.530,90
4	10	SIC24_1.5.5 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese Prog 00+1+800			
		come da computo dei volumi mc3152.50	3.152,500	20.77	02 040 02
		SOMMANO m³ =	3.152,500	29,77	93.849,93
5	12	SIC24_3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per l: per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25 dalla progressiva 0+00 alla 0+950			
		cunetta lato sinistro 200*1.00*0.30 cunetta 200*1.00*0.30	60,000 60,000		
		cunetta lato desrto 100*1.00*0.30	30,000		
		100*1.00*0.30 muro h 50	30,000		
		100*1.50*0.50	75,000		
		cunetta 500*1.00*0.30 SOMMANO m³ =	150,000 405,000	204,96	83.008,80
			100,000	201,70	33.000,00
6	73	SIC24_3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con dalla progressiva 0+00 alla 0+950			
		A RIPORTARE			460.434,20

		RIPORTO			460.434,20
		cunetta lato sinistro 200*0.60*2	240,000		•
		cunetta 200*0.60*2	240,000		
		cunetta lato desrto 100*0.60*2	120,000		
		100*0.60*2	120,000		
		muro h 50	,		
		100*0.80*2	160,000		
		cunetta 500*0.6*2	600,000		
		SOMMANO m ² =	1.480,000	44,58	65.978,40
		SOMMANO III	1.460,000	44,36	03.976,40
7	21	SIC24 6.1.1.1			
/	21				
		Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali			
		rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti			
		per portar: per strade in ambito extraurbano	520,000		
		cassonetto stradale 800*1.30*0.50	520,000	20.00	16 100 60
		SOMMANO m³ =	520,000	30,98	16.109,60
8	24	SIC24_6.1.6.1			
		Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni			
		stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,: per strade in ambito			
		extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore			
		dalla prog 0+00 alla prog 1+750			
		1200*7.00*4	33.600,000		
		SOMMANO $m^2/cm =$	33.600,000	3,42	114.912,00
9	26	SIC24 6.3.7			
		Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1,			
		6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale			
		maggiore distanza dovrà essere			
		cava di prestito di sciacca km 30,00			
		1.5.5 mc 3152.50*km 30	94.575,000		
		6.1.1.1 mc 520*km 30	15.600,000		
		6.3.5 mc 3000*km 30	90.000,000		
		SOMMANO m ³ x km =	200.175,000	0,66	132.115,50
		SOMMENTO III ARIII	200.175,000	0,00	132.113,30
10	31	SIC24 6.5.1.2			
10	51	: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della			
		carreggiata, costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi			
		complementari, come da documento certificante			
		si prevedono ml 1000	1.000,000		
		SOMMANO m =	1.000,000	149,36	149.360,00
		SOMMANO III –	1.000,000	149,50	149.500,00
11	28	SIC24 6.5.2			
11	20	Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata			
		del tipo ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni			
		progettuali, con le prescrizioni del			
		sez 17 bis	2 600 000		
		12.00*kg 300.00	3.600,000	C 42	22 140 00
		SOMMANO kg =	3.600,000	6,43	23.148,00
12	22	SIC24 6 6 2			
12	33	SIC24_6.6.2			
		Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma			
		ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non			
		inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura			
		n 5	5,000		
		SOMMANO cad =	5,000	227,52	1.137,60
		0.0004 (() 1			
13	41	SIC24_6.6.11			
		Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnale			
		rettangolare di dimensioni 20x60 cm in lamiera di ferro dello spessore non			
		inferiore a 10/10 di mm, rivestito sulla faccia			
		5	5,000		
		SOMMANO cad =	5,000	69,18	345,90
		I PYPOPT I PE			0.62 541 26
		A RIPORTARE			963.541,20

A RIPORTARE

1.282.612,43

LIBER	O CON	SORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO			Pag.4
		RIPORTO			1.282.612,43
		terzo qualificato in accordo con il Regolamento 305/2011 (gabbionata di sottoscarpa per formazione cunetta sez. 1/2			
		250.00/2*mc 2.00 gabbionata di sottoscarpa per formazione cunetta sez.8/9	250,000		
		50.00*n° 3.50*mc 2.00 gabbionata di sottoscarpa per formazione cunetta sez.16/17	350,000		
		200.00*n° 4*mc 2.00	1.600,000		
		gabbionata di sottoscarpa per formazione cunetta sez.17/18 100.00*n° 1*mc 2.00	200,000		
		gabbionata di sottoscarpa per formazione cunetta sez.20/21 100.00*n° 1*mc 2.00	200,000		
		gabbionata di sottoscarpa per formazione cunetta dalla sez.21 fino incrocio			
		50.00*n° 4*mc 2.00 178,22	400,000 178,220		
		SOMMANO mc =	3.178,220	144,23	458.394,67
		1) Totale			1.741.007,10
		6) Totale S.P.NC, N° 5			1.741.007,10
		S.P. N° 34			
23	3	SIC24_1.1.5.1			
		Scav: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non			
		superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche per collocazione gabbioni e formazione di cunette			
		ml 3000.00*mq 4.44 SOMMANO m³ =	13.320,000 13.320,000	6,05	80.586,00
24	26	SIC24 6.3.7			
		Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale			
		maggiore distanza dovrà essere si prevede la cava di prestito "Parrino" S.Stefano Quisquina			
		collocazione gabbioni	101 700 000		
		ml 2030.00*n°1*2*25km ml 2000.00*mq 2.20*25km	101.500,000 110.000,000		
		ml 2000.00*2.50*0.30*25km SOMMANO m³ x km =	37.500,000 249.000,000	0,66	164.340,00
25	10	SIC24 1.5.5			
		Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili,			
		con idonee materie provenienti, a cura e spese			
		ml 3000.00*mq 2.20 SOMMANO m³ =	6.600,000 6.600,000	29,77	196.482,00
26	21	SIC24_6.1.1.1			
		Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti			
		per portar: per strade in ambito extraurbano ml 3000.00*2.50*0.30	2.250,000		
		SOMMANO m³ =	2.250,000	30,98	69.705,00
		A RIPORTARE			2.252.120,10

		RIPORTO			2.252.120,10
27	22	SIC24_6.1.4.1 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali ir ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C,: per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore mq 46000 SOMMANO m²/cm =	46.000,000	2,42	111.320,00
28	23	SIC24_6.1.5.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurb: per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore ml 3000.00*2.50*4 SOMMANO m²/cm =	30.000,000	2,70	81.000,00
29	24	SIC24_6.1.6.1 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazion stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,: per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore ml 3000.00*7.00*3 SOMMANO m²/cm =	63.000,000	3,42	215.460,00
30	70	W10 Conglomerato Bituminoso strato di tappet per risagomature a tratti saltuari 3500.00*6.00*0.05*1.7tonn SOMMANO ton =	1.785,000 1.785,000	169,80	303.093,00
31	69	W9 Conglomerato Bituminoso strato Binder per risagomature a tratti saltuari ton 1999,25 SOMMANO ton =	1.999,250 1.999,250	133,50	266.899,88
32	42	SIC24_6.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi di sole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, overnice spartitraffico non rifrangente di grande 20.00*6.50 per arrotondamento -3.4999 SOMMANO m² =	130,000 -3,500	10,56	1.335,84
33	4	SIC24_1.2.5.1 trasporto di mate: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizion di cui alle voci: 1.1.1 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano per collocazione gabbioni e formazione di cunette (ml 3000.00*mq 4.44)/2*km 25.00 SOMMANO m³ x km =	166.500,000	0,66	109.890,00
34	43	SIC24_6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico nor rifrangente di grande resistenza all'usura 16000.00*3 arrotondamento 200.52 SOMMANO m =	48.000,000 200,520	1,29	62.178,67
35	32	SIC24_6.6.1 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) de diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro	ı	1,27	02.170,07
		A RIPORTARE			3.403.297,49

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	%Incidenza	Importo subCap.	Pag. 7 IMPORTO
Lotto N° 3	1 ag.	100,000	importo suocap.	4.251.627,84
S.P.NC, N° 5	1	40,949	1.741.007,10	
S.P. N° 34	4	59,051	2.510.620,74	
SOMMANO I LAVORI			€	4.251.627,84
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori			25.189,16	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori			59.843,40	
a detrarre		-	85.032,56 €	85.032,56
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	4.166.595,28
Totale oneri della sicurezza (2% sull'importo dei lavori)			85.032,56	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA al 22%			935.358,12	
incenti tecnici			85.032,56	
contributo anac			660,00	
assistenza giornaliera art. 178 D.P.R. 207/2010			13.000,00	
oneri discarica			15.000,00	
imprevisti			39.321,48	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZ	ZIONE		1.088.372,16	1.088.372,16
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	5.340.000,00

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO lì 25/06/2025

IL PROGETTISTA