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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R. N. 15/2015)

EX PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

******
OGGETTO:  ACCORDO  QUADRO  ANNUALE  CON  UN  SOLO  OPERATORE
ECONOMICO  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  LA  RIMOZIONE
DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 5A – 5B –
46 – 63A   -  CUP: B87H22004310001  

RELAZIONE PROGETTO 
(Art. 41 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023) 

1 - PREMESSA

I  tecnici  del  Libero Consorzio Comunale di  Agrigento, Settore Infrastrutture Stradali,  Edilizia

Scolastica, Manutenzione e Patrimonio, hanno effettuato appositi sopralluoghi lungo le   SS.PP.

5A – 5B – 46 – 63A della Provincia di Agrigento, rilevando specifici danni e cedimenti della

sede  stradale  in  diversi  punti,  che  richiedono  l’immediata  esecuzione  delle  necessarie

lavorazioni per il ripristino della situazione quo-ante e la messa in sicurezza delle arterie stradali

che collegano diversi centri abitati e distretti agricoli. 

In particolare sono stati riscontrati nel corso dei sopralluoghi diversi cedimenti saltuari della sede

stradale, cedimenti delle ripe e delle scarpate e deformazioni del manto bituminoso in diversi

punti delle tratte stradali.  

Le frane e i dissesti riscontrati richiedono l’imminente esecuzione delle lavorazioni per la messa

in sicurezza (gabbionate di contenimento in pietrame, pozzetti di raccolta delle acque superficiali

per  il  deflusso  delle  acque meteoriche,  ripristino  del  sottofondo stradale,  pulitura  di  cunette,

tombini e ponticelli, barriere,segnaletica verticale e orizzontale di protezione e bitumatura ).

2 – GRUPPO DI PROGETTAZIONE

La presente progettazione è stata curata dal gruppo di progettazione creato all’interno della Zona

Est  del  Settore  Infrastrutture  Stradali,  incaricati  con  Disposizione  Dirigenziale  n.  98  del

15/10/2025.

3 – INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELLA ZONA DI INTERVENTO

L'allegato di progetto “Corografia  1/270.000” e le planimetrie 1/10000 inquadrano perfettamente

le strade provinciali 5A – 5B – 46 – 63A di progetto.

4 - PROGETTO

Negli  elaborati  di  progetto  si  è  proceduto  alla  individuazione  e  quantificazione  della  spesa

necessaria, tenendo conto dei costi unitari di cui al vigente Prezzario Regionale pubblicato sul

S.O. della G.U.R.S. N.  6 del 2 febbraio 2024, per i lavori non assimilabili o da pagare tramite

liste  operai  o  a  fattura,  dei  costi  unitari  della  manodopera  col  prezzario  interno  del  Libero

Consorzio Comunale di Agrigento.
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Gli  interventi  di  Manutenzione  Straordinaria  per  la  messa  in  sicurezza  della  rete  viaria  ha

l'obiettivo  di  migliorare  le  condizioni  di  accessibilità  delle  aree  interne,  migliorare

l’interconnessione con la rete viaria primaria e le interconnessioni con i  poli  di  interscambio,

nonché migliorare le condizioni di accessibilità alle aree produttive ricadenti nei suddetti territori. 

Gli interventi previsti possono brevemente essere così riassunti:

 Realizzazione di gabbionate di controripa e sottoscarpa, per il contenimento e drenaggio dei

fronti trattati;

 Rifacimento di tratti di cassonetto stradale completamente dissestato;

 Ripristino in sagoma delle sedi stradali deformate con bitume;

 Rifacimento del manto di usura stradale;

 Realizzazione di nuove barriere di protezione;

 Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale.

5 – PROBLEMATICHE AMBIENTALI

Poiché gli interventi progettuali, nel loro complesso, sono sostanzialmente limitati al  ripristino

delle condizioni di sicurezza delle sedi stradali esistenti, non è prevista l’acquisizione di pareri

amministrativi  o  di  compatibilità  dell’intervento  con  eventuali  piani  paesaggistici,  territoriali  o

urbanistici.

6 – SCHEMI GRAFICI E CALCOLAZIONI

 Trattandosi  di  lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  viabilità  secondaria  esistente  non

necessitano le planimetrie riportate sugli strumenti urbanistici o negli eventuali Piani Paesistici

proprio in quanto trattasi di interventi manutentivi che non richiedono neanche approntamento di

profili longitudinali.

7 – CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE 

Gli interventi che si andranno a realizzare richiedono lavorazioni che dovranno essere eseguite a

perfetta regola d’arte, al fine di garantire gli effetti migliorativi per il raggiungimento di condizioni

di sicurezza.

8 - CATEGORIE DI LAVORO PER LA PARTECIPAZIONE

Le opere progettate possono classificarsi come appartenenti a due  categorie di lavoro  di cui alla

tabella A - (Art. 46 allegato II.12 d.lgs. 36/2023) così distinte:

– O.G. 3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”;

9 – IMPORTI E CLASSICHE SOA DI PARTECIPAZIONE

1) OG. 3 importo opere € 660.000,00 (classifica SOA “III” importo fino a € 1.033.000,00);  

10 – INCIDENZA MANODOPERA

Cosi  come  previsto  dalle  tabelle  di  cui  al  Decreto  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  del

25/06/2025  la  percentuale di  incidenza minima della  manodopera sul  valore dell'opera e la

seguente:  
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1) OG. 3 importo opere € 660.000,00 – 13,77% = €   90.882,00

11 – TEMPI DI ESECUZIONE

L’esecuzione  dei  lavori  dovrà  avvenire  nei  270  (Duecentosettanta)  giorni  successivi  alla

consegna degli stessi all’impresa appaltatrice.

12 – QUADRO TECNICO ECONOMICO

L’ammontare complessivo della spesa di cui al presente progetto esecutivo è di €. 843.191,00 

con il quadro economico di progetto così articolato:

Quadro economico del progetto

A - Importo a base d'asta €   660.000,00

- Costo netto manodopera                  €        90.882,00

–Oneri sicurezza inclusi nei lavori

   non soggetti a ribasso 3%     €        19.800,00

-Importo lavori soggetto a ribasso d'asta 

  al netto degli oneri sicurezza €      640.200,00

B - Somme a disposizione dell’Amm/ne:

- Per I.V.A. Al 22%                                                €      145.200,00 

 - Indagini, prove laboratorio  e conferimenti  €        12.000,00 

 - Per incentivi funzioni tecniche 2%                      €         13.200,00

 - IRAP 8,50% (su € 13.200,00 - 80% del 2%)       €             897,60

 - Per diritti ANAC  €             410,00

 - Per Assistenza giornaliera  attivita' ispettiva       €        11.483,40

              Totale somme a disposizione                         €     183.191,00 €       183.191,00

Totale lavori € 843.191,00

Il  Progettista

F.to ( Ing. Angela Rizzo)
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