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SCHEMA DI CONTRATTO

N Rep. i,

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA" DEL
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO ANNO 2022/23.

CUP B22B22000940003;

L'anno ............ giorno ...... delmese di........cceeee. PreSSO .oovvvieiiiieieenn nell'Ufficio di segreteria, avanti a me
....................................... intestato, autorizzato a ricevere gli atti del ......................., senza |'assistenza di
testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di
rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
ilfla sig. ..ooooveeeeeiiiis , hato/a a .......oeeeeee B | , residente a ......ccccceee 1 via
....................... . che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del
..................... predetto, codice fiscale/partita IVA .......................... che rappresenta nella sua qualita di
ilf1a sig. .oooovveeeeiaiinnne ,nato/aa................ | ,residentea..........ccc.... 5 [ ——— via ., ,
codice fiscale/partita IVA ................... nella sua qualita legale rappresentante dellimpresa .................
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica di contrattare io ...................... sono personalmente
certo. Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui sopraio ................... rogante sono personalmente
certo.

Premesso
— che con deliberazione della .............  P—— in data ............... esecutiva ai sensi di legge € stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori dellimporto di euro .............. (ceeririneeeeen ), di cui euro..............
O ) a base d’asta, euro..............  CR——— ) per somme a disposizione dell'amministrazione e di euro
............ (............) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
— che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui allart. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed &
stato disposto di affidare i lavori mediante proceduradi ............... con il sistema di realizzazione dei lavori:

(casob)

contratti d’appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, contratti di appalto relativi a
manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in
fondazione e quelle di consolidamento dei terreni)

a misura,. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo variare, in aumento o in diminuzione, secondo
la quantita effettiva della prestazione. Per I'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unita
di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dal capitolato speciale allegato al contratto.

(caso ¢)

a corpo e a misura. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base
della verifica della quantita o della qualita della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto
pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva della prestazione. Per I'esecuzione
delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli
stabiliti dal capitolato speciale allegato al contratto;

— che con provvedimento di ............. n. del ............ esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per
appalto dei lavori di che trattasi, e (tipo di gara);
— che, a seguito di apposita .............. (tino di gara), effettuata ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, e come da verbale di gara in data ............. — (Allegato A) — é stata dichiarata provvisoriamente
affidataria dell'appalto di che trattasi I'impresa ............. che ha offerto un ribasso del ........ % (ooeenne )

sull'importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro ......... P )



— che con determinazione n. .......... del............. la gara é stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle
condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed economica

e finanziaria dell'impresa affidataria;

— che é stata acquisita la certificazione della CC.1.AA. n. ........ del........... attestante l'insussistenza, a carico
del rappresentante legale dell'impresa, sig. .............. natoa............. [ codice fiscale ...........c......... , di
procedimenti per I'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

Tutto cio premesso e parte del presente contratto
SI CONVIENE E S| STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalita

IlLa sig. ..ocoooennnnnee , per conto del .................. nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire,
conferisce all'impresa ................. con sede in .............. 'appalto dei lavori di ................ da realizzare presso
................ , il presente atto obbliga fin d'ora I'impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio peril ...................
solo dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa affidataria rappresentata da ............... , formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto
dellappalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati allart. 17.
L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il Sig. ......c..cccoceeiiiiiiiiiin nato a
....................... il e, residente in oo Vi@ e N

Art. 2. Condizioni di cantierabilita

Si pud procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti e permangono le
condizioni che consentono limmediata esecuzioni dei lavori.
Si allega il verbale di cui all'art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del
procedimento e dall'affidatario.

Art. 3. Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato — tenuto conto del ribasso offerto — nella somma di euro

................................ ), da assoggettarsi ad IVA, a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di
sicurezza pari ad euro .............. (covemreeeneennn )

N.Descrizione Importo (euro)
a |Lavori a misura 1.162.032,38
b [Somme a disposizione della stazione appaltante 338.967,62
- [Sommano 1.500.000,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 34.850,00
- |Lavori a base d’asta soggetti a ribasso 1.126.182,38

Con riferimento allimporto dei lavori a misura, la distribuzione relativa alle varie categorie d'ordine di lavoro
compensati a corpo e a misura risultano riassunte nei seguenti prospetti.

Tabella 3.1. Importo per le categorie di lavoro a misura

N.[Categoria|Descrizione Importo (euro)
1 |0G1 Edifici Civili e Industriali 1.162.032,38
N TOTALE IMPORTI 1.162.182,38

Art. 4. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'affidatario dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro quindici giorni dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

| lavori saranno conclusi entro il

Art. 5. Cause di sospensioni dei lavori

In applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi
................... (parzialmente o} totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze:



In tali casi, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano state ordinate in carenza di presupposti,
I'indennizzo spettante all'esecutore sara cosi quantificato: .............ccccoceiis

Art. 6. Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In relazione agli ordini che verranno impartiti dalla Direzione dei lavori , tenuto conto dei tempi che verranno
eventualmente assegnati per I'esecuzione dei singoli interventi , in caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai
sensi dell'art. 145, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sara applicata una penale della misura di euro
............... (..co..o......) per ogni giorno di ritardo, pari a (0,5) per mille dell'importo netto contrattuale e
comunque non superiore al 10 per cento.

Art. 7. Premio di accelerazione

NON PREVISTO

Art. 8. Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in
epigrafe, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, corredata da una cauzione pari al 2 per cento dellimporto dei

lavori a base d'asta, e stata prestata mediante:
— fidejussione bancaria dell'istituto di credito ................ o PR in data ............ per l'importo di euro
............. (v (@l s
o}
— fidejussione assicurativa della Societa ..............  p— indata ................ per I'importo dieuro ............

P ) @l ).
La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'affidatario e sara svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.
Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M.
12 marzo 2004, n. 123.

Art. 9. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

9.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L'affidatario, ai sensi dell'art. 129, del D.Lgs. 50/2016, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento
dellimporto dei lavori a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del
risarcimento dei danni derivanti dallinadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme
eventualmente corrisposte in piti dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi
verso |'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

- fidejussione assicurativa della societa ............ o TR indata..........cc..... .

(caso1)

Poiché I'aggiudicazione & avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la
garanzia fidejussoria & aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino
al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo € di euro ... (cereererneenn ).

(caso2)

Poiché il ribasso offerto dall’affidatario & superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria € aumentata di un
punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con ['ulteriore
aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo &
dieuro........cc...... (corrriminnne ).

La cauzione di cui all'art. 103, del D.Lgs. 50/2016 & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la
normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia é prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M.
12 marzo 2004, n. 123.



9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per danni a terzi durante I'esecuzione
dei lavori L'affidatario, ai sensi dellart. 103, del D.Lgs. 50/2016, ha altresi stipulato una polizza di
assicurazione della societa ............ [ — in data .............. per l'importo (indicato nel bando di gara) di
(=10] (o IR (corvemmninnns ), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema
tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.3. Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi

Per i lavori il cui importo superi il controvalore in euro di .............. , l'affidatario stipulera, ai sensi dell'art. 103,
del D.Lgs. 50/2016, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza
indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi della stessa, con la societa .................. IR indata ............... per I'importo di
1=10] (o TSRO (cerreriimnenne ), secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.4. Polizza assicurativa indennitaria decennale

L'affidatario stipulera dell'art. 703, del D.Lgs. 50/2016, una polizza per responsabilita civile verso terzi con
validita decennale con la societa .............. | PR indata ............. per l'importo di euro ........... — ), a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi
della stessa, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 10. Contabilizzazione dei lavori a corpo e misura

La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche
indicazioni del capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto.
La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato
suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal
capitolato speciale d’appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite
sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un
riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi
dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la percentuale della quota eseguita
all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del
lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I'esecutore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure
in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i |libretti o brogliacci suddetti.
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 11. Anticipazione

Ai sensi dellart 35 del D.Lgs. 50/2016, di, per I'esecuzione dei lavori all'affidatario verra corrisposta
Ianticipazione sullimporto stimato dellappalto (a base di gara) nella misura del 20%, subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicatola periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

Art. 12. Pagamenti in acconto

Per l'esecuzione dei lavori all'affidatario non & dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.
L’affidatario avra diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato
d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta.
I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
Il termine per 'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto & fissato, in
giorni 45 a decorrere dalla maturazione di  ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato & fissato in giorni 30 a decorrere



dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Art. 13. Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 9.3 del
presente contratto, & fissato in giorni 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore,
degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture
assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituira
comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud, quindi, essere rettificata o corretta qualora la
direzione  dei lavori, a seguito di ulteriori ~ accertamenti, lo ritenga  necessario.
Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 142
del Regolamento n. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i
lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 14. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore ..........c.ceeee assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed interazioni.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di AGRIGENTO della notizia dellinadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 15. Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovra avvenire entro e non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori con I'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio
e l'invio dei documenti alla stazione appaltante.

Art. 16. Cessione del contratto — Subappalto

Il contratto d'appalto non pud essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita.
Essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, & consentito il subappalto nella misura
non superiore al 30% dellimporto della categoria prevalente subappaltabile, calcolato con riferimento al
prezzo nel presente contratto d’appalto e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. art. 105 d.lgs. n. 50/2016
(oppure)

Non essendo stato dichiarato in gara, non € ammesso il subappalto.

Art. 17. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, 'impresa affidataria elegge domicilio legale presso ...................... via
................... n.
Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati a ... mediante ...l

In caso di cessazione o la decadenza dallincarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare,
I'affidatario & obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

L'identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato
della Camera di commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

Art. 18. Cessione del credito

Ai sensi dellart. 106 art. 105 d.Igs. n. 50/2016, & ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei
confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le
prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso,
in originale o} in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario
entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria
o creditizia, il cui oggetto sociale preveda lesercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa.



La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la stazione appaltante risultasse, ai sensi dell’art.
48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di
una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione
appaltante si riserva il diritto, e impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale restera
inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potra essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

Art. 19. Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente
contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, & obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere
tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.
Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto,
la stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono
subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 20. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I'affidatario
ne fara oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di
modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovra ritenersi
nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni
riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di
contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario
rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;

- capitolato speciale d'appalto;

- elenco prezzi;

- disegni.

Art. 21, Ripartizione delle economie risultanti da proposta migliorativa dell’esecutore
Le economie risultanti dalla proposta migliorativa ai lavori affidati, approvata ai sensi dellart. 162 del
Regolamento n. 207/2010, sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e I'esecutore.

Art. 22. Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso
essere richiamati:

Allegato A — lettera d’invito alla gara (o bando di gara);

Allegato B — copia dell'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di
subappalto;

Allegato C — verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D — capitolato generale d'appalto (se richiamato nel bando di gara o nella lettera di invito);
Allegato E — capitolato speciale d'appalto;

Allegato F — elaborati progettuali;

Allegato G — elenco dei prezzi unitari;

Allegato H — piani di sicurezza ;

Allegato | — cronoprogramma dei lavori;

Allegato L — verbale di cui all'art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010;

Allegato M — atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere (eventuale). Sono
esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art. 23. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa
ed eccettuata, sono a esclusivo carico dellimpresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.



Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione
in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 24. Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell’'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, saranno risolte mediante giudizio
arbitrale ai sensi dell'art. 209 e artt. Collegati dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 o come stabilito da altre
disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 25. Disposizioni antimafia

L'impresa prende atto che I'affidamento dell'attivita oggetto del presente contratto & subordinata all'integrale e
assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 50/2016. In particolare, I'mpresa
garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano
misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti
procedimenti per I'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacita di
contrarre con la pubblica amministrazione. L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione
appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dellimpresa stessa ovvero del
suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche
successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del
presente contratto.

Art. 26. Norme finali

Il presente atto, completato da. persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero
......... fogli resi legali, comprendenti n. ........ facciate intere e ....... righe della pagina escluse le firme, viene
letto alle parti, i quali — dichiarandolo conforme alla loro volonta — lo approvano e lo sottoscrivono in fine a
margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso
cognizione.

L'impresa L'ufficiale rogante Il Dirigente



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA'
DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO ANNO
2022/23.

CUP — B22B22000940003

LAVORI A MISURA

euro

a) | Importo esecuzione lavorazioni soggetti a ribasso € 1.126.182,38

b) | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 34.850,00
a+b | Totale appalto € 1.161.032,38

l c) | Somme a disposizione dell’amministrazione | € 338.967,62|

] TOTALE IMPORTO | €  1.500.000,00|

PARTE I
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Il Responsabile Unica del procedimento
(Arch. Alessa 7;lr Tuttolomondo)
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Premessa

Il LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO (L.R.15/2015) ex Provincia Regionale di Agrigento, di
seguito denominato anche “Stazione Appaltante”, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di
manutenzione straordinaria degli edifici destinati a scuole, intende stipulare con un unico operatore
economico, un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti i lavori che si renderanno necessari dalla data di
consegna per una durata massima di 12 mesi.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto detta la disciplina relativa al’Accordo Quadro, con l'indicazione delle
norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa alle singole Comunicazioni degli ordini di
servizio di esecuzione delle riparazioni e/o lavori che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per

I'affidamento di uno o piu interventi di manutenzione.

CAPO PRIMO

OGGETTO, IMPORTO E INDICAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Art. 1- OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli
interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al mantenimento dello stato di efficienza “degli
immobili scolastici in proprieta al Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Sono compresi nell’appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico Ordine di Lavoro, completamente
compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché di quelle
indicate nella Documentazione Tecnica prodotta per il singolo intervento o lavoro.

| lavori oggetto dell’Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento allimporto contrattuale massimo
prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto, come indicati nei successivi articoli, per interventi
non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessita di manutenzione degli immobili destinati ad
edilizia scolastica.

Gli interventi saranno determinati nella loro entita e qualita nell'arco temporale di durata dell’Accordo
Quadro, in seguito alle specifiche necessita del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e saranno svolti
sulla base dei prezzi unitari, compreso quelli di analisi, aggiudicati dall'impresa e contabilizzati di norma a
misura. Essi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi unitari inerente i
lavori ovvero, a categorie di lavoro analoghe,e potranno richiedere I'opera di maestranze specializzate e
generiche di qualsiasi tipo e I'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle
lavorazioni.

Gli interventi dovranno essere eseguiti dall'impresa a regola d'arte, nel rispetto degli ordini e delle
disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dal D.L., nonché delle prescrizioni tecniche ed
operative coerenti con ogni singola lavorazione.

L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e
'Impresa nellambito delle quali, per I'esecuzione dei lavori necessari per la manutenzione degli edifici
scolastici di proprieta del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, si procedera successivamente

all'emissione di appositi contratti applicativi.



L’Accordo Quadro comprende gli edifici scolastici di proprietd del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento.

L'Impresa dovra utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in
ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

Ogni singolo intervento svolto con I'Accordo Quadro comprendera tutti i lavori, le prestazioni, le
forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque,
nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. nonché quelle indicate
nella documentazione tecnica del singolo intervento o lavoro e nel rispetto degli obblighi di sicurezza di
cui al D.Igs 81/2008.

Art. 2— DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto del’Accordo Quadro, fatte salve piu precise
indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori, contempla ogni
intervento manutentivo edilizio ed impiantistico; trattasi di interventi che scaturiscono di volta in volta dalle
necessita di continue riparazioni a seguito di eventi critici (guasti) e/o adeguamento legato alle esigenze
operative come anche ad esigenze di adeguamento normativo e/o funzionale.

| lavori oggetto del presente capitolato sono ascrivibili alle seguenti categorie e definiti in maniera
sintetica come indicato per ciascuna di esse:

Ripristino intonaci interni ed esterni, con recupero del cls ammalorato, ripristino solai sfondellati,
sostituzione pluviali, impermeabilizzazione tetti, controsoffittature, rifacimento impianti elettrici, ripristino
infissi in legno, pavimentazioni,tinteggiature, verniciature ripristino cappotto esterno termoisolante, etc

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei singoli interventi che rientrano nei lavori
oggetto dell'appalto oltre a quanto previsto gia in computo metrico estimativo verranno indicati e precisati
allatto del perfezionamento di ogni singolo Contratto applicativo, fatte salve precise e dettagliate
indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva linsindacabile facoltd di prevedere, quelle varianti che riterra
opportune nellinteresse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa
trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facolta di estendere o diminuire I'appalto nei limiti di
un quinto del prezzo di aggiudicazione e 'lmpresa aggiudicataria & obbligata ad evadere tale richiesta,

mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

Art. 3 — QUANTITATIVO MASSIMO E VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO

Il Valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D Lgs 50/2016, relativo al presente
Accordo Quadro & di complessivi €.1.161.032,38 di cui €. 1.126.182,38 per lavori soggetti a
ribasso ed €.34.850,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, la cui quota parte verra computata
di volta in volta in relazione alle attivita da svolgere all’interno del singolo ordine di servizio, non & soggetto

ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del D.P.R. 207/2010.



Art. 4 —- CATEGORIA DEI LAVORI

| lavori rientrano nellambito della categoria prevalente OG1 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI)
classifica IlI* bis (fino a €. 1.161.032,38)

Ai sensi dell'art.84 del D Lgs 50/2016 i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo
pari o superiore a 150.000,00 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83,

mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dallANAC.
Art. 5 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

L’accordo Quadro che verra stipulato con I'Operatore Economico aggiudicatario della presente
procedura ha una durata temporale di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del Accordo Quadro, durata
che potra essere prorogata per ulteriori sei mesi, su comunicazione scritta al’Operatore Economico, a
seguito del non compimento della cifra stabilita dal’Accordo Quadro. L'’Accordo potra invece risolversi
anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita
come quantitativo massimo dell'Accordo stesso. Tale condizione si potra raggiungere in seguito
all’emissione di tanti Ordini di Servizio il cui totale equivale all'intero importo fissato nell’Accordo Quadro

stesso.

Art. 6 — STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Fanno parte integrante e sostanziale del’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
le parti vigenti, e D. Lgs n. 50/2016;

.b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

c) Le relazioni e gli elaborati grafici progettuali;

d) L'elenco prezzi allegato al presente progetto;

e) il_Prezziario Regionale per i Lavori Pubblici della Regione Siciliana adottato con D.A. 17 del
29/06/2022 aggiornato ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022;

d) Il Prezziario interno anno 2022 del Settore Infrastrutture;

e) il Piano di sicurezza;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. i,

b) il Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 05/ottobre 2010,
n. 207 ss. mm. ii. per le parti vigenti;

c) il D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati € ss. mm. ii

Art. 7 — CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva & determinata secondo quanto previsto dall'Art. 103, del Decreto Legislativo
50/2016.
Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle



richieste dalla Stazione Appaltante non si procedera alla stipulazione dell’Accordo Quadro.

La garanzia definitva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato  di regolare esecuzione.

Essa potra essere progressivamente svincolata con le modalita previste dal la Legge

Art. 8 — SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO

In generale, trattandosi di interventi di Manutenzione, I'Aggiudicatario & tenuto ad osservare tutte le
norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e
documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dall’Amministrazione. In
caso di tre inadempienze, I'Amministrazione potra risolvere I'Accordo Quadro e procedera ai sensi dellart.
103 co.2 D.Igs 50/2016, ferme restando le eventuali responsabilita civili e penali in carico all'Aggiudicatario.
Quest'ultimo garantisce inoltre che il personale, nell'eseguire i lavori di manutenzione di cui al presente
capitolato, abbia ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attivita,
nonché un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di
sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

L’Aggiudicatario garantisce pertanto che il personale che esegue i lavori di manutenzione venga
dotato, in relazione alla tipologia delle attivita da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e
collettivi (es.: elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) cosi come prescritto all'interno del proprio
Piano Operativo di Sicurezza.

L'Aggiudicatario ha I'obbligo di redigere e di consegnare allAmministrazione, entro trenta giorni
dall'aggiudicazione dell'’Accordo Quadro, un Piano Operativo di Sicurezza redatto in conformita all'allegato
XV del Decreto n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla migliore letteratura
tecnica in materia per quanto attiene alle scelte autonome dell'Aggiudicatario e le relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che potenzialmente saranno oggetto degli
ordini di servizio e da considerarsi come piano complementare di dettaglio al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento stilato in fase di progettazione.

Successivamente all'atto di stipula di ciascun ordine di servizio specifico e comunque prima dell'inizio
delle attivita ivi previste, I'Aggiudicatario provvedera a stilare un aggiornamento del proprio Piano
Operativo di Sicurezza, complementare e di dettaglio al P.S.C., che contribuira a far parte integrante della
documentazione relativa all'’Accordo ed al singolo ordine di servizio.

Le gravi violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell'Aggiudicatario sono causa di risoluzione del
contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione & disciplinata dall'articolo
108 del D.Igs. 50/16 e successive modificazioni e integrazioni. La vigilanza sull'osservanza dei Piani di
Sicurezza ¢ affidata al D.L. e al C.S.E.. L'Aggiudicatario puo, prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera,
presentare al responsabile della Sicurezza o al C.S.E. (se nominato) proposte di modificazioni o
integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento. L’Aggiudicatario si impegna ad adeguare il

piano alle prescrizioni imposte dalla D.L., qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione



dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che cid6 comporti ulteriori oneri per

I'’Amministrazione.

Art. 9 — RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIRITTO
DI RECESSO

La Stazione Appaltante pud chiedere la risoluzione dellAccordo Quadro prima della sua
naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dagli articoli 108 del Decreto Legislativo del
50/2016.

L'Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “jpso iure”, previa dichiarazione notificata dalla
Stazione Appaltante all'lmpresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi
dell’Art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nellavvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la
sospensione si protraggano per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento
dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;

b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle
norme sul subappalto;

¢) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e
sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed
integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza

d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;

e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il
presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;

f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o
contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;

g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'’Accordo
Quadro, tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio
allimmagine della Stazione Appaltante;

h) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dellAccordo Quadro, I'lmpresa cumuli
penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale del’Accordo Quadro medesimo;

i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato
Speciale d’'Appalto;

j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'art. 103 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

La Stazione Appaltante, infine, potra recedere dall’Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformita
a quanto disposto dallArt. 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera I'lmpresa dall'obbligo di portare a compimento i
lavori ordinati con la “Comunicazione di esecuzione delle riparazioni” ed in corso di esecuzione alla data in

cui & dichiarata.

Art. 10 — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e I'lmpresa, tanto durante il corso dei lavori che dopo

I'attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per via amministrativa, ai



sensi dell'art. 205 del Decreto Legislativo n. 50/2016, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa
e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorita Giurisdizionale.

Foro di esclusiva competenza, il Tribunale di Agrigento.

Art. 11 — POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL’APPALTATORE

A sensi dall'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo 50/2016 I'Impresa & obbligata, prima della
sottoscrizione dellAccordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale
pari allimporto contrattuale, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con
un massimale di € 600.000,00.

La polizza assicurativa deve specificamente contenere lindicazione che tra i terzi si intendono
compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei
Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per 'emissione del certificato
di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dalllmpresa aggiudicataria
dell'appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o

subfornitrici.

Art. 12. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art 35 comma 16 e 18 del D.Lgs. 50/2016, per I'esecuzione dei lavori, all'affidatario verra
corrisposta l'anticipazione sul valore del Contratto di Appalto nella misura del 20%, subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

L’'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in

rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione.



CAPO SECONDO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVI Al SINGOLI ORDINI DI SERVIZIO
EMESSI PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 13 — MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

| lavori saranno eseguiti in immobili e/o edifici, di proprieta o concessi in uso, a qualsiasi titolo al Libero
Consorzio Comunale di Agrigento, adibiti a scuole secondarie superiori.
Pertanto I'lmpresa dovra prevedere:

= particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita scolastiche;
= |a possibilita che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in piu fasi;
* |a possibilita di dover attendere la disponibilita dei locali.

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attivita scolastiche che si svolgono
nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché cid non risulti conveniente per I'lmpresa stessa, che, in

ogni caso, non avra diritto ad alcun tipo di indennizzo.

Art. 14 — TIPOLOGIA D’INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

| lavori di manutenzione sono raggruppati in quattro categorie d'intervento, suddivise in distinte priorita

e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori secondo quanto di seguito

specificato:

- priorita “01”: in emergenza — lavoro immediato: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o
trasmessa via email, e successivamente confermato con Ordine di Servizio; i lavori affidati con tale
modalita devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorita su qualsiasi altro lavoro, in
qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso
I'orario notturno e/o quello festivo;

- priorita “02”: urgente — lavoro urgente: affidato tramite Ordine di Servizio dei lavori ed iniziato entro
le 12 ore dalla data ed ora dell’ Ordine di Servizio;

- priorita “03”: ordinario — lavoro ordinario: affidato tramite Ordine di Servizio dei lavori ed iniziato
entro le 48 ore dalla data ed ora dell'Ordine di Servizio;

- priorita “04”: programmato — lavoro programmato: affidato tramite Ordine di Servizio dei lavori e
individuato secondo le esigenze e le priorita stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di
concerto con I'lmpresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.
| lavori affidati con le predette modalita, saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione ed il relativo

pagamento sara effettuato al raggiungimento dellimporto fissato nel successivo art. 18 di questo

Capitolato Speciale d’Appalto.
L'Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante
potra fare riferimento per qualsiasi necessita. Il referente tecnico dell'lmpresa dovra:
- contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i relativi ordini;
- seguire, per conto dell'lImpresa, I'esecuzione degli stessi;
- presentare alla D. L. una rendicontazione degli interventi eseguiti allinterno di ciascun Ordine di
Servizio emesso all'interno dell’Accordo Quadro, corredata dal numero dell'ordine di servizio, da

elaborati planimetrici dettagliati e da rilievi fotografici, tali da individuare correttamente I'andamento



degli interventi, I'edificio/aula, la sua collocazione e la tipologia dei lavori eseguiti che dovra essere,

sottoscritta dall’Aggiudicatario e vistata dalla D.L..

Art. 15 — PENALE

In caso di ritardo ingiustificato del termine di inizio e/o di ultimazione di un intervento indicato nel
singolo Ordine di servizio, verra applicata una penale giornaliera pari all'l per mille (unopermille)

dell'ammontare dell'importo del singolo Contratto.

Art. 16 — CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per
numero e qualita, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attivita di manutenzione che
consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualita e
sicurezza.

L'Impresa, inoltre, dovra risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo
che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilita.

L'Impresa, dovra, in particolare:

- organizzare, eseguire e gestire gli interventi di manutenzione tenendo conto delle attivita scolastiche
che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato in modo in modo da consentire sia la pronta
esecuzione di tutti gli interventi necessari che il giusto comfort ed un normale grado di igiene e sicurezza
dei lavoratori e dell'utenza.

- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica,
informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa
conoscenza, anche con riferimento:

1. ai richiedenti;
2. agli edifici, alle unita ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi;
3. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi,
4. all'oggetto degli interventi;

- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli
interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarita esecutiva;

- emettere le relative certificazioni di conformita, per gli interventi eseguiti sugli impianti, ai sensi del DM
n.37/2008;

- curare la gestione della contabilita degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla
Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori
eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le

indicazioni della Stazione Appaltante.

Art. 17 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE - CONTO FINALE E
COLLAUDO

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione gli stessi saranno
accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformita a quanto previsto
negli Ordini di Servizio.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformita di costruzione e/o di



esecuzione, I'Impresa & tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalita prescritte
dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione
Appaltante e la applicazione della penale prevista dallart. 15 del presente Capitolato Speciale
d'Appalto, in caso di ritardo.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti
dalla Impresa con apposito verbale immediatamente dopo |'accertamento sommario, se questo ha avuto
esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si verifichi l'ipotesi
contemplata dal precedente comma 2.

Il conto finale dei lavori sara compilato il primo trimestre successivo alla data di ultimazione dei lavori.

Il collaudo dei lavori e/o il Certificato di Regolare Esecuzione sara effettuato in conformita all'art. 102
del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto degli artt. 215-238 del D.P.R. 207/2010

Art. 18 — IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO - MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE E DI
LIQUIDAZIONE — NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI.

All'Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in
acconto, mediante emissione del Certificato di Pagamento da parte del Responsabile Unico del
Procedimento, al maturare di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) di un importo complessivo
contabilizzato, per lavori regolarmente eseguiti di €.97,000,00 (al netto del ribasso d'asta e comprensivo
della relativa quota degli oneri per la sicurezza).

Il termine di emissione dei Certificati di Pagamento relativi agli acconti, da parte del Responsabile
Unico del Procedimento non pud superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla redazione del
relativo S.A.L.

Il pagamento delle fatture verra effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini
della Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilita e di cassa.

L'importo complessivo dell’Accordo Quadro é stabilito in €. 1.161.032,38= compresi oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I'l.V.A. di legge.

Il suddetto importo stimato non &, comunque, assolutamente vincolante per il Libero Consorzio
Comunale di Agrigento che sara tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori
effettivamente disposti dal D.L. in base alle necessita manutentive per le opere in oggetto degli immobili
scolastici di pertinenza, regolarmente eseguiti dallimpresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo
Quadro.

Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'’Accordo Quadro rimarranno, pertanto, nella
disponibilita del Libero Consorzio Comunale di Agrigento che non sara tenuto a corrispondere all'impresa
alcuna indennita e/o rimborso a qualsiasi titolo.

| lavori oggetto dell'Accordo Quadro saranno remunerati a misura, secondo I'Elenco Prezzi posto a
base di gara, soggetti alla riduzione del ribasso percentuale offerto dalloperatore economico per
l'aggiudicazione della procedura di gara ad evidenza pubblica, e agli oneri della sicurezza (D.Lgs. n.
81/2008) non soggetti ad alcun ribasso.

Per tutte le opere dellaccordo le varie quantita di lavoro vengono determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo e per tutte, risultano comuni le considerazioni e le norme generali
riportate nel Prezziario Regionale per i Lavori Pubblici della Regione Siciliana anno 2019 e nei prezzi di



elenco derivanti da analisi.

Per tutte le opere in relazione alla qualita e provenienza dei materiali, alle caratteristiche costruttive,
alle normative di riferimento, alle prescrizioni in genere, alle norme di misurazione, si fa completo
riferimento alle premesse ed avvertenze cosi come riportate nel Prezziario Regionale per i Lavori
Pubblici della Regione Siciliana anno 2022 adottato con D.A. n. 17/Gab del 29/06/2022, aggiornato ai
sensi del comma 2 dell’art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022.

Nella scelta dei materiali o0 componenti industriali ad alto contenuto tecnologico I'Aggiudicatario dovra

dimostrare di aver scelto materiali o componenti prodotti da societa che dispongono di una certificazione
dei sistemi di qualita rilasciata, sulla base delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, da organismi
accreditati ai sensi della serie UNI EN 45.000 e successive modificazioni.

Gli operai devono essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e devono essere provvisti dei
necessari attrezzi.

Il soggetto Aggiudicatario & obbligato senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non
riescano di gradimento per qualsiasi motivo alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera sono osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e
dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell’Aggiudicatario
la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al
combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il
funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie
d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dal cantiere. Per il noleggio dei carri ed autocarri il
prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per
qualsiasi altra causa o perditempo.

Nei prezzi dei mezzi di trasporto s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
mano d'opera del conducente e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte
caratteristiche. La valutazione delle materie trasportate & fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso,

con riferimento alla distanza.

Art. 19 — SUBAPPALTI O COTTIMI

E consentito il subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo della categoria
prevalente subappaltabile, calcolato con riferimento al prezzo nel presente contratto d'appalto e nel rispetto
delle previsioni di cui all'art. 105 D. Lgs n. 50/2016.

L'Impresa, comunque, restera ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

Art. 20 — OBBLIGHI DELL’IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore & responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare dai
suoi Dipendenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
L'Appaltatore sara in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi



Dipendenti ed operai.

L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ad

esso affidati ed a far si che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi

indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto

imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché I'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai

lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere Iimmediato allontanamento dei tecnici ritenuti

non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente piu adatti.

Art. 21 — OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre gli oneri del Capitolato Generale e quelli del presente Capitolato Speciale, I'Appaltatore assume,

in relazione ai singoli ordini di servizio, anche gli oneri per:

a)

b)

la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori;

la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e
materiali sia di proprieta dellAmministrazione appaltante, sia delle altre ditte, consegnati
all'Appaltatore;

la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni
e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori;
I'ottenimento delle licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per [l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
dall'appaltatore e sottoscritti per competenza dalla stazione appaltante, i costi relativi al deposito di
atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'appaltatore e rimborsati dalla stazione
appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;

la presentazione alla Direzione dei lavori di tutte le campionature dei materiali, comprese le forniture,
necessari per I'esecuzione dei lavori, corredate di attestato e/o certificato di conformita delle stesse,
rilasciato dal produttore e corrispondente alle prescrizioni dell'elenco prezzi allegato al progetto.

le attrezzature e gli utensili necessari per l'esecuzione delle opere, gli utensili ed il personale
necessari per il tracciamento e le misurazioni dei lavori, per le verifiche richieste e per le operazioni
di collaudo;

l'apprestamento di tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature,
centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario;

la pulizia e sgombero, sia quotidiano che ad ultimazione dei lavori previsti in ogni singolo ordine di
servizio, delle parti di immobili interessate dai lavori;

l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli operai
e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante
I'esecuzione dell'appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

la comunicazione alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della mano d'opera;

la ricezione, lo scarico ed il trasporto dei materiali e delle forniture nei luoghi di deposito situati



nellinterno degli immobili o a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. | danni
che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze
imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese;

m) alla fornitura entro 30 gg dal verbale di consegna dei lavori, di attrezzatura hardware e software che
saranno richieste dalla D.L. e una macchina fotografica digitale, previa una penale di pari importo a

quella del materiale richiesto.

Art. 22 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'lmpresa & responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da
essa causati durante I'esecuzione dei lavori.

E obbligo delllmpresa adottare sia nell'esecuzione dei lavori che nella condotta del cantiere tutte le
cautele necessarie per garantire l'incolumita degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori per non causare danni
a beni pubblici e privati.

L'lmpresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilita, sia civili che penali, dalle quali si
intendono perciod sollevati, nella forma pit completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e restera,
pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'lmpresa & tenuta allosservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed
assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovra adottare i procedimenti e le cautele necessarie per
garantire l'incolumita del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in
materia.

Ogni responsabilita in caso di infortunio ricadra, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone
sollevata la Stazione Appaltante.

Tutto il personale utilizzato dovra essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza
delllmpresa e dovra, altresi, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali & adibito.

Entro i 3 giorni precedenti l'inizio dellappalto I'lmpresa aggiudicataria dovra comunicare in forma
scritta I'elenco nominativo del personale che sara utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i
soci lavoratori, se trattasi di societa cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di
un documento di riconoscimento in corso di validita legale.

L'Impresa dovra esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il
registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Entro i 3 giorni precedenti I'avvio dell'appalto, Ilmpresa deve, inoltre, provvedere a nominare il
referente per la sicurezza.

Pit1 in generale, I'lmpresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a
proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumita del personale e di terzi e ad evitare i danni a
persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando la Stazione

Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilita.

Art. 23 — PREZZI CONTRATTUALI-LAVORI IMPREVISTI E NUOVI PREZZI — MATERIALI IN GENERE

Si specifica che i prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e nelle analisi prezzi e
nel prezziario interno del Settore Infrastrutture, sono invariabili per tutta la durata dell’accordo, si intende

compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od effettiva



che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si
riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Tutti i prezzi, si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte ed a perfetta regola d'arte, secondo
le modalita prescritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed in piena rispondenza allo scopo cui
sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per alcuni lavori
necessari per risolvere le problematiche segnalate, si procede alla formazione di nuovi prezzi, comprensivi
di tutti gli oneri contrattuali, assicurativi, e previdenziali e di tutte le opere necessarie per il compimento del
lavoro, mediante apposito verbale di concordamento.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall'iImpresa di cui al contratto principale.

| materiali, i prodotti ed i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla localita che I'lmpresa ritiene essere di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alla qualita, alle

caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste.



CAPO TERZO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24 ~-TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI - FATTURAZIONE ELETTRONICA - VERIFICA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI -

L’Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui allart.3 della Legge
13/08/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., e comunica al’Amministrazione i dati identificativi richiesti dal comma 7
dello stesso articolo di legge.

L’Aggiudicatario, ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione
elettronica”, si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale di tutto quanto
contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell’Accordo Quadro).

L’Aggiudicatario, ai sensi del Decreto M.E.F. n. 55 del 03/04/2013, deve provvedere all'inoltro delle
fatture elettroniche utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Univoco
d'Ufficio, inserito nell'lndice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), forniti a cura del D.L. allatto della
stipula del contratto. Le fatture devono essere emesse con esposizione dell'lVA relativa con I'annotazione
“scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 ter del DPR 633/72 e dell'art. 2 del
Decreto MEF del 23/01/2015.

| pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento
dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis D.P.R.
602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008.

Per eventuali trattenute derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art.30 co.5 e 6 del D.Igs
50/2016 per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o per
inadempienza retributiva, da parte dell’Aggiudicatario, lo stesso non pud opporre eccezioni di sorta, né ha
diritto a interessi o risarcimenti.

Le somme dovute per eventuali penalita, a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte del
D.L, dovranno essere decurtate dai corrispettivi delle fatture. Inoltre, in caso di mancata ricezione delle

fatture decurtate, 'Amministrazione puo rivalersi sulla cauzione definitiva.

Art. 25 - NORMATIVA ANTIMAFIA CODICE ANTIMAFIA ED ANTICORRUZIONE DELLA P.A.

Ai sensi dell'art.1 comma 2 del codice antimafia ed anticorruzione della P.A. limpresa assume i
seguenti obblighi:

- obbligo di denunciare all'autorita giudiziaria e/o agli organi di polizia, effettuandone segnalazione
anche alla pubblica amministrazione appaltante, ogni tentativo di estorsione o condizionamento, quali, ad
esempio, richieste di tangenti, pressioni per assunzioni di personale, per affidamenti di subappalti,
danneggiamenti, furti e simili. Tale clausola sara inserita nei contratti di subappalto;

- obbligo di non cedere lavori in subappalto alle ditte che ricadono nelle cause di esclusione di cui al
comma 1 del suddetto articolo 2;

- obbligo di garantire un efficacia azione di vigilanza affinché I'accesso all'area ove si svolgono i lavori
possa essere consentito soltanto a persone o mezzi autorizzati. Le violazioni delle precedenti clausole
costituiranno causa di risoluzione del contratto ai sensi delli artt. 1455 e 1466 del codice civile

L'impresa prende atto che laffidamento dell'attivita oggetto del presente contratto e subordinata

allintegrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. Inclusa la legge n.136/2010 In



particolare, I'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o
provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta
normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero
condanne che comportino I'incapacita di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di
diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero
del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche
successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del

presente contratto.

Art. 26 — OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il rapporto
contrattuale & assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari

applicabili in materia di lavori pubblici.

Art. 27 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in
occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno

trattati esclusivamente per le finalita inerenti al relativo procedimento amministrativo.



CAPO QUARTO
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 28 - Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

28.1 - Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere |'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed
anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno
e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome
definitive di progetto;

- per puntellature, sbatacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,
nonché sfridi, deterioramenti perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per
la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinata con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore all'atto della consegna ed all'atto della misurazione;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando
detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia con gli scavi di fondazione da eseguire con limpiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso
nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi allo scavo di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani di scavo consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona dal volume ricadente nella zona stessa
e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

28.2 - Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti
come per gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro
volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da
qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

28.3 - Riempimento con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a metro
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

28.4 - Paratie di calcestruzzo armato

Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la quota di testata
della trave superiore di collegamento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la fornitura e
posa del ferro di armatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida, nonché la
scapitozzatura, la formazione della trave superiore di collegamento, [impiego di fanghi bentonitici,
I'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.

28.5 - Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a
volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioe gli intonaci.
Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1.00 m”2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazione,
ecc., che abbiano sezione superiore a 0.25 m"2, rimanendo per questi ultimi, all'‘Appaltatore, I'onere per la loro



eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente
alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da
pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia a vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed
& compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi
ultimi muri & pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo
scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in
opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbono costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutati con i
prezzi delle murature rette senza alcun compenso in pit.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro,
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le
murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto e diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara
considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo
soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m”2, intendendo nel prezzo compensata la formazione
di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la direzione dei lavori ritenesse
opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziche alla parete.

28.6 - Murature in pietra da taglio

La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo
parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi
a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata greggia, si comprendera anche questa nella misurazione, non
tenendo perd alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle
dimensioni assegnate dai tipi prescritti.

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali
e sui modi di esecuzione.

28.7 - Calcestruzzi

| calcestruzzi per fondazione, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere
pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorché inevitabile, dipendenti dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

28.8 - Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel
relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dellarmatura metallica, tutti gli oneri specificati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempre che non sia pagata a
parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori
di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale I'opera di cemento armato dovra
essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per I'armatura di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sara
valutata secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido & compreso l'onere della legatura
dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

28.9 - Solai
| solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di



cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara invece pagato al metro quadrato di superficie netta
misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e I'appoggio su cordoli
perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere & compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni
opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali
e sui modi di esecuzione. Nel prezzo di solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles, o
di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro
occorrente, & invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entita,
con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni
in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno perd pagati a parte
tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

28.10 - Controsoffitti

| controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E' compreso e
compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e
mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione; & esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale.

28.11 - Vespai
Nei prezzi dei vespai & compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle
norme sui modi di esecuzione. La valutazione sara effettuata al metro cubo di materiali in opera.

28.12 - Pavimenti

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente.
Nella misura non sara percid compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono I'onere per la fornitura dei materiali e per ogni
lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui
modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli
oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entita delle opere stesse.

28.13 - Rivestimenti di pareti

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e
la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in
opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonche l'onere
per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di
collante per rivestimenti.

28.14 - Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati
alle superfici effettive dei materiali in opera.

Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei
prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a
qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per
ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe,
regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e
per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per
tutti i lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o
comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove
richiesto, un incastro perfetto.

28.15 - Intonaci

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di
risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5
cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra
pareti e soffitti e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, € pure compresa nel prezzo, avuto



riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci & compreso l'onere per la ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di
superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tranese in foglie od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva;
dovranno pertanto essere detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro
riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

28.16 - Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto,
sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme
sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio,
se ci sono, non detraendo I'eventuale superficie del vetro.

E' compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi e dellimbotte tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sara
eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di
sagome, risalti o risvolti;

per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a
maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione,
ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto
alcuno nella misurazione;

per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sara
computata due volte la loro intera superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera
precedente;

per le serrande di lamiera ondulata od a elementi di lamiera sara computata due volte e mezza la luce netta
del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensato anche la
coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si
intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura, di nottole, braccioletti e simili accessori.

28.17 - Infissi di legno

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro
esterno dei telai, siano esse semplici 0 a cassettoni, senza tener conto dei zampini da incassare nei pavimenti
o soglie.

Le pareti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso,
compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e
contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre prowvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a
muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre
corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla direzione dei lavori.

| prezzi elencati comprendono la fornitura a pié d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l'onere
dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

28.18 - Infissi di alluminio

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a
cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e compensati
con le rispettive voci di elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le
eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti
dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.



28.19 - Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo
dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con
pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature
e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

28.20 - Tubi pluviali

| tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc.

| tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in opera, senza cioé tener conto delle parti
sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe e
cravatte di ferro.

| tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc., saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalita di cui
al comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra.

28.21 - Impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento

a) Tubazioni e canalizzazioni

- Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verra effettuata misurando
I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verra applicato
il peso lineare del tubo accertata attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.
Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con
una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo
fissaggio con tasselli di espansione.

- Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra valutata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche
i pezzi speciali. Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di
consumo e di tenuta e I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.

- Le tubazioni di rame nudo o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra
effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i
materiali di consumo e di tenuta, l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi
speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

- Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente
anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad
espansione.

- Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare;
la quantificazione verra effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti
sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle
staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

- | canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell'aria) o
in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature convenzionali. La
quantificazione verra effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale,
comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e
fissaggi, al quale verra applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri
quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le
varie lunghezze parziali. Il peso della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle
variazioni percentuali del peso. E' compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per quelli in lamiera
nera.

b) Apparecchiature

- Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e
dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- | radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, a kcal/h sulla base dell'emissione termica ricavata dalle
rispettive tabelle della ditta costruttrice. Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli
estremi, i materiali di tenuta e le mensole di sostegno.

- | ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla
portata d'aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della Ditta costruttrice. Nei prezzi sono compresi i
materiali di tenuta. '

- Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla potenzialita
resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- | bruciatori saranno valutati a numero secondo le relative caratteristiche di funzionamento ed in relazione alla
portata del combustibile. Sono compresi I'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.

- Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di



funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.

- Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.

- | serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in
relazione alla capacita. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di
tenuta.

- | serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione
alla capacita. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- | gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacita del serbatoio. Sono
compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.

- Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e tagliafuoco ed i
silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle ditte
costruttrici. Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.

- Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in relazione della portata
dell'aria. E' compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di
sostegni.

- Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento
ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i materiali di collegamento.

- Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi. Sono compresi i
materiali di fissaggio e collegamento.

- | condizionatori monoblocco, le unita di trattamento dell'aria, i generatori di aria calda ed i recuperatori di
calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione
alla portata d'aria e alla emissione termica. Sono compresi i materiali di collegamento.

- | gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati @ numero secondo le loro
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa. Sono comprese le
apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

- Gli apparecchi per il trattamento dell'acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata. Sono comprese le apparecchiature elettriche
relative ed i pezzi speciali di collegamento.

- | gruppi completi antincendio UNI 45, UNI 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili, saranno valutati
a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacita.

- | rivestimenti termoisolanti saranno valutati a metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la superficie
esterna dello strato coibente.

- Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m"2 cadauna.

- Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le rispettive
caratteristiche, tipologie e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.

- Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.

- | quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle
apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni
apparecchiatura a pieé d'opera alimentata elettricamente.

28.22 - Impianti elettrico e telefonico

a) Canalizzazioni e cavi

- I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno
valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli
sfridi e per i pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il
relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.

- | cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando ['effettivo sviluppo
lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. Nei cavi unipolari o multipolari
di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi, con esclusione dei cavi a
MT.

- | terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nei cavi di MT sono compresi tutti i materiali occorrenti
per la loro esecuzione.

- | cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera,
aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto. Sono
comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm”2, morsetti fissi oltre tale



sezione.

- Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagna sono compresi tutti gli accessori
quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese
le morsettiere.

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici

- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa
e funzionante.

- | quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:

- superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);

- numero e caratteristiche degli interruttori, contatori e fusibili, ecc.

Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serratura, i pannelli traforati per contenere le
apparecchiature, le etichette, ecc.

Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti
secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

a. il numero dei poli;

b. la tensione nominale;

c. la corrente nominale;

d. il potere di interruzione simmetrico;

e. il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili 0 sezionabili su carrello);
comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro

e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.

- | corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialita.
Sono comprese le lampade, i portalampada e tutti gli accessori per dare in opera I'apparecchiatura completa e
funzionante.

- | frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le
placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.

28.23 - Impianti ascensore e montacarichi

Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto.

Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e prestazioni di manodopera specializzata necessari per
dare l'impianto completo e funzionante.

28.24 - Opere di assistenza agli impianti

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

- Scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in lato ai vari piani e sistemazione in magazzino
di tutti i materiali pertinenti agli impianti.

- Apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di
calcestruzzo armato.

- Muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori.

- Fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti.

- Formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante,
baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie.

- Manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei
materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni.

- | materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra.

- Il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni.

- Scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate.

- Ponteggi di servizio interni ed esterni.

- Le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della
categoria della manodopera impiegata e della quantita di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di
lavoro.

28.25 - Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per i quali sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti



collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

L'impresa & responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

a. per la fornitura di materiali;

b. per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad
essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunichera all'impresa e, se nel
caso, anche all'lspettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra.

Il pagamento allimpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non pud porre eccezioni alla stazione
appaltante, né ha titolo al risarcimento danni.

28.26 - Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre al funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pi¢ d'opera a disposizione dellAmministrazione e cioé& anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore
in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose
anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

28.27 - Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere
alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare & fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla
distanza.



