




PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/2014

Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale

PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORPO PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" DI SCIACCA



A: ELABORATI ARCHITETTONICI

"A1 - Relazione"

**INTEGRAZIONE
RELAZIONE TECNICA GENERALE**

Provincia Regionale di Agrigento

Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.5
della Legge Regionale n. 12/2011 di recepimento del
D.Lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010

Agrigento, li

23 GIU. 2014

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Casimiro Gerardi

VERIFICATO IL

TAVOLA

A 1.1 bis


Agrigento, li **23 GIU. 2014**

IL GEOMETRA PROGETTISTA

Geom. Carmelo Filorizzo

IL PROGETTISTA

Arch. Daria Grillo





PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/2014


Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale


OGGETTO: Progetto dei lavori di Completamento del Corpo Palestra del Liceo Scientifico "E.Fermi" di Sciacca.

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE TECNICA GENERALE

A parziale modifica ed integrazione della relazione tecnica generale già facente parte del progetto esecutivo, si allega il seguente quadro economico con inserito il costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, secondo quanto previsto all'art. 82 (criterio del prezzo più basso) comma 3bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il Geometra Progettista


Geom. Carmelo Filorizzo



Il Progettista


Arch. Daria Grillo

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORPO PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO

"E.FERMI" DI SCIACCA

IL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO È IL SEGUENTE:

LAVORI DI RIFINITURA, SISTEMAZIONE ESTERNA E SICUREZZA € 948.339,06

LAVORI DI RIFINITURA € 810.596,97

- Scavi e trasporto € 1.857,01
- Murature, tramezzi e vespai € 103.873,70
- Conglomerati di cemento € 5.471,42
- Pavimentazioni e rivestimenti € 66.351,64
- Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo € 114.628,84
- Opere in ferro € 57.857,60
- Infissi € 96.474,35
- Intonaci € 210.974,75
- MARMI € 13.525,16
- Coloriture, e verniciature € 16.120,70
- Impermeabilizzazione, contro-soffitti ed opere varie di finimento € 123.461,80

LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA € 118.272,16

- Scavi, rinterri € 5.810,25
- Vespai € 5.778,50
- Conglomerati cementizi € 1.046,82
- Pavimentazione e rivestimenti € 438,00
- Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo € 60.719,63
- Opere in ferro € 19.762,36
- Marmi € 21.598,10
- Coloriture e verniciature € 3.118,50

SICUREZZA € 19.469,93

IMPIANTI

€ 346.574,19

- Impianti elettrici interni € 45.082,48
- Impianti speciali € 1.243,94
- Impianti parafulmini € 17.151,25
- Sistemi di Prevenzione Incendi € 86.260,14
- Impianti Idrici Sanitari e Scarichi € 61.490,22

- Impianto di Riscaldamento €. 38.410,12
- Stazione di Energia €. 50.351,98
- Alimentazione Quadri €. 23.721,39
- Impianti di Illuminazione
esterna €. 22.862,67

STRUTTURE €. 988.040,69

- Demolizioni €. 103.953,70
- Strutture €. 884.086,99

A) SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA €. 2.282.953,94 €. 2.282.953,94

A1 - Oneri sicurezza già inclusi nei lavori
(2,772347% sui lavori) a detrarre €. 63.291,43

A2 - Costo netto manodopera incluso
nei lavori €. 564.020,40

Sommano A1+A2 €. 627.311,83

- Importo dei lavori a base d'asta soggetti
a ribasso A - (A1+A2) €. 1.655.642,11

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:

- IVA 10% €. 228.295,39

- COMPETENZE TECNICHE 2% €. 45.659,08

- ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA €. 5.000,00

- SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO
DI GARA E SPESE AUTORITA' DI VIGILANZA €. 10.000,00

- SPESE PER ASSICURAZIONE PROGETTISTI E
VERIFICATORE €. 5.000,00

- IMPREVISTI €. 68.791,59

- ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, PROVE SUI
MATERIALI, CERTIFICAZIONI E ACCATASTAMENTO €. 10.000,00

SOMMANO €. 372.746,06

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE €. 372.746,06

IMPORTO COMPLESSIVO del Progetto A+B €. 2.655.700,00

Agrigento, li 23 GIU. 2014

IL GEOMETRA PROGETTISTA

Geom. Carmelo Filerizzo

IL PROGETTISTA

Arch. Daria Grillo

