



**Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento**

**SETTORE:**

**STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA, CERIMONIALE,  
ATTIVITA' NEGOZIALE, POLIZIA PROVINCIALE, INFRASTRUTTURE STRADALI**

**GRUPPO:**

**Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni**

**VERBALE n° 4 – SEDUTA PUBBLICA  
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DI DIREZIONE LAVORI, CSP E CSE PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE NEL LICEO CLASSICO FAZELLO DI SCIACCA.**

**CIG: 8072549E29**

**CUP: B89H18000350001.**

**L'IMPORTO A BASE DI GARA, PARI AD € 492.220,65.**

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 09.30 nel locale della Sala Gare del *Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento* sita in Via Acrone 27, si è riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, per l'espletamento della procedura di cui all'oggetto.

Sono presenti i componenti della Commissione di gara:

l'Avvocato Girolamo Signorello, (esperto in materie giuridiche Sez. A);

L'Ing. Giuseppe Milano, esperto in materie tecniche (sezione B sottosezione B2.43).

Espleta le funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Giovanni Spallitta, Funzionario del Gruppo Gare.

Collabora alle operazioni di gara il dipendente Vincenzo Sicorello;

Si da atto che non è presente il Presidente di Gara.

I Componenti della Commissione, constatata l'assenza del Presidente di gara, invita il verbalizzante a contattare telefonicamente il Dott. Ignazio Gennaro.

Interviene il Rag. Eduardo Martines che, nella qualità di P.O. del Settore Contratti e Gare, al fine di poter iniziare le operazioni di gara, ha cercato di contattare telefonicamente il Dott. Ignazio Gennaro.

Alle ore 13.00 arriva il Presidente di gara, Dott. Ignazio Gennaro, e fa presente che, per impegni sopravvenuti, era in riunione presso la Prefettura di Agrigento.

Il Presidente dichiara aperta la gara e il seggio di gara riprende l'esame della documentazione contenuta nei plichi dei concorrenti ancora non esaminati secondo l'ordine progressivo di cui al verbale n. 1 del 30/07/2020 dal plico n° 2 del concorrente R.T.I. WELL TECH,

Fatte queste premesse si procede all'apertura della busta chiusa e controfirmata dal punto ordinante contenente le password per la rottura dei sigilli dei plichi contenenti la documentazione amministrativa del concorrente.

La Commissione inizia con la verifica del plico e della documentazione della busta "A" per la ditta R.T.I. WELL TECH. (Plico n° 2);

Nel corso dell'esame della documentazione della busta "(A)", il Presidente, alle ore 13.40, sospende le operazioni di gara e rinvia la prosecuzione della stessa alle ore 09,30 del 06/10/2020.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n°2 (due) facciate, ivi compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.


IL PRESIDENTE  
(Dott. Ignazio Gennaro)

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

(Avv. Girolamo Signorello)

(Ing. Giuseppe Milano)

Il Verbalizzante  
(Rag. Giovanni Spallitta)

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The top signature is the most prominent and appears to be the President's. The middle and bottom signatures are less distinct but clearly represent the other two members of the Commission.