

Prot.

2833 22/02/2022  
N.....del.....



## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

**Settore:**

**RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA' NEGOZIALE:  
CONTRATTI, GARE e CONCESSIONI.**

**GRUPPO: Bandi e Centrale Committenza Comuni**

**DIRETTORE DOTT. F. FABRIZIO CARUANA**

---

**OGGETTO: ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE I.I.S. MADRE TERESA DI CALCUTTA PIAZZA F. CRISPI CAMMARATA**

**CODICE EDIFICIO 0840090731 – 0840090732. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CON RISERVA DA PARTE DELL’AMM.NE DI AFFIDARE DIRETTAMENTE L’INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL PROGETTISTA AI SENSI DELL’ART.157 COMMA 1 DEL CODICE).**

**CUP: B33H20000490001 ---- CIG: 87340573D8**

---

### AVVISO

In riferimento alla gara indicata in oggetto, si comunica che la data in seduta riservata fissata per il giorno 28/02/2022 ore 09.00, presso la sala gare di questo Libero Consorzio Comunale, sito in Via Acrone 27 in Agrigento per l'esame delle giustificazioni dell'offerta dell'operatore economico risultata anomala e di seguito alle ore 10,00 in seduta pubblica, per le risultanze della verifica dell'anomalia riscontrata, viene rinviata per sopraggiunti impegni del Presidente di gara per il giorno 01/03/2022 alle ore 09,30.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Ufficio Gare  
(Dott. Salvatore Gazzitano)

