LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

INFRASTRUTTURE STRADALLI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

Proposta n. 214/2022

Determ. n. 180 del 03/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E
AGGIUDICAZIONE AL R.T.P: 1) STUDIO STANCHELLI RUSSO ASSOCIATI (
MANDATARIA); 2) COMMA ENGINEERING SOCIETA' DI INGEGNERIA
COOPERATIVA (MANDANTE); 3) ING. MELITA PENNISI (MANDANTE) 4) ING.
CLAUDIO CONSOLI (MANDANTE); PER GLI "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE I.I.S. F.CRISPI - L.T.C. E G. GIOVANNI
XXl VIA PRESTI, 2 RIBERA - CODICE EDIFICIO 0840330696 -0840330697 -
0840330698 -0840330699 - 0840330700; PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO
ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CON RISERVA DA PARTE
DELL'AMM.NE DI AFFIDARE DIRETTAMENTE L'INCARICO DI DIREZIONE DEI
LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL
PROGETTISTA Al SENSI DELL'ART. 157 COMMA 1 DEL CODICE).
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CUP:B93H20000480001-Ci1G:8733776BF2; VALORE STIMATO DELL'APPALTO EURO
1.000.048,26..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che
Con la Determinazione Dirigenziale del Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica,
Patrimonio e Manutenzione n. 639 del 29/04/2021 e stata indetta la gara di cui in oggetto,
mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, si € dato atto che il valore stimato
dell'appalto e pari ad euro 1.000.048,26, inoltre e stata approvata la relativa
documentazione tecnica, il quadro economico di spesa per un importo totale complessivo
pari ad euro 882.156,17 cosi composto:

Totale imponibile prestazioni professionali ( Progettazione :

Fattibilita tecnico economica — Definitiva - Esecutiva - CSP — ||€] 661.201,25
servizi integr.)

CNPAIA (4%) €. 26.448,05
IVA 22% € 151.282,85
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi €] 838.932,15
Incentivo per funzioni tecniche 2% di €. 661.201,25 €. 13.224,03
Spese per Commissari di gara e Pubblicazioni €. 30.000,00
Totale complessivo €] 882.156,17

Con la medesima Determinazione Dirigenziale il RUP, tenuto conto delle tabelle dei
corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016, ha calcolato ai sensi dell’art. 24 comma
8) del Codice, I'importo totale delle prestazioni per la progettazione, per il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, per la direzione dei lavori e il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione pari ad € 1.000.048,26, esclusi oneri ed IVA, di cui:
per servizi relativi alla progettazione (progettazione di fattibilita, definitiva, esecutiva, CSP
e prestazioni integrative) la somma pari ad € 661.201,25 esclusi oneri ed IVA; per servizi
relativi alla direzione lavori compreso il CSE la somma pari a € 338.847,02 esclusi oneri
ed IVA;

Che pertanto, per quanto previsto dall’ art. 157 comma 1) del Codice dei Contratti , atteso
che il valore delle attivita di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione € superiore complessivamente alla soglia comunitaria, 'Amm.ne, si riserva la
possibilita di procedere all'affidamento diretto del servizio della direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista per particolari e
motivate ragioni, cosi come espressamente previsto nel Bando di Gara.

Inoltre, si & dato atto nella succitata Determinazione, che la spesa per il servizio in
questione & stata prevista nellambito delle somme ammesse a finanziamento dal M.I.
giusto Decreto N. 13 del 08/01/2021, per una somma pari a euro 6.476.705,00.
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Con Determinazione Dirigenziale del Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica,
Patrimonio e Manutenzione “Servizio Edilizia Scolastica” n. 1887 del 13/12/2021 si &
impegnata la somma di euro 3.000.000,00, giusto Impegno n. 82/2022 di € 1.500.000,00
da gravare sul Cap. 13311 art. 6 Bil 2022; Impegno n. 20/2023 di € 1.500.000,00 da
gravare sul Cap. 13311 art. 6 Bil 2023 , e si & dato atto che si provvedera ad impegnare
la rimanente somma pari a euro 3.476.705,00 nelle annualita successive.

Con Determinazione del Titolare P.O. n. 916 del 22/06/2021 del Settore Ragioneria
Generale ed Economato, Attivita Negoziale, & stato approvato il Bando ed il Disciplinare di
Gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

Con la medesima Determinazione é stato disposto, che I'appalto del servizio sara affidato
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, e con I'applicazione del criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualita prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) e 157 del “Codice”,nonché nel rispetto
degli indirizzi forniti dalle Linee Guida Anac n. 1.

Si é provveduto alla pubblicazione del Bando e dei relativi elaborati, ai sensi delle vigenti :
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Libero Consorzio: dal 23/06/2021
Pubblicato sul sito Informatico del Libero Consorzio: dal 23/06/2021
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ribera dal 21/06/2021
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Agrigento: dal 21/06/2021
Pubblicato sulla GURS n. 25 del 25/06/2021

Pubblicato sul SCP il 24/06/2021

Pubblicato sulla GUCE n. 2021/S119-314394 del 22/06/2021

Pubblicato sulla “Repubblica” il 30/06/2021

Pubblicato sul “Messaggero” il 02/07/2021

Pubblicato sul “Quotidiano di Sicilia” il 30/06/2021

Pubblicato sulla “La Sicilia” il 30/06/2021

Giusto verbale del 14/09/2021 'UREGA di Agrigento, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della
Legge Regionale 12 luglio 2011 e s.m.i. e dellart. 12 del D.P.R.S. 31/01/2012, ha
provveduto a sorteggiare due esperti quali componenti della Commissione di gara,
individuati tra gli iscritti nella Sez. A, esperti in materie giuridiche, e nella Sezione B -
Sottosezione B2 Servizi e Forniture — B2.43 Ingegneria Strutturale, sono risultati
sorteggiati: I'Avvocato Domenica Comandatore, esperta in materie giuridiche e I‘Arch.
Maria Chiara Tomasino, con specifiche competenze in ingegneria strutturale.

Che con verbale dell’11/10/2021 il Segretario Generale ha effettuato il sorteggio tra i
Dirigenti del’Ente, per la nomina del Presidente di Commissione, per le gara di che
trattasi, ed e risultato sorteggiato il Dott. Achille Contino.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1448 del 14/10/2021 ¢é stata nominata la
Commissione di gara, per I'aggiudicazione del servizio di cui in oggetto;

Nel bando di gara era previsto che la offerte sarebbero dovute pervenire entro Il giorno
02/08/2021 alle ore 12:00.

Con PEC nn° 13977 e 13974 del 08/10/2021 é stato comunicato ai componenti della
commissione la convocazione, in seduta pubblica, per il giorno 28/10/2021 alle ore 09:00;
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Che con avviso prot. n. 14456 del 28/10/2021, veniva pubblicato sul sito ufficiale di questo
Libero Consorzio, che la seduta prevista per il giorno 28/10/2021, veniva rinviata, causa
avverse condizioni meteo, al giorno 5/11/2021 alle ore 09:00.

Che alcuni Operatori Economici, hanno fatto pervenire richiesta di chiarimenti ed alle
stesse sono state date tempestive risposte da parte del titolare P.O. Attivita Negoziale e
Contratti mediante la piattaforma telematica e sul sito dell'Ente.

Che in data 05/11/2021 si é tenuta la prima seduta pubblica della gara di cui in oggetto, di
cui al verbale n°1, in cui sono stati consegnati ai componenti della Commissione, |l
Disciplinare e il Bando di Gara, se n’é data lettura al fine di regolamentare liter
procedurale di gara e si &€ presa visione dei plichi pervenuti nella piattaforma telematica.

Le operazioni di gara si sono regolarmente svolte nelle sedute pubbliche del : 05/11/2021,
18/11/2021, 25/11/2021, 22/12/2021, 20/01/2022 e nelle sedute riservate del : 30/11/2021,
09/12/2021 e del 16/12/2021.

Sono pervenuti sulla piattaforma telematica n. 8 Plichi informatici.

Nella seduta pubblica del 22/12/2021, verbale n. 7, la Commissione di gara ha espletato
tutte le operazioni di gara, e dai calcoli eseguiti, ha verificato che [offerta
complessivamente migliore con il punteggio riparametrato pari a 94,277 &€ stata quella
presentata in gara dal R.T.P.:1) Studio Stanchelli Russo Associati ( Mandataria); 2)
Comma Engineering Societa di Ingegneria Cooperativa (Mandante); 3) Ing. Melita
Pennisi (Mandante) 4) Ing. Claudio Consoli (Mandante); plico n. 7.

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, I'offerta presentata dal suddetto R.T.P. ¢ risultata
anomala, sia nell'aspetto tecnico che economico, pertanto € stato necessario, acquisire la
documentazione a dimostrazione della congruita dell’offerta presentata.

Con Pec Prot. N. 18366 del 28/12/2021 il RUP ha chiesto, al R.T.P. Stanchelli Russo
Associati — Comma Engieering Societa Coop., giustificazioni del’anomalia.

Con nota Prot. n. 374 dell’ 11/01/2022 il suddetto RTP ha dato riscontro alla richiesta di
giustificazioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art.97 — 5), facendo pervenire la documentazione
giustificativa.

Nella seduta pubblica del 20/01/2022 il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi
del supporto della Commissione giudicatrice come previsto dall'art. 5.3 delle citate Linee
guida n.3/2016 dellANAC e come altresi espressamente previsto dall'art.21 del
Disciplinare di gara, ha verificato la congruita dell'offerta anomala del R.T.P. presentata in
gara da RTP STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI - COMMA ENGINEERING SOCIETA COOP, ai sensi
dell'art. 97 del D.Igs n.50/2016. Dopo attenta lettura, disamina e valutazione della
relazione giustificativa pervenuta dal RTP, a firma congiunta dei componenti del RTP, (agli
atti della Stazione appaltante), il RUP ha osservato che l'offerta si &€ palesata giustificata e
che essa non presenta profili di incongruita.

La Commissione ha condiviso le valutazioni e considerazioni espresse dal RUP e pertanto
ha dato atto che le giustificazioni prodotte sono state sufficienti ad escludere 'anomalia
dell’offerta presentata, corrispondente al 44,258 % di ribasso sull'importo relativo ai servizi
della progettazione pari ad Euro € 661.202,25, al netto di Iva e/o altre imposte e contributi
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di legge e che essa sia congrua sulla base delle giustificazioni trasmesse dalla
concorrente alla Stazione Appaltante.

Pertanto la Commissione ed il RUP, preso atto delle analisi su esposte e valutata la
congruita dell'offerta anomala, ai sensi dell’articolo 22 del Disciplinare di gara,
confermano la proposta di aggiudicazione, relativa al servizio in oggetto indicato, al
R.T.P.:1) Studio Stanchelli Russo Associati ( Mandataria); 2) Comma Engineering
Societa di Ingegneria Cooperativa (Mandante); 3) Ing. Melita Pennisi (Mandante) 4)
Ing. Claudio Consoli (Mandante), con sede in Via De Cairo n. 104, Cap. 95126 Catania
(CT), P.l.: 03745630875, che ha ottenuto il miglior punteggio riparametrato pari a 94,277
cosi ottenuto : un punteggio di 64,60 per l'offerta tecnica, riparametrato a 70, un
punteggio di 24,277 per l'offerta economica e temporale di cui punti 14,277 per il ribasso
offerto di 44,258% e 10 punti per avere offerto una riduzione dell’offerta tempo di 24 giorni
su un tempo massimo di 120 giorni; pertanto avendo offerto il ribasso di 44,258%
sull'importo relativo ai servizi della progettazione pari ad Euro € 661.202,25, I'importo
contrattuale netto € pari ad Euro 368.566,80 oltre IVA e Oneri Previdenziali, per i servizi
relativi alla progettazione: Fattibilita Tecnico economica-definitiva ed esecutiva, CSP e
prestazioni integrative.

Preso atto che, con prot. n. 847 del 20/01/2022 & stata data comunicazione della
Proposta di Aggiudicazione , ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a) del DIgs n.50/2016, al
R.T.P, 1) Studio Stanchelli Russo Associati ( Mandataria); 2) Comma Engineering
Societa di Ingegneria Cooperativa (Mandante); 3) Ing. Melita Pennisi (Mandante) 4)
Ing. Claudio Consoli (Mandante).

Dato atto che si provvedera all’accertamento dei requisiti di cui al punto 7) del disciplinare
di gara, inoltre saranno avviate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale
previsti dall’art. 80 del D.Igs.50/2016 e s.m.i. mediante procedura ordinaria;

Ritenuto che occorre procedere ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. all
approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 8 del 20/01/2022 con cui
la commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione della gara di cui in oggetto al
R.T.P.:1) Studio Stanchelli Russo Associati ( Mandataria); 2) Comma Engineering
Societa di Ingegneria Cooperativa (Mandante); 3) Ing. Melita Pennisi (Mandante) 4)
Ing. Claudio Consoli (Mandante), con sede in Via De Cairo n. 104, Cap. 95126 Catania
(CT), P.l.: 03745630875, che ha ottenuto il miglior punteggio riparametrato pari a
94,277, cosi ottenuto: un punteggio di 64,60 per I'offerta tecnica, riparametrato a 70, un
punteggio di 24,277 per l'offerta economica e temporale di cui punti 14,277 per il ribasso
offerto di 44,258% e 10 punti per avere offerto una riduzione dell’offerta tempo di 24 giorni
su un tempo massimo di 120 giorni; pertanto avendo offerto il ribasso di 44,258%
sull'importo relativo ai servizi della progettazione pari ad Euro € 661.202,25, 'importo
contrattuale netto & pari ad Euro 368.566,80 oltre IVA e Oneri Previdenziali per i
servizi relativi alla progettazione: Fattibilita Tecnico economica-definitiva ed esecutiva,
CSP e prestazioni integrative.

Che ai sensi dell’art. 32 comma 8 del “Codice degli Appalti “ il RUP ravvisando
’eventuale perdita del finanziamento per mancato rispetto dei termini previsti, puo’
procedere alla consegna sotto riserva di legge, cosi come disciplinato dalla
normativa vigente.

Determ. n. 180 del 03/02/2022 pag. 5/8

copia informatica per consultazione



Dato atto che [l'efficacia dell’aggiudicazione & subordinata all’esito positivo degli
accertamenti previsti al punto 7 del Disciplinare di gara ed dall’esito positivo delle verifiche
dei requisiti prescritti dall’ art. 80 del D. Igs. 50/2016 e s.m.i.

Dato atto che, ad oggi, non sono pervenuti altri rilievi o contestazioni;

RISCONTRATA la regolarita delle procedure amministrative eseguite dalla Commissione
di Gara, ritenuto quindi di potere approvare la proposta di aggiudicazione della gara in
oggetto, verbale n. 8 del 20/01/2022 al R.T.P.:1) Studio Stanchelli Russo Associati (
Mandataria); 2) Comma Engineering Societa di Ingegneria Cooperativa (Mandante);
3) Ing. Melita Pennisi (Mandante) 4) Ing. Claudio Consoli (Mandante), con sede in Via
De Cairo n. 104, Cap. 95126 Catania (CT), P.l.: 03745630875, che ha ottenuto il miglior
punteggio riparametrato pari a 94,277 cosi ottenuto : un punteggio di 64,60 per l'offerta
tecnica, riparametrato a 70, un punteggio di 24,277 per I'offerta economica e temporale di
cui punti 14,277 per il ribasso offerto di 44,258% e 10 punti per avere offerto una riduzione
dell'offerta tempo di 24 giorni su un tempo massimo di 120 giorni, pertanto avendo offerto
il ribasso di 44,258% sull'importo relativo ai servizi della progettazione pari ad Euro €
661.202,25, I'importo contrattuale netto & pari ad Euro 368.566,80 oltre IVA e Oneri
Previdenziali, per i servizi relativi alla progettazione: Fattibilita Tecnico economica-
definitiva ed esecutiva, CSP e prestazioni integrative.

Attestata I'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento,
del Titolare della P.O. Contratti e del Dirigente ex art. 6bis della L. n. 241/90, come
introdotto con L. n.190/2012;

Ritenuto che trattasi di obiettivo strettamente collegato alle funzioni proprie;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, cosi
come recepito dalla L. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTOIl T. U. E. L. Approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L. R. 26/93;

VISTOI' O. R. EE. LL;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE
APPROVARE la proposta di aggiudicazione degli: “Interventi di Adeguamento Antisismico,
Impiantistico e Funzionale 1.1.S. F.Crispi - |.T.C. e G. Giovanni XXIll Via Presti, 2 Ribera -
Codice Edificio 0840330696 - 0840330697 - 0840330698 -0840330699 — 0840330700;
procedura aperta per l'affidamento del servizio di Progettazione di Fattibilita Tecnico
Economica, Definitiva ed Esecutiva, e di Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione (con riserva da parte dellamministrazione di affidare direttamente I'incarico
di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al ai sensi
dellart. 157 comma 1 del Codice). CUP:B93H20000480001-CIG:8733776BF2; di cui al
verbale n. 8 del 20/01/2022 al R.T.P.:1) Studio Stanchelli Russo Associati (
Mandataria); 2) Comma Engineering Societa di Ingegneria Cooperativa (Mandante);
3) Ing. Melita Pennisi (Mandante) 4) Ing. Claudio Consoli (Mandante), con sede in Via
De Cairo n. 104, Cap. 95126 Catania (CT), P.l.: 03745630875, che ha ottenuto il miglior
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punteggio riparametrato pari a 94,277 cosi ottenuto : un punteggio di 64,60 per l'offerta
tecnica, riparametrato a 70, un punteggio di 24,277 per I'offerta economica e temporale di
cui punti 14,277 per il ribasso offerto di 44,258% e 10 punti per avere offerto una riduzione
dell'offerta tempo di 24 giorni su un tempo massimo di 120 giorni, pertanto avendo offerto
il ribasso di 44,258% sull'importo relativo ai servizi della progettazione pari ad Euro €
661.202,25, I'importo contrattuale netto & pari ad Euro 368.566,80 oltre IVA e Oneri
Previdenziali, per i servizi relativi alla progettazione: Fattibilita Tecnico economica-
definitiva ed esecutiva, CSP e prestazioni integrative.

AGGIUDICARE al suddetto R.T.P. gli Interventi di Adeguamento Antisismico, Impiantistico
e Funzionale I.I.S. F.Crispi - L.T.C. e G. Giovanni XXIIl Via Presti, 2 Ribera - Codice
Edificio 0840330696 - 0840330697 - 0840330698 -0840330699 — 0840330700; mediante
procedura aperta, [I'affidamento del servizio di Progettazione di Fattibilita Tecnico
Economica, Definitiva ed Esecutiva, e di Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione, con riserva da parte dell’lamministrazione di affidare direttamente
lincarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione al ai sensi dell’art. 157 comma 1 del Codice.

DARE ATTO che per la somma complessiva di € 368.566,80 oltre IVA e Oneri
Previdenaziali, relativa all’affidamento in oggetto, & stata impegnata nella Determinazione
Dirigenziale Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione
“Servizio Edilizia Scolastica” n. 1887 del 13/12/2021 giusto Impegno n. 82/2022 di €
1.500.000,00 da gravare sul Cap. 13311 art. 6 Bil 2022; Impegno n. 20/2023 di €
1.500.000,00 da gravare sul Cap. 13311 art. 6 Bil 2023, ed inoltre, con la medesima
Determinazione, si & dato atto che si provvedera ad impegnare la rimanente somma pari a
euro 3.476.705,00 nelle annualita successive.

DARE ATTO che il predetto R.T.P. resta obbligato alla esecuzione del servizio con i
ribassi suddetti ed a rispettare tutte le condizioni stabilite dal bando e dal capitolato;

DARE ATTO che l'efficacia dell’aggiudicazione & subordinata all’esito positivo degli
accertamenti previsti al punto 7 del Disciplinare di gara ed dall’esito positivo delle verifiche
dei requisiti prescritti dall’ art. 80 del D. Igs. 50/2016 e s.m.i;

TRASMETTERE il presente provvedimento al Gruppo Contratti affinché provveda, ai sensi
dellart. 52 del D. Lgs. 50/2016, a comunicare I'aggiudicazione ai concorrenti, e per
quanto di competenza agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;

Il Responsabile del Procedimento
Signora Greco Alfonsa
Il Responsabile del Gruppo
Attivita Negoziale e Contratti
Rag. Eduardo Martines

IL DIRETTORE

VISTA la superiore proposta;
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VISTO Tlart. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, cosi come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTOil T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO I'O.R.EE.LL;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Signora

Greco Alfonsa con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

IL DIRETTORE

AGRIGENTO, li 03/02/2022

Sottoscritta dal Dirigente
Ing. Michelangelo Di Carlo
con firma digitale

Il presente documento & sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
La riproduzione dello stesso su supporto analogico é effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento

SETTORE:
RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA’ NEGOZIALE:
CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI

GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni

VERBALE n° 1 - SEDUTA PUBBLICA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
NELL’ LLS. F. CRISPI - I.T.C. E G GIOVANNI XXIll VIA PRESTI N. 2 RIBERA — CODICE EDIFICIO:
0840330696 — 0840330697 — 0840330698 — 0840330699 — 0840330700 .

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CON RISERVA DA PARTE DELL'AMM.NE DI
AFFIDARE DIRETTAMENTE L'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL PROGETTISTA Al SENSI DELL'ART. 157
COMMA 1 DEL CODICE) CUP: B93H20000480001 — CIG: 8733776BF2.

L'anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di novembre alle ore 10,30 nel locale della Sala
Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita in Via Acrone, 27, si &
riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, per I'espletamento della procedura di cui
all'oggetto.

Sono presenti i componenti della Commissione di gara:

1. Presidente Dott. Achille Contino Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;

2. Componente: Avv. Domenica Comandatore (esperta in materie giuridiche Sez A);

3. Componente: Arch. Maria Chiara Tomasino, Esperto in materie tecniche (esperto della
sezione B sottosezione B2.43).

e Espleta le funzioni di verbalizzante della gara il Dott.. Salvatore Gazzitano Funzionario ]

P

Responsabile Ufficio gare:

Si premette che / |

Con verbale del 11/10/2021 il Segretario Generale Avv. Pietro Amorosia, nei locali di questo
Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha individuato, tra i dirigenti dell'Ente, il Dott. Achille

I
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Contino quale Presidente della Commissione di gara in sostituzione della Dott.ssa Amelia
Scibetta impossibilitata ad assumere l'incarico per motivi di salute;

Che con verbale del 14/09/2021 pubblicato sulla pagina web dellUREGA di Agrigento il
16/09/2021, sono stati sorteggiati gli esperti titolari e subentranti in materie giuridiche (Albo
sez. “A” e con specifiche competenze in ingegneria strutturale (Albo sezione B2.38) per far
parte della commissione di gara relativa ai servizi di che trattasi.

Che risultano essere stati estratti come esperti titolari:
- Avv. Domenica Comandatore (esperta in materie giuridiche)
- Arch.. Maria Chiara Tomasino ( esperto in materie tecniche);

Con Determinazione Dirigenziale n. 1448 del 14/10/2021 & stata nominata la Commissione
per I'aggiudicazione della gara di che trattasi;

Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Edilizia Scolastica - n. 639 del 29/04/2021, &
stata indetta la gara per 'adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale nell’ |.I.S. F.
CRISPI - IL.T.C. E G GIOVANNI XXIIl VIA PRESTI N. 2 RIBERA — CODICE EDIFICIO:
0840330696 — 0840330697 — 0840330698 — 0840330699 — 0840330700, Mediante
Procedura aperta, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CON RISERVA
DA PARTE DELL'AMM.NE DI AFFIDARE DIRETTAMENTE L'INCARICO DI DIREZIONE DEI
LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL
PROGETTISTA Al SENSI DELL'ART. 157 COMMA 1 DEL CODICE) CUP:
B93H20000480001 — CIG: 8733776BF2.

Con Determinazione Dirigenziale del SETTORE: RAGIONERIA GENERALE ED
ECONOMATO, ATTIVITA NEGOZIALE: CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI - n. 916 del
22/06/2021, é stato approvato il bando di gara telematica relativo al servizio in oggetto
indicato;

Con la medesima determinazione & stato disposto che I'appalto del Servizio fosse affidato
mediante procedura aperta da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3, lett.b) e 157 del D.L. 18/04/2016 n. 50 del
“Codice".

Si & quindi provveduto alla pubblicazione del Bando e del disciplinare di gara e dei relativi
elaborati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e precisamente:

Pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Libero Consorzio: dal 23/06/2021
Pubblicato sul sito Informatico del Libero Consorzio: dal 23/06/2021
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ribera dal 21/06/2021
Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Agrigento: dal 21/06/2021
Pubblicato sulla GURS n.25 del 25/06/2021

Pubblicato sul SCP il 24/06/2021

Pubblicato sulla GUCE n. 2021/S119-314394 del 22/06/2021

Pubblicato sulla “Repubblica” il 30/06/2021

Pubblicato sul “Messaggero” il 02/07/2021 -
Pubblicato sul “Quotidiano di Sicilia” il 30/06/2021 %
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Pubblicato sulla “La Sicilia” il 30/06/2021

Nel suddetto bando era previsto che le offerte sarebbero dovute pervenire entro le ore 12:00
del 02/08/2021;

Tramite PEC Prot n® 13977 e 13974 del 18/10/2021 & stato comunicato ai componenti della
commissione la convocazione della prima seduta pubblica, per il giorno 28/10/2021 alle ore
09,00.

Con awviso prot. n. 13980 del 18/10/2021 le ditte concorrenti sono state informate tramite
comunicazione sulla Piattaforma Telematica “Maggioli"che la seduta pubblica & stata fissata
per il 28/10/2021 alle ore 09:00.

Che con avviso prot. n. 14456 del 28/10/2021, veniva pubblicato sul sito ufficiale di questo
libero consorzio, che la seduta prevista per il giorno 28/10/2021, veniva rinviata, causa avverse
condizioni meteo, al giorno 5/11/2021 alle ore 09:00.

Alcuni operatori economici hanno fatto pervenire richiesta di chiarimenti ed alle stesse sono
state date tempestive risposte da parte del titolare P.O. Attivita Negoziale e Contratti mediante
la Piattaforma Telematica.

Ai sensi dell’art. 41 del “Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti” il Responsabile
dell'Ufficio Gare provvede alla redazione del verbale di gara.

Il presidente di gara, preliminarmente fa presente, ai componenti della Commissione
l'urgenza di espletare la gara nel piu breve tempo possibile, per evitare la perdita del
finanziamento. Pertanto viene concordato di massima, che le sedute pubbliche vengano
eseguite tutti i giovedi della settimana, fino al completamento delle operazioni di gara.

TUTTO CIO PREMESSO

La Commissione, preliminarmente, da atto che non sussistono rapporti di parentela o

di affinita fino al quarto grado fra i componenti dell'organo compreso il segretario e che

non sussistono per quanto emerge dall'elenco dei concorrenti alla gara, come qui

sotto specificato, le cause di incompatibilita e di astensione o comunque ostative di cui all'art.
77 commi 4,5 6 del D.Lgs n° 50/2016.

Ai componenti della commissione di Gara vengono consegnati il disciplinare e il bando
di gara di cui se ne da lettura al fine di regolamentare l'iter procedurale di gara secondo
guanto previsto in detti atti.

Il Presidente illustra la procedura che sara seguita per I'espletamento della gara.
Si procede, alla visione dei concorrenti dando atto che sono pervenuti nei termini previsti,
nella piattaforma telematica di questo Ente n. 8 buste telematiche di seguito elencate.

N.pl Rag.sociale ditta Data pres. offerta Ora
1 rt costituendo (La SIA - SPI - Progetto PSC - 28/07/2021 18:44:33
Ing. Cuccurull
2 Cooprogetti Soc. Coop. (mandataria) - ELLIPSE 29/07/2021 12:59:16

ENGINEERING S.

3 Costituendo RTP: RPA Srl - RGM Srl 30/07/2021

4 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEOQ 30/07/2021
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COSTITUENDO COMPOSTO DA: WELL TECH

5 Costituendo R.T.P. Settanta7 - Engineering 30/07/2021 17:55:57
Group - Acale

6 STUDIO FARAONE Srls 30/07/2021 19:38:43

7 STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI - COMMA 31/07/2021 15:17:33

ENGINEERINS SOCIETA COOP

8 |SIDOTI ENGINEERING SRL 02/08/2021 10:40:33

Quindi dichiara aperta la gara dando inizio alle relative operazioni alle ore 10,45.

Fatte queste premesse si procede all'apertura della busta chiusa e controfirmata dal punto
ordinante, che viene siglata dai componenti la commissione di gara, contenente le password
per la rottura dei sigilli dei plichi contenenti la documentazione amministrativa digitale dei

concorrenti.
La Commissione inizia con la verifica della documentazione della busta “A” del plico n. 1

relativo al raggruppamento degli operatori economici :

Operatore capogruppo LA SIA S.p.A. - Operatore mandante SPI S.rl. - Operatore
mandante PROGETTO PSC S.r.l. - Operatore mandante Ing. Vincenzo Cuccurullo:
Esaminata la documentazione prodotta dal RTP e rilevatane la conformita agli atti di gara la

commissione ammette il predetto raggruppamento.
[l Presidente, alle ore 13,00 sospende le operazioni di gara e vista I'effettiva disponibilita della

sede di gara e dei Commissari, si rinvia la prosecuzione della stessa, in seduta pubblica, alle
ore 09,00 del giorno 18/11/2021.

Di quanto sopra si & redatto il presente verbale composto di n° 4 (quattro) facciate, ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma, & sottoscritto come appresso.

Il presente verbale, firmato da tutti i componenti, viene lasciato in disponibilita e custodia

dell'ufficio Gare per la pubblicazione.

| COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente
(Dott. Achille Contino)

(Avv. Domenica Comandatore) / /,&(”/G‘f %

(Arch. Maria ChiaraTomasino) \L&S&O\Q @AN\ \%@ )\

Il Verbalizzante / L\ /
(Dott. Salvatore Gazzitano )  mes—
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Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento

SETTORE:
RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA’ NEGOZIALE:
CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI

GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni

VERBALE n° 2 - SEDUTA PUBBLICA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
NELL’ LLS. F. CRISPI - L.T.C. E G GIOVANNI XXIIl VIA PRESTI N. 2 RIBERA — CODICE EDIFICIO:
0840330696 — 0840330697 — 0840330698 — 0840330699 - 0840330700 .

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CON RISERVA DA PARTE DELL'AMM.NE DI
AFFIDARE DIRETTAMENTE L'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL PROGETTISTA Al SENSI DELL'ART. 157
COMMA 1 DEL CODICE) CUP: B93H20000480001 — CIG: 8733776BF2.

L'anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di novembre alle ore 09,30 nel locale della Sala
Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita in Via Acrone, 27, si e
riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, per I'espletamento della procedura di cui
all'oggetto.

Sono presenti i componenti della Commissione di gara:

1. Presidente Dott. Achille Contino Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
2. Componente: Avv. Domenica Comandatore (esperta in materie giuridiche Sez A);

3. Componente: Arch. Maria Chiara Tomasino, Esperto in materie tecniche (esperto della
sezione B sottosezione B2.43).

e Espleta le funzioni di verbalizzante della gara, ai sensi dellart. 41 del "Nuovo
regolamento per la disciplina dei contratti” il Responsabile dell'Ufficio Gare funge da
Segretario e provvede alla redazione del verbale di gara, il Dott.. Salvatore Gazzitano
Funzionario Responsabile Ufficio Gare. ‘

/ * i
/ 4. \e
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Si premette che

In data 05/11/2021 si & tenuta una seduta pubblica, di cui al verbale n. 1, in cui sono stati
consegnati ai componenti della Commissione di Gara il disciplinare e il bando di gara di cui se
ne € data lettura al fine di regolamentare ['iter procedurale;.

Nella medesima seduta & stato esaminato il Plico Digitale n. 1 relativo al raggruppamento
degli operatori economici: Capogruppo LA SIA S.p.A. - Mandante SPI S.rl. - Mandante
PROGETTO PSC S.r.l. - Mandante Ing. Vincenzo Cuccurullo, che & stato ammesso.

TUTTO CIO" PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la seduta odierna alle ore 9.30 procedendo con I'esame della
documentazione amministrativa della busta elettronica n. 2 (Busta A- amministrativa) prodotta
dal concorrente Cooprogetti Soc. Coop. (mandataria) - ELLIPSE ENGINEERING S. che,
ritenuta conforme, viene ammessa alla successiva fase di gara.

Indi, si procede con I'esame della busta telematica del’Operatore Economico n. 3 (Busta A —
Amministrativa) prodotta dal concorrente Costituendo RTP: RPA Srl — RGM Srl che ritenuta
conforme, viene ammessa alla successiva fase di gara.

Si procede con l'apertura della busta telematica dell'Operatore Economico n. 4 (Busta A —
Amministrativa) prodotta dal RTP Costituendo cosi composto: Capogruppo WELL TECH
ENGINEERING SRL ,Mandante SANI societd di ingegneria s.rl; Mandante STUDIO
ARCHITETTI CIMINO ASSOCIATI; Mandante Studio Associato ATS SERVIZI Ing. Federica
Andreis — Geometra Paolo Sartori, che ritenuta conforme, viene ammessa alla successiva
fase di gara.

Quindi, si procede con l'apertura della busta telematica dell'Operatore Economico n. 5 (Busta
A — Amministrativa) prodotta dal RTP: Capogruppo Settanta7 — Mandante Engineering Group
— Mandante Acale, in relazione alla quale la Commissione rileva che i modelli trasmessi
tramite Piattaforma telematica, non risultano essere conformi a quanto pubblicato e richiesto.
Pertanto si evidenzia la carenza e la incompletezza delle dichiarazione necessarie previste
dai modelli predisposti e trasmessi, quindi si ritiene di procedere al soccorso istruttorio ex art.
83, comma 9 D.lgs 50/2016 e richiedere integralmente i seguenti allegati, compilati, datati e
firmati da tutti i soggetti facenti parte del RTP: A.1 —A.2 - A.3.

Atal fine, la Commissione demanda all’Ufficio Gare gli adempimenti conseguenti assegnando
termine fino al 24.11.2021, h. 12.00 per lintegrazione; e pertanto, si invita a fornire la
documentazione richiesta su indicata, mediante piattaforma telematica entro e non oltre il
termine suddetto.

Per quanto sopra, la Commissione ammette con riserva il concorrente n. 5 RTP: Capogruppo
Settanta7 — Mandante Engineering Group — Mandante Acale.

Si procede con 'esame della busta telematica dell'Operatore Economico n. 6 RTP STUDIO
FARAONE SRL, il cui esame sara completato nella successiva seduta di gara.

Il Presidente aggiorna i lavori in seduta pubblica per il giorno 25/11/2021, ore 9.00 per
I'esame del soccorso istruttorio e per il prosieguo delle operazioni di gara.
Di quanto sopra si € redatto il presente verbale composto di n. 3(TRE) facciate, ivi compresa

2
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la presente che, previa lettura e conferma, é sottoscritto come appresso

Il presente verbale, firmato da tutti i componenti alle ore 14.10 viene lasciato in disponibilita e
custodia dell'ufficio Gare per la pubblicazione.

| COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente
(Dott. Achille Contino) e

(Avv. Domenica Comandatore) %ﬁ
TR
(Arch. Maria ChiaraTomasino) /@U\Q\Q ivy \)CQ}Q

Il Verbalizzante [ / '
(Dott. Salvatore Gazzitano ) ( S {
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Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento

SETTORE:
RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA’ NEGOZIALE:
CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI

GRUPPO:;
Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni

VERBALE n° 3 - SEDUTA PUBBLICA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
NELL’ LI.S. F. CRISPI - L.T.C. E G GIOVANNI XXIil VIA PRESTI N. 2 RIBERA — CODICE EDIFICIO:
0840330696 — 0840330697 — 0840330698 — 0840330699 — 0840330700 .

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CON RISERVA DA PARTE DELL'AMM.NE DI
AFFIDARE DIRETTAMENTE L'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL PROGETTISTA Al SENSI DELL'ART. 157
COMMA 1 DEL CODICE) CUP: B93H20000480001 — CIG: 8733776BF2.

L'anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di novembre alle ore 11,00 causa mal tempo,
nel locale della Sala Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita
in Via Acrone, 27, si € riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, per I'espletamento
della procedura di cui all'oggetto.

Sono presenti i componenti della Commissione di gara:

1. Presidente Dott. Achille Contino Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
2. Componente: Avv. Domenica Comandatore (esperta in materie giuridiche Sez A);

3. Componente: Arch. Maria Chiara Tomasino, Esperto in materie tecniche (esperto della
sezione B sottosezione B2.43).

e Espleta le funzioni di verbalizzante della gara, ai sensi dell'art. 41 del "Nuovo
regolamento per la disciplina dei contratti” il Responsabile dell’Ufficio Gare funge da
Segretario e provvede alla redazione del verbale di gara, il Rag. Eduardo Martines
Funzionario Responsabile Ufficio Gare.

_ 1
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Si premette che
Nella seduta di gara del 18/11/2021 é stata esaminata la busta del RTP Capogruppo
Settanta7, plico n. 5, che & stato sottoposto,a soccorso istruttorio.

Che a mezzo comunicazione sulla piattaforma Telematica Maggioli di questa S.A. & stata
invitata la Ditta all'integrazione richiesta con I'attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio, di
cui al precedente verbale, da presentare, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24
Novembre 2021.

TUTTO CIO PREMESSO
Il Presidente, dichiara aperta la seduta facendo constatare che & pervenuta a mezzo

piattaforma telematica, entro i termini assegnati, la documentazione della Ditta ammessa con
riserva per soccorso istruttorio di cui al precedente verbale, come risulta dal seguente

prospetto:
N. Plico Ditte Protacollo Data A mezzo| Orario
5 RTP Capogruppo Settanta7 16255 23/11/21 P.T. 12:25

Quindi, la Commissione, esaminata la documentazione, oggetto dellintegrazione istruttoria
della concorrente n. 5 RTP Capogruppo Settanta7, e precisamente la “Dichiarazione
relativa all'integrazione dei documenti allegati, la ritiene conforme alla richiesta formulata, e
pertanto la predetta Concorrente viene ammessa alla successiva fase di gara.

Quindi a questo punto la Commissione continua I'esame della documentazione
amministrativa (busta A Telematica ) prodotta dell’Operatore Economico n. 6 RTP STUDIO
FARAONE SRL, che ritenuta conforme agli atti di gara, viene ammessa alla fase successiva.

Viene altresi esaminata la documentazione amministrativa del concorrente n. 7
STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI - COMMA ENGINEERING SOCIETA COOP srl, che
ritenuta conforme agli atti di gara, viene ammessa alla fase successiva.

Si procede con I'esame della documentazione amministrativa dell'ultimo concorrente n. 8
SIDOTI Engineering srl, che ritenuta conforme agli atti di gara, viene ammessa alla fase
successiva.

A questo punto, si riportano in conclusione, tutti gli Operatori Economici ammessi alla
gara risultanti dai verbali:

N.pl Rag.sociale ditta Ammissione
1 rt costituendo (La SIA - SPI - Progetto PSC - Ing. Cuccurull Si
2 Cooprogetti Soc. Coop. (mandataria) - ELLIPSE ENGINEERING S. Si
3 Costituendo RTP: RPA Srl - RGM Srl Si
4 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COSTITUENDO COMPOSTO DA: Si
WELL TECH
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N.pl Rag.sociale ditta Ammissione
5 Si
Costituendo R.T.P. Settanta7 - Engineering Group - Acale Riserva
sciolta
6 STUDIO FARAONE Srls Si
7 STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI - COMMA ENGINEERING SOCIETA Si
COQOP
8 SIDOTI ENGINEERING SRL Si

La Commissione, cosi come previsto dal Bando di Gara, procede all'apertura delle buste
contenenti 'offerta tecnica delle ditte ammesse, per verificarne il contenuto.

Non si procedera tuttavia in questa sede pubblica ad aprire i files; questi verranno aperti
solo in seduta riservata.

Si prosegue con l'apertura della busta chiusa e controfirmata dal Punto Ordinante,
contenente la password per la rottura dei sigilli dei plichi contenenti |'offerta tecnica e poi
all'apertura dei sigilli delle offerte tecniche digitali pervenute nella piattaforma.

Indi, la Commissione da atto che per ogni concorrente ammesso risultano presenti i sotto
elencati files nella “Busta B - Offerta Tecnica”:

Contenuto offerta tecnica Busta B

|PLICO N. 1 -RTP COSTITUENDO (LA SIA - SPI - PROGETTO PSC - ING. CUCCURULLO |

Descrizione di n. tre (3) servizi svolti ritenuti dal Criterio A Si |
concorrente significativi, di cui al punto A del Agrigento.pdf.p7m.p7m.p7m.p7
disciplinare m
Relazione composta al massimo di 10 facciate con |Criterio B.1 Si |,J
la quale il concorrente illustra |la propria proposta Agrigento.pdf.p7m.p7m.p7m.p7
sviluppata di cui al punto B del disciplinare m
|
Relazione relativa ai CAM corredata dalla Criterio C Si |
Certificazione, di cui al punto C del disciplinare Agrigento.pdf.p7m.p7m.p7m.p7 '
m
| | Criterio B.2 | Criterio B.2 Si |
Agrigento.pdf.p7m.p7m.p7m.p7
m

[PLICO N. 2 - COOPROGETTI SOC. COOP. (MANDATARIA) - ELLIPSE ENGINEERING S. |

| | Professionalita ed adeguatezza ‘ Sj |

Descrizione di n. tre (3) servizi svolti ritenuti dal dell offerta Criterio A.pdf.p7m
concorrente significativi, di cui al punto A del
disciplinare

I |Relazi0ne composta al massimo di 10 facciate con IReIazione metodologica Criterio | Si |

W Jo ko
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la quale il concorrente illustra la propria proposta B.pdf.p7m | |
sviluppata di cui al punto B del disciplinare

| Relazione Criterio C.pdf.p7m | Si |
Relazione relativa ai CAM corredata dalla
Certificazione, di cui al punto C del disciplinare

— — — —
|PLICO N. 3 - RTP: RPA SRL - RGM SRL |
| , Descrizione di n. tre (3) servizi svolti ritenuti dal E/"-\_F’rofessiorlaIita ed Si |

concorrente significativi, di cui al punto A del adeguatezza offerta.pdf.p7m

disciplinare

| | Relazione composta al massimo di 10 facciate con [B_Caratteristiche metodologiche | Si |
la quale il concorrente illustra la propria proposta offerta.pdf.p7m
sviluppata di cui al punto B del disciplinare

] C_Criterio premiante relativo ai Si |
Relazione relativa ai CAM corredata dalla CAM.pdf.p7m
Certificazione, di cui al punto C del disciplinare

IPLICO N. 4 - RTP COSTITUENDO COMPOSTO DA: WELL TECH

| | Descrizione di n. tre (3) servizi svolti ritenuti dal CRITERI A.1.1 Si |
concorrente significativi, di cui al punto A del A1.2 A1 .3_compressed.pdf.p
disciplinare 7m.p7m

— ! S

| | Relazione composta al massimo di 10 facciate con i;CRITERIC) B Si |:
la quale il concorrente illustra la propria proposta 'RIBERA_compressed
sviluppata di cui al punto B del disciplinare I(1).pdf.p7m.p7m

| CRITERIO C.pdf.p7m.p7m | si |

Relazione relativa ai CAM corredata dalla |
Certificazione, di cui al punto C del disciplinare

IPLICO N. 5 - R.-T.P. SETTANTA7 - ENGINEERING GROUP - ACALE

| Descrizione di n. tre (3) servizi svolti ritenuti dal B1a. Professionalita e Si |

concorrente significativi, di cui al punto A del adeguatezza dell offerta -
disciplinare 'Servizio 1.pdf.p7m
P l e —————— e e ——

| |Relazione composta al massimo di 10 facciate con !B2. Caratteristiche Si |

la quale il concorrente illustra la propria proposta Imetodologiche dell

sviluppata di cui al punto B del disciplinare |offerta.pdf.p7m
| | 'B3. CAM.pdf.p7m | si |
‘ Relazione relativa ai CAM corredata dalla ‘

Certificazione, di cui al punto C del disciplinare
| | Professionalita e adeguatezza dell'offerta - Servizio |B1b. Professionalita e Si_|

2 'adeguatezza dell offerta - | |

Servizio 2.pdf.p7m

v sy
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S— = - — e — -

| = = ‘ | |
] IEProfessionalité e adeguatezza dell'offerta - Servizio |B1c. Professionalita e J Si [;

3 ladeguatezza dell offerta -
Servizio 3.pdf.p7m
[ | Copia documenti d'identita sottoscrittori | B4. Documenti di identita Isi |
..... | - i . — I I
|PLICO N. 6 - STUDIO FARAONE SRLS |
fDescrizione di n. tre (3) servizi svolti ritenuti dal !A) Professionalita e adeguatezza || Si |
concorrente significativi, di cui al punto A del dell offerta.pdf.p7m

disciplinare |
- |
| IRefazione composta al massimo di 10 facciate con "B) Caratteristiche metodologiche | Si

la quale il concorrente illustra la propria proposta |del servizio(1)(1)(1).pdf.p7m
sviluppata di cui al punto B del disciplinare !

|

|Relazione relativa ai CAM corredata dalla |C) Criterio premiante relativo ai Si
|Certificazione, di cui al punto C del disciplinare CAM(1)(1)(1).pdf.p7m

|
1

— |

|PLICO N. 7 - STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI - COMMA ENGINEERINS SOCIETA COOP

|
I 1Descrizione di n. tre (3) servizi svolti ritenuti dal (Criterio A_compressed.pdf.p7m | !
|concorrente significativi, di cui al punto A del
disciplinare

.

|
! . . . P—
\Relazione composta al massimo di 10 facciate con [ Criterio B.pdf.p7m | !
la quale il concorrente illustra la propria proposta |
sviluppata di cui al punto B del disciplinare

\f

\Relazione relativa ai CAM corredata dalla i
Certificazione, di cui al punto C del disciplinare :

L

Criterio C.pdf.p7m |

'PLICO N. 8 - SIDOTI ENGINEERING SRL

el | e

Descrizione di n. tre (3) servizi svoltiritenuti dal ~ |CRITERIOA_SE SRL.pdf.p7m [_Si
concorrente significativi, di cui al punto A del !
disciplinare 5

' u
Relazione composta al massimo di 10 facciate con [CRITERIO B_SE SRL.pdf.p7m |
la quale il concorrente illustra la propria proposta

sviluppata di cui al punto B del disciplinare J\

CRITERIO C_SE SRLpdfp7m |_Si

g

[

'Relazione relativa ai CAM corredata dalla
Certificazione, di cui al punto C del disciplinare

Alle ore 13:30 la Commissione di gara chiude la seduta odierna e la fase pubblica della gara
e si aggiorna in seduta riservata alle ore 09:00 del giorno 30/11/2021.

Di quanto sopra si & redatto il presente verbale composto di n. sei (sei) facciate, ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma, € sottoscritto come appresso.

oy
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Il presente verbale, firmato da tutti i componenti alle ore 13.30, viene lasciato in disponibilita e
custodia dell'ufficio Gare per la pubblicazione.

| COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente _ By
(Dott. Achille Contino) ;

(Avv. Domenica Comandatore)

&
S
K/

(Arch. Maria ChiaraTomasino)

Il Verbalizzante ﬁ(%(}/‘}d%—.\
(Rag. Eduardo Martines)
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Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento

SETTORE:
RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA’ NEGOZIALE:
CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI

GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni

VERBALE n° 4 — SEDUTA RISERVATA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
NELL’ L.L.S. F. CRISPI - I.T.C. E G GIOVANNI XXIll VIA PRESTI N. 2 RIBERA — CODICE EDIFICIO:
0840330696 — 0840330697 — 0840330698 — 0840330699 — 0840330700 .

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CON RISERVA DA PARTE DELL'AMM.NE DI
AFFIDARE DIRETTAMENTE L'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL PROGETTISTA Al SENSI DELL'ART. 157
COMMA 1 DEL CODICE) CUP: B93H20000480001 — CIG: 8733776BF2.

L'anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 11,30 nel locale della
Sala Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita in Via Acrone,
27, si é riunita la Commissione di gara in seduta riservata, per l'espletamento della
procedura di cui all'oggetto.

Sono presenti i componenti della Commissione di gara:

1. Presidente Dott. Achille Contino Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
2. Componente: Avv. Domenica Comandatore (esperta in materie giuridiche Sez A);

3. Componente: Arch. Maria Chiara Tomasino, Esperto in materie tecniche (esperto della
sezione B sottosezione B2.43).

o Espleta le funzioni di verbalizzante della gara, ai sensi dell'art. 41 del "Nuovo
regolamento per la disciplina dei contratti”, il Responsabile P.O. Gruppo Contratti e
Gare, Rag. Eduardo Martines .

copia informatica per consultazione



Nella seduta pubblica del 25/11/2021 é stata fissata la riapertura della gara, in seduta
riservata, presso la sala gare di questo Libero Consorzio, sita in Via Acrone, 27, per il giorno
30/11/2021 per l'esame delle Offerte Tecniche.

Cio premesso, il Presidente alle ore 11,30 dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione, dunque, procede all'esame delle Buste Tecniche della gara di che trattasi.
Alle ore 13:00 il Presidente sospende la seduta per impegni d’ufficio e pausa pranzo.

Alle ore 15:00 la Commissione riprende i lavori in seduta riservata.

Alle ore 16:00 la Commissione chiude i lavori della giornata odierna e si aggiorna in seduta
riservata in presenza il 09/12/2021 ore 09:00.

Il presente verbale, firmato da tutti i componenti, viene lasciato in disponibilita e custodia
dell'ufficio Gare per la pubblicazione.

Di quanto sopra si € redatto il presente verbale composto di n° 2 (due) facciate, ivi compresa
la presente che, previa lettura e conferma, & sottoscritto come appresso.

| COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente
(Dott. Achille Contino)

e A
(Avv. Domenica Comandatore) %ﬂ&w

(Arch. Maria ChiaraTomasino) (/MQ- %}m
Il Verbalizzante
(Rag. Eduardo Martines) ; V
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Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento

SETTORE:
RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA’ NEGOZIALE:
CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI

GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni

VERBALE n° 5§ — SEDUTA RISERVATA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
NELL’ LI.S. F. CRISPI - L.T.C. E G GIOVANNI XXIIl VIA PRESTI N. 2 RIBERA — CODICE EDIFICIO:
0840330696 — 0840330697 — 0840330698 — 0840330699 — 0840330700 .

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CON RISERVA DA PARTE DELL'AMM.NE DI
AFFIDARE DIRETTAMENTE L'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL PROGETTISTA Al SENSI DELL'ART. 157
COMMA 1 DEL CODICE) CUP: B93H20000480001 — CIG: 8733776BF2.

L'anno duemilaventuno, il giorno 9 del mese di Dicembre alle ore 13,00 nel locale della Sala
Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita in Via Acrone, 27, si &
riunita la Commissione di gara, in seduta riservata, per I'espletamento della procedura di cui
all'oggetto.

Sono presenti i componenti della Commissione di gara:

1. Presidente Dott. Achille Contino Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
2. Componente: Avv. Domenica Comandatore (esperta in materie giuridiche Sez A);

3. Componente: Arch. Maria Chiara Tomasino, Esperto in materie tecniche (esperto della
sezione B sottosezione B2.43).

e Espleta le funzioni di verbalizzante della gara, ai sensi dell'art. 41 del "Nuovo
regolamento per la disciplina dei contratti”, il Responsabile P.O. Gruppo Contratti e
Gare, Rag. Eduardo Martines .

Nella seduta riservata del 30/11/2021 & stata fissata la riapertura della gara, in seduta
riservata, presso la sala gare di questo Libero Consorzio, sita in Via Acrone, 27, per il giorno
09/12/2021 per I'esame delle Offerte Tecniche.

1L

'\_‘ \ 3\
o
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Cio premesso, il Presidente alle ore 13,00 dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione, dunque, procede all'esame delle Buste Tecniche della gara di che trattasi.
Alle ore 14:00 il Presidente sospende la seduta per la pausa pranzo.

Alle ore 14.40 la commissione riprende i lavori in seduta riservata.

Alle ore 16:30 la Commissione chiude i lavori della giornata odierna e si aggiorna in seduta
riservata in presenza per il giorno 16/12/2021 ore 09:45.

Inoltre, la Commissione di gara, convoca la seduta pubblica, in presenza, per il giorno
17/12/2021 alle ore 9:00, presso la sala gara del Libero Consorzio di Agrigento, al fine di
dare atto dei punteggi relativi all'offerta tecnica e conseguentemente aprire i plichi contenenti
I'offerta economica, per formulare la graduatoria finale e proporre la relativa aggiudicazione.

Il presente verbale, firmato da tutti i componenti, viene lasciato in disponibilita e custodia
dell’'ufficio Gare per la pubblicazione.

Di quanto sopra si & redatto il presente verbale composto di n° 2 (due) facciate, ivi compresa
la presente che, previa lettura e conferma, e sottoscritto come appresso.

| COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente
(Doftt. Achille Contino)

‘,-;/ v P

/ L _
(Avv. Domenica Comandatore) @Um—w\ ' s; L 7

(Arch. Maria ChiaraTomasino) /A ‘;\‘\W Q(& U@g\

Il Verbalizzante
(Rag. Eduardo Martines)
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Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento

SETTORE:
RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA’ NEGOZIALE:
CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI

GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni

VERBALE n° 6 — SEDUTA RISERVATA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
NELL’ LI.S. F. CRISPI - .T.C. E G GIOVANNI XXIil VIA PRESTI N. 2 RIBERA — CODICE EDIFICIO:
0840330696 — 0840330697 — 0840330698 — 0840330699 — 0840330700 .

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CON RISERVA DA PARTE DELL'AMM.NE DI
AFFIDARE DIRETTAMENTE L'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL PROGETTISTA Al SENSI DELL'ART. 157
COMMA 1 DEL CODICE) CUP: B93H20000480001 — CIG: 8733776BF2.

L'anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di Dicembre alle ore 10,30 nel locale della Sala
Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita in Via Acrone, 27, si &
riunita la Commissione di gara, in seduta riservata, per I'espletamento della procedura di cui
all'oggetto.

Sono presenti i componenti della Commissione di gara:

1. Presidente Dott. Achille Contino Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
2. Componente: Avv. Domenica Comandatore (esperta in materie giuridiche Sez A);

3. Componente: Arch. Maria Chiara Tomasino, Esperto in materie tecniche (esperto della
sezione B sottosezione B2.43).

o Espleta le funzioni di verbalizzante della gara, ai sensi dell'art. 41 del "Nuovo
regolamento per la disciplina dei contratti”, il Responsabile P.O. Gruppo Contratti e
Gare, Rag. Eduardo Martines .

riservata, presso la sala gare di questo Libero Consorzio, sita in Via Acrone, 27, per il giorno

Nella seduta riservata del 09/12/2021 & stata fissata la riapertura della gara, in seduta
16/12/2021 per I'esame delle Offerte Tecniche.
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Cio premesso, il Presidente alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione, dunque, procede allesame delle Buste Tecniche della gara di che trattasi.

A questo punto la Commissione di gara — sulla scorta dell'esito dei criteriA(1.1 1.2 1.3)-B
(1.1 e 21.) e C (Cam) assegnati da ciascun Commissario agli Operatori Economici
concorrenti, procedono alla elaborazione della media dei coefficienti ed alla successiva
riparametrazione dei medesimi come richiesto dalla lex specialis; (le schede elaborate dai
Commissari e quella afferente al calcolo delle medie riparametrate e sottoscritte dagli stessi
sono conservate in busta chiusa e sigillata agli atti della gara) .

Quindi si & proceduto all'inserimento in piattaforma elettronica — per ciascuna ditta e criterio —
dei coefficienti medi riparametrati, ottenendo cosi I'elaborazione dei punteggi tecnici come
appresso indicati, assegnando i valori “NO” alle ditte concorrenti il cui punteggio tecnico non
ha superato la soglia di sbarramento pari a punti 50 come previsto nel disciplinare di gara. Si
precisa che le schede afferenti al calcolo delle medie riparametrate, elaborate dalla
Piattaforma Telematica Maggioli, sono allegate al presente verbale coninn. 1,2,3,4,56,7,8,

e 9.

Rag.sociale ditta Ammissione Punteggio Punteggio

tecnico riparametrato

Plico n. 1 rtp costituendo (La SIA - NO 31,45 ———
SP| - Progetto PSC - Ing. Cuccurullo
Plico n. 2 Cooprogetti Soc. Coop. Sl 50.25 54,45
(mandataria) - ELLIPSE
ENGINEERING S.
Plico n. 3 Costituendo RTP: RPA Srl - Si 59.30 64,257
RGM Srl
Plicon.4 RAGGRUPPAMENTO Si 51,55 55,859
TEMPORANEOQO COSTITUENDO
COMPOSTO DA: WELL TECH
Plico n. 5 Costituendo R.T.P. Sl 59,80 64,799
Settanta7 - Engineering Group - Acale
Plicon.6 STUDIO FARAONE Srls NO 34,35 -
Plicon.7 STANCANELLIRUSSO Si 64,60 70,00
ASSOCIATI - COMMA ENGINEERINS
SOCIETA COOP
Plcon. 8 SIDOTI ENGINEERING SRL NO 34,70 -
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Ne consegue che la Commissione dichiara ammessi al prosieguo della procedura di gara
(apertura offerta economica) le Dittenn. 2-3-4-5 e 7.

Alle ore 12,00 la Commissione dichiara chiusa la seduta riservata.

La Commissione si intende riconvocata, in seduta pubblica,alle ore 09,00 per il giorno
17/12/2021, per dare lettura dei punteggi relativi alle offerte tecniche, e allapertura delle
offerte economiche delle ditte ammesse e dei relativi atti consequenziali.

Il presente verbale, firmato da tutti i componenti, viene lasciato in disponibilita e custodia
dell'ufficio Gare per la pubblicazione.

Di quanto sopra si & redatto il presente verbale composto di n° 3 (tre) pagine compresa la
presente che, previa lettura e conferma, & sottoscritto come appresso.

| COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente
(Dott. Achille Contino)

(Avv. Domenica Comandatore)

(Arch. Maria ChiaraTomasino)

Il Verbalizzante
(Rag. Eduardo Martines)
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Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento
SETTORE:
RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA’ NEGOZIALE:
CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI

GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni

VERBALE n° 7 - SEDUTA PUBBLICA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
NELL’ L.I.S. F. CRISPI - I.T.C. E G GIOVANNI XXIll VIA PRESTI N. 2 RIBERA - CODICE EDIFICIO:
0840330696 — 0840330697 — 0840330698 — 0840330699 — 0840330700 .

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CON RISERVA DA PARTE DELL'AMM.NE DI
AFFIDARE DIRETTAMENTE L'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL PROGETTISTA Al SENSI DELL'ART. 157
COMMA 1 DEL CODICE) CUP: B93H20000480001 — CIG: 8733776BF2.

L'anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 09,50 nel locale della Sala
Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita in Via Acrone, 27, si &
riunita la Commissione di gara, in seduta riservata, per I'espletamento della procedura di cui
alloggetto.

Sono presenti i componenti della Commissione di gara:

1. Presidente:Dott. Achille Contino Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
2. Componente: Avv. Domenica Comandatore (esperta in materie giuridiche Sez A);

3. Componente: Arch. Maria Chiara Tomasino, Esperto in materie tecniche (esperto della
sezione B sottosezione B2.43).

e Espleta le funzioni di verbalizzante della gara, ai sensi dell'art. 41 del "Nuovo
regolamento per la disciplina dei contratti”, il Responsabile del Gruppo Contratti e
Gare, Dott. Salvatore Gazzitano .

Nella seduta riservata del 16/12/2021 é stata fissata la riapertura della gara, in seduta
pubblica, di cui si & dato avviso a tutte le imprese partecipanti, presso la sala gare di questo
Libero Consorzio, sita in Via Acrone, 27, per il giorno 17/12/2021 per dare lettura dei

- - !
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punteggi relativi alle offerte tecniche, e allapertura delle offerte economiche delle ditte
ammesse e dei relativi atti consequenziali.

Che per sopraggiunti impegni, da parte di un Componente della Commissione di gara, la
seduta pubblica prevista per il giorno 17/12/2021, & stata rinviata al giorno 22/12/2021 alle
ore 09:30, di cui si & data comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito di questo
Libero Consorzio, nonché a tutte le imprese partecipanti.

Il Presidente, dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 09:50 e da atto che nella
precedente riunione in seduta riservata, di cui al verbale n. 6, ha concluso I'esame delle
Offerte Tecniche e da lettura del relativo esito come da tabella sotto riportata:

Punteggio Punteqggio
Rag. Sociale Ditta Ammissione Offerta Offerta Tecnica
Tecnica Riparametrato

Plico n. 1 rtp costituendo (La SIA - SPI - NO 31,45 —
Progetto PSC - Ing. Cuccurullo
Plico n. 2 Cooprogetti Soc. Coop. Sl 50.25 54,45
(mandataria) - ELLIPSE ENGINEERING S.
Plico n. 3 Costituendo RTP: RPA Srl - | 59.30 64,257
RGM Srl
Plico n. 4 RAGGRUPPAMENTO Sl 51,55 55,859
TEMPORANEO COSTITUENDO
COMPOSTO DA: WELL TECH
Plico n. 5 Costituendo R.T.P. Settanta7 - S| 59,80 64,799
Engineering Group - Acale
Plicon. 6 STUDIO FARAONE Srls NO 34,35
Plicon.7 STANCANELLI RUSSO ]| 64,60 70,00
ASSOCIATI - COMMA ENGINEERINS
SOCIETA COOP
Plcon.8 SIDOTI ENGINEERING SRL NO 34,70 ———

A questo Punto si procede all'apertura della busta chiusa e controfirmata dal punto ordinante,
contenente le password per la rottura dei sigilli della “Busta C Offerta Economica”

La Commissione pertanto, procede all'apertura delle Offerte Economiche delle Ditte
ammesse che hanno superato la soglia minima di sbarramento pari a 50 punti, cosi come
previsto dal disciplinare di gara, e precisamente:

Rag. Sociale Ditta Ammissione
Plico n. 2 Cooprogetti Soc. Coop. (mandataria) - ELLIPSE Si
ENGINEERING S.
Plico n. 3 Costituendo RTP: RPA Srl - RGM Srl Si

M for e
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Plico n. 4 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COSTITUENDO Sl
COMPOSTO DA: WELL TECH

Plico n. 5 Costituendo R.T.P. Settanta7 - Engineering Group - Acale Sl

Plicon.7 STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI - COMMA ENGINEERINS Sl
SOCIETA COOP

All'esito di detto esame il Presidente detta a verbale le risultanze come di seguito specificate:

Ditta N. 2 offre un ribasso del 52,46 % ed un tempo di esecuzione della Progettazione di n.
96 giorni, corrispondente ad una riduzione dell'offerta tempo di giorni 24/120.
Totale Punteggio economico — temporale pari a 26,923.

Ditta N. 3 offre un ribasso del 45,5% ed una riduzione dell'offerta tempo di giorni 24/120.
Totale Punteggio economico — temporale pari a 24,677.

Ditta N. 4 offre un ribasso del 62,0% ed un tempo di esecuzione della Progettazione di n.
96 giorni, corrispondente ad una riduzione dell'offerta tempo di giorni 24/120.
Totale Punteggio economico — temporale pari a 30,00.

Ditta N. 5 offre un ribasso del 53,99% ed una riduzione dell'offerta tempo di giorni 24/120.
Totale Punteggio economico — temporale pari a 27,416.

Ditta N. 7 offre un ribasso del 44,258% ed un tempo di esecuzione della Progettazione di

n. 96 giorni, corrispondente ad una riduzione dell’offerta tempo di giorni 24/120.
Totale Punteggio economico — temporale pari a 24,277.

Pertanto si riportano i punteggi totali, cosi come forniti dalla piattaforma Telematica:

Rag. Sociale Ditta Punteggio Totale
Complessivo
Plico n. 2 Cooprogetti Soc. Coop. (mandataria) 81,373
- ELLIPSE ENGINEERING 8.
Plico n. 3 Costituendo RTP: RPA Srl - RGM Srl 88,934
Plicon.4 RAGGRUPPAMENTO 85,859

TEMPORANEO COSTITUENDO COMPOSTO
DA: WELL TECH

Plico n. 5 Costituendo R.T.P. Settanta7 - 92,215
Engineering Group - Acale

Plicon.7 STANCANELLIRUSSO ASSOCIATI - 94,277
COMMA ENGINEERINS SOCIETA COOP
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Alla luce di quanto sopra e dei calcoli eseguiti, I'offerta complessivamente migliore con il
punteggio riparametrato pari a 94,277 & quella presentata in gara dal raggruppamento RTP
STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI - COMMA ENGINEERINS SOCIETA COOP, Plico n. 7, che
comunque, risulta anomala in entrambi gli aspetti tecnico/economici.

Il RUP, pertanto, procedera alla verifica dell'anomalia, con il supporto della Commissione di

Gara.
Il Presidente dispone di allegare al presente verbale la scheda riportante il punteggio tecnico
(AlL1); le schede riportanti l'offerta economica ed il relativo punteggio per ciascun

concorrente ammesso (All. 2,3,4,5 e 6) e la scheda riepilogativa dei punteggi economici (All.
7); e la scheda riepilogativa dei punteggi totali (All.8).

Alle ore 12,00 la Commissione dichiara chiusa la seduta pubblica odierna.

Il presente verbale, firmato da tutti i componenti, viene lasciato in disponibilita e custodia
dell'ufficio Gare per la pubblicazione.

Di quanto sopra si e redatto il presente verbale composto di n° 4 (Quattro) pagine compresa
la presente che, previa lettura e conferma, & sottoscritto come appresso.

| COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ; j
Il Presidente / é}t ‘
(Dott. Achille Contino) , | e~

(Avv. Domenica Comandatore)

(Arch. Maria ChiaraTomasino) /QDQ&QQQ @)Q/Cdt& @L\AB’D

o
Il Verbalizzante / Z / .
(Dott. Salvatore Gazzitano) Jo M — /
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Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento
SETTORE:
RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA’ NEGOZIALE:
CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI

GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni

VERBALE n° 8 - SEDUTA PUBBLICA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
NELL’ LL.S. F. CRISPI - L.T.C. E G GIOVANNI XXIlIl VIA PRESTI N. 2 RIBERA - CODICE EDIFICIO:
0840330696 — 0840330697 — 0840330698 — 0840330699 — 0840330700 .

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CON RISERVA DA PARTE DELL'AMM.NE DI
AFFIDARE DIRETTAMENTE L'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL PROGETTISTA Al SENSI DELL'ART. 157
COMMA 1 DEL CODICE) CUP: B93H20000480001 — CIG: 8733776BF2.

L'anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di Gennaio alle ore 11,15 nel locale della Sala
Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita in Via Acrone, 27, si &
riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, per I'espletamento della procedura di cui
all'oggetto.

Sono presenti i componenti della Commissione di gara:

1. Presidente:Dott. Achille Contino Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
2. Componente: Avv. Domenica Comandatore (esperta in materie giuridiche Sez A):

3. Componente: Arch. Maria Chiara Tomasino, Esperto in materie tecniche (esperto della
sezione B sottosezione B2.43).

4. RUP: Arch. Alfonso Giulio.

e Espleta le funzioni di verbalizzante della gara, ai sensi dell'art. 41 del "Nuovo
regolamento per la disciplina dei contratti”, il Responsabile del Gruppo Contratti e
Gare, Dott. Salvatore Gazzitano .

4
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Si da atto che non & presente alcun Rappresentante Legale dei concorrenti.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e da atto che la Commissione, nella precedente
seduta pubblica e precisamente con verbale di gara n. 7 del 22/12/2021, ha proceduto
a formulare la graduatoria relativa alle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti della
gara di che trattasi, ottenendo il seguente risultato: :

Prima in graduatoria il RTP STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI - COMMA ENGINEERINS SOCIETA
coop, Plico n. 7, che ha ottenuto il miglior punteggio riparametrato pari a 94,277, (cosi
composto: per I'offerta tecnica 64,60 riparametrato a 70. Per 'aspetto economico-temporale
punti 24,277 con un ribasso del 44,258% ed una riduzione dell’'offerta tempo di giorni

24/120).

Pertanto, alla luce dei calcoli eseguiti, I'offerta presentata in gara dal RTP STANCANELLI
RUSSO ASSOCIATI - COMMA ENGINEERINS SOCIETA COOP, € risultata anomala in entrambi gli
aspetti tecnico/economici.

A questo punto il Presidente, preso atto che l'art. 21 del Disciplinare di Gara prevede
espressamente che il RUP si avvalga per il sub procedimento di verifica dellanomalia della
Commissione di gara, ha proceduto alla convocazione della commissione per la succitata
verifica e per le operazioni pubbliche in prosieguo.

La commissione prende atto che il RUP ha richiesto le giustificazioni dell'anomalia al RTP
STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI - COMMA ENGINEERINS SOCIETA COOP, la cui offerta & risultate
anomala, con nota PEC Prot. n. 18366 del 28/12/2021.

Con nota Prot. n. 374 dell' 11/01/2022 il suddetto RTP ha dato riscontro alla richiesta di
giustificazioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art.97 - 5, allegando altresi la documentazione
giustificativa, che in questa sede viene consegnata ai componenti della Commissione per la

valutazione collegiale.

Tutto cid premesso a seguito delle valutazioni e considerazioni espresse, il Responsabile
Unico del Procedimento avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice come
previsto dall'art. 5.3 delle citate linee guida n.3/2016 dellANAC e come altresi espressamente
previsto dall'art.21 del Disciplinare di gara, procede in data odierna alla verifica di congruita
dell'offerta anomala del R.T.P. presentata in gara da RTP STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI -
COMMA ENGINEERINS SOCIETA COOP, che ai sensi dell'art. 97 del D.Igs n.50/2016 e finalizzata a
valutare I'equilibrio finanziario necessario alla sostenibilita dell'offerta nel suo complesso sulla
base del miglior rapporto qualita/prezzo attraverso un'analisi globale e sintetica delle singole
componenti in cui essa si articola.

Dopo attenta lettura, disamina e valutazione della relazione giustificativa pervenuta dalla
concorrente, a firma congiunta dei componenti del RTP, (che rimane agli atti della Stazione
appaltante) il RUP osserva che l'offerta si palesa come giustificata e che essa non presenta
(anche con riferimento a quanto indicato in termini di risorse umane e tempistiche gia
nell’offerta tecnica) profili di incongruita anche in considerazione delle seguenti osservazioni:
-gli elementi adotti per giustificare il ribasso offerto nonché l'offerta tecnica presentata
vengono ritenuti validi e pertinenti in relazione alla struttura organizzativa dellR.T.l. e
compatibili con la tipologia di servizio in appalto;

- le giustificazioni presentate sono esaustive in relazione alla tipologia di prestazioni descritte
nel Capitolato d'oneri;
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- dalle giustificazioni si rileva la congruita del costo del personale in quanto il concorrente non
ha giustificato trattamenti salariali minimi inferiori a quelli previsti dalle tabelle ministeriali:

La Commissione condivide le valutazioni e considerazioni espresse dal RUP e pertanto si da
atto che le giustificazioni prodotte siano sufficienti ad escludere I'anomalia dell’offerta
presentata, corrispondente al 44,258 % di ribasso sull'importo posto a base di gara di Euro €
1.000.048,26 al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge e che essa sia congrua
sulla base delle giustificazioni trasmesse dalla concorrente alla Stazione Appaltante ed
acquisite agli atti del presente subprocedimento ,che vengono acquisiti nel presente sub-
procedimento e che rimangono allegate al presente verbale.

Il RUP e la Commissione alla luce di quanto sopra ritengono non necessario acquisire
ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell’'offerta e pertanto le giustificazioni
prodotte si ritengono dettagliate ed articolate nella parte relativa alle singole componenti
dell'offerta e quindi esaustive e sufficienti a dimostrare che l'offerta & congrua.

Pertanto la Commissione ed il RUP, preso atto delle analisi su esposte e valutata la
congruita dell'offerta anomala, ai sensi dell’articolo 22 del Disciplinare di gara,
confermano la proposta di aggiudicazione relativa al servizio in oggetto indicato, al RTP
STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI - COMMA ENGINEERINS SOCIETA COOP, che ha
ottenuto il miglior punteggio pari a 94,277 punti, con un ribasso del 44,258%.

Alle ore 11,30 la Commissione dichiara chiusa la seduta pubblica odierna.

Il presente verbale, firmato da tutti i componenti, viene lasciato in disponibilita e custodia
dell’'ufficio Gare per la pubblicazione.

Di quanto sopra si & redatto il presente verbale composto di n° 3 (Tre) facciate, ivi compresa
la presente che, previa lettura e conferma, & sottoscritto come appresso.

| COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente N
(Doftt. Achille Contino)

Il RUP ////
(Arch. Alfonso Giulio) /”( %

(Avv. Domenica Comandatore)

(Arch. Maria ChlaraTomasmo) Jg 6}@4\)@ @[%\@D %O%p
Il Verbalizzante / [L &
(Dott. Salvatore Gazzitano) / 4
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