



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE:

Infrastrutture Stradali, Attività Negoziale

GRUPPO:

**Contratti, Gare e Centrale di
Committenza per i Comuni**

UFFICIO GARE



COMUNE DI NARO

Provincia di Agrigento

VERBALE DI GARA N. G00505

Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento

SETTORE:

**STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA, CERIMONIALE, ATTIVITA'
NEGOZIALE, AVVOCATURA E CONTENZIOSO, POLIZIA PROVINCIALE**

GRUPPO:

Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni

VERBALE DI GARA TELEMATICA N. 2

OGGETTO: Lavori di realizzazione di strutture e servizi di completamento dell'impianto per la pratica del canottaggio nonché di opere complementari ed impianti connessi per la valorizzazione turistico-sportiva a carattere naturalistico dell'invaso San Giovanni sul Fiume Naro

CUP: D23J13000330006-CIG 776393275D

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO € 837.400,00

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 10.15 nel locale della Sala Gare, aperta al pubblico, del Libero Consorzio Comunale sita in Agrigento Via Acrone, 27, viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto.

SONO PRESENTI

Si è riunita la Commissione di Gara, per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, così composta:

1. Presidente: Ing. Francesco Puma, Responsabile dell' Area tecnica P.O. n. VIII del Comune di Naro;
2. Componente: Dott. Mario Concilio, Responsabile P.O. dell'Ufficio Contratti e Gare del Libero Consorzio ed esperto in gare d'appalto;
3. Componente: Eduardo Martines Funzionario dell'Ufficio Contratti e Gare del Libero Consorzio.

Espleta le funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Giovanni Spallitta, Funzionario del Gruppo

Contratti.

Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 sono presenti, in qualità di testi, i Sigg.ri dipendenti: Sigg.: Angelo Scimè e Giuseppe Genuardi.

Sono presenti altresì, con funzioni di assistenza al seggio di gara, ognuno per le proprie mansioni, i dipendenti: Daniele Rametta.

Premesso che


Nella seduta del 25/02/2019 sono state avviate le operazioni di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto procedendo all'esame della documentazione dei plichi dal n. 1 al n. 50 dell'elenco di cui al verbale n. 1, procedendo, tra l'altro all'ammissione con riserva delle seguenti ditte:

| | N° Plico | Ragione sociale ditta partecipante alla gara |
|----|----------|---|
| 1 | 2 | SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. SNC |
| 2 | 7 | AZIMUT LAVORI DI CONCETTO LA SPINA & C. SAS |
| 3 | 8 | EPAS S.R.L. |
| 4 | 12 | CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L. |
| 5 | 14 | TERRANOVA COSTRUZIONI S.R.L. |
| 6 | 19 | TI. GI. COSTRUZIONI DI TUNNO GIUSEPPE |
| 7 | 20 | NUOVI LAVORI S.R.L. |
| 8 | 21 | C&G COSTRUZIONI DI RESTIVO GERLANDO |
| 9 | 23 | LABRUNA DOMENICO (AVV) CONS. STABILE TELEGARE (AUS) |
| 10 | 28 | VERTICAL PROJET SRL |
| 11 | 40 | CO.PA.CA.SRL |

Nella medesima seduta è stata fissata la riapertura della gara, per la continuazione delle operazioni, al 27/03/2019 per le ore 09.00.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la gara e il seggio di gara riprende l'esame della documentazione contenuta nei plichi dei concorrenti ancora non esaminati secondo l'ordine progressivo di cui al verbale n. 1 del 25/03/2019 dal plico n° 51 del concorrente CHIOFALO GROUP S.R.L., procedendo per ciascuno all'apertura dei sigilli dei plichi digitali pervenuti nella Piattaforma entro il termine stabilito dal bando di gara, uno per uno e nell'ordine di assegnazione plichi da



parte della piattaforma verificandone il contenuto, plico per plico ed esaminando la documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" prodotta da ogni concorrente.

All'esito di detto esame il Presidente detta a verbale le risultanze in ordine all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti come di seguito specificato:

| N° Plico | IMPRESA PARTECIPANTE | Ammessa e/o Esclusa | Motivazione |
|----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 51 | CHIOFALO GROUP S.R.L. | AMMESSA | |

Dopo l'ammissione dell'impresa CHIOFALO GROUP S.R.L. non si è potuto procedere all'esame della documentazione dei plichi in successione poiché per problemi di natura tecnica, non è stato possibile accedere alla piattaforma telematica presso la quale risulta impossibile il collegamento.

Pertanto, dando disposizione di segnalare l'inconveniente ai tecnici del Servizi di assistenza tecnica della Maggioli, il Presidente dispone di sospendere la gara e riconvocare la stessa per il giorno 28/03/2019 alle ore 09.00.


Tutti i componenti del seggio di gara, presa visione della documentazione di tutte le imprese partecipanti, dichiarano di non avere nessun rapporto di parentela con alcuno dei responsabili tecnici ed amministrativi delle stesse.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 3 (tre) fasciate compresa la presente che, previa lettura e conferma è sottoscritto come appresso.


PRESIDENTE DI GARA
(Ing. Francesco Puma)




LA COMMISSIONE DI GARA
(Dott. Mario Concilio)



(Rag. Eduardo Martines)



I TESTIMONI
(Sig. Giuseppe Genuardi)



(Sig. Angelo Scimè)



IL VERBALIZZANTE
(Rag. Giovanni Spallitta)

