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ELABORATI: 
1 RELAZIONE TECNICA 
2 COROGRAFIA 
3 PLANIMETRIA 
4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
6 ANALISI DEI PREZZI 
7 ELENCO PREZZI 
8 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

E SCHEMA DI CONTRATTO 
9 PIANO DI SICUREZZA 
10 CALCOLO COSTO DELLA MANODOPERA 
11CRONOPROGRAMMA 

I 

Lavori di M.S. di intervento urgente per la sostituzione dei giunti 
da ponte lungo la S.P. N.C. n° 25 "strada di collegamento 
Mussameli - 5. Giovanni Gemini bivio SS 189" 

I 
i LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

AI SENSI DELLA L. R. N°15/2015 
EX PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO ,INFRASTRUTTURE STRADALI ,ATTIVITA 
NEGOZIALE E PROTEZIONE CIVILE 

UFFICIO TECNICO 
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