

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

GRUPPO GARE

VERBALE DI GARA N. 2

Codice CIG: 19544807E9
Codice CUP: B69J10000030003

OGGETTO: Interventi urgenti e saltuari lungo la S.P. n. 20 stazione Acquaviva - Casteltermini - San Biagio Platani C/DA S. Croce - Viviano

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di aprile alle ore 11.45, nel locale della sala gare aperta al pubblico, della Provincia Regionale di Agrigento sita in Via Acrone ex Enel, viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati.

Si premette

Che con verbale dello 09.04.2013 sono state avviate le operazioni di espletamento della gara finalizzata all'appalto per i lavori di: Interventi urgenti e saltuari lungo la S.P. n. 20 stazione Acquaviva - Casteltermini - San Biagio Platani C/DA S. Croce - Viviano dell'importo complessivo di € 158.800,00 (centocinquantottomilaottocento/00), di cui € 154.036,00 (centocinquantaquattromilatrentasei/00) per importo a base d'asta e € 4.764,00 (quattromilasettecentosessantaquattro/00) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Che nella seduta del 09.04.2013, l'espletamento della gara in oggetto indicata è stata sospesa e rinviata al 10.04.2013 ore 09.00 per la continuazione delle operazioni di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Dott. Giovanni Butticè, in sostituzione del Dirigente del Settore interessato al contratto, assistito dal Dott. Salvatore Izzo, con funzioni di verbalizzante della gara, alla continua presenza dei Sigg.ri dipendenti: Mario Concilio e Giovanni Spallitta testimoni noti, idonei, richiesti a norma di legge e di tutti i presenti fa constatare l'integrità dei contenitori e verifica che contengano N. 70 plichi aperti, contenenti la documentazione e le offerte chiuse delle N. 70 imprese ammesse ed escluse, e N. 139 plichi chiusi e sigillati ancora da esaminare.

Fa inoltre constatare che i restanti N. 139 plichi, ancora da esaminare, sono sigillati.

Sono presenti in qualità di collaboratori i Sigg.ri dipendenti: Angelo Scimè, Carmelo Natalello, Eduardo Martines, Patrizia Natalello e Francesco Tornamè.

Quindi il Presidente riprende l'apertura dei plichi prodotti dai concorrenti dal N. 71 e, di

volta in volta, procede all'esame della documentazione in essi contenuta, verificando sotto il profilo formale, la conformità al bando della documentazione prodotta da tutti i concorrenti al fine di determinarne l'ammissione o meno alla gara seguendo l'ordine di cui al verbale dello 09.04.2013 e si dà atto che all'esito di detto esame, il Presidente detta a verbale l'ammissione e l'esclusione delle sotto elencate imprese con la motivazione a fianco di ciascuna indicata:

IMPRESE AMMESSE

N° PLICO	IMPRESA
71	CASTELCO SOC. COOP. -
72	VULLO ANTONIO SRL -
73	CO.FER. SRL -
74	FIGRELLO COSTRUZIONI SRL -
75	SAN GIUSEPPE CALCESTRUZZI SRL -
76	EDILSERVICE A.R.L. -
77	PANEPINTO COSTRUZIONI SRL -
78	MIGLIORE ARTE & COSTRUZIONI DI MIGLIORE DAVIDE & C SAS -
79	TI.GI. COSTRUZIONI DI TUNNO GIUSEPPE -
80	TEKNO SOC. COOP -
81	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. -
82	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL -
83	NUOVI LAVORI SAS DI ANTINORO SALVINO -
84	QUADRIFOGLIO GROUP SRL -
85	NICASTRO SEBASTIANO -
86	I.CO.LI. DI LI DESTRI GIACOMO & C. SAS -
87	C.G.SYSTEM SRL -
88	CO GE STRA di La Greca Liborio & C sas -
89	REDIAL SRL -
90	EDIL GROUP LICATA SRL -
91	SOCIAP COSTRUZIONI SRL -
92	F.LLI MICCIULLA SNC -
93	CO.MIN. SRL -
94	ALONGI SRL -
95	IGAL SRL -
96	SI.MA.CO. SRL -
97	EREDI DI ANELLO ANDREA SRL -
98	CO.CI.P. SNC -
99	IMPRESA CALVO srl -
100	2G COSTRUZIONI SRL -
101	ALKAZAN SRL -
103	C.M.C. SRL -
104	AN.CO. SRL -
105	TROVATO MARTINO SANTO -
106	SCIBETTA COSTRUZIONI SRL -
107	GECO SRL -
108	C.S.T. COSTRUZIONI SRL -
109	CALLARI COSTRUZIONI SRL -
110	PIZZO PIPPO -
112	D.E.D. DI PASQUALE GIUSEPPA sas -
113	S.I.P.L.A. SRL -

114	ARIETE COSTRUZIONI SRL -
115	ELCAL SRL -
116	MATINA GEOM. GIOVANNI -
117	ITACA S.C. A.R.L. -
118	DI.FIL. SRL -
119	ATI CAP CO.SA.PI & C SNC - ASS CAPOBIANCO GIUSEPPE -
120	VALENZA COSTRUZIONI SRL -

IMPRESE ESCLUSE

N° PLICO	IMPRESA	MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
102	BUTTACI FABRIZIO	Non produce nè autocertifica il Casellario Giudiziale e i Carichi Pententi del D.T.
111	AVOLA SALVADOR	Non rende la dichiarazione di cui al punto 3) lett. D3) del Disciplinare di Gara in quanto cassa tutte le opzioni.

Al termine dell'esame della documentazione dell'impresa VALENZA COSTRUZIONI SRL (plico n. 120), alle ore 13.20, il Presidente sospende momentaneamente l'esame e dispone una pausa pranzo aggiornando la seduta alle ore 14.30, dando disposizioni affinché durante la sospensione venga garantita la custodia della sala gare dove viene lasciato tutto il materiale.

Alle ore 15.40 riprendono le operazioni di gara.

Sono Presenti in qualità di testi i dipendenti Giovanni Spallitta e Mario Concilio.

Collaborano, ciascuno per le proprie competenze, all'espletamento delle operazioni di gara per l'assistenza alla Commissione, i Sigg.ri dipendenti Angelo Scimè, Carmelo Natalello e Eduardo Martines.

Le operazioni ricominciano dall'apertura del plico del concorrente COSTRUZIONI STRADALI SRL (plico n. 121) dell'elenco delle pervenute e, all'esito dell'esame, il Presidente detta a verbale le seguenti risultanze:

IMPRESE AMMESSE

N° PLICO	IMPRESA
121	COSTRUZIONI STRADALI SRL -
122	A.G.R. SRL -
123	NOTARO LORETO -
124	CANNINO SALVATORE -
125	INTESA VERDE SRL -
126	ARLI SRL -
127	MARCIANTE SALVATORE -
128	EDIL SACIF SRL -
129	HERMES COSTRUZIONI SRL -
130	FE.NI.CE. SRL -
131	CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL -
132	SICILIANAVIE SRL -
133	COMEL SRL -

134	GIADA COSTRUZIONI SRL -
135	PASSARELLO GIUSEPPE -
136	COMETA SRL -
137	CO.DI.MAR. SRL -
138	CICCONE COSTRUZIONI SRL -
139	PAM SRL -
140	CALCESTRUZZI ALOISIO SRL -
141	AMATO MARIO -
142	VERTICAL PROJET SRL -
143	VIMAN SRL -
144	G.R.M. SAS DI MILAZZO GIUSEPPE -
145	GIFA SRL -
146	S.C.M. COSTRUZIONI SRL -
147	BONOMO GERO -
148	CALI' ANTONIO SRL -
149	MINNELLA MICHELANGELO -
150	FAREL IMPIANTI SRL -

Il Presidente, alle ore 17.00, sospende le operazioni di gara e rinvia la prosecuzione della stessa al 11.04.2013, disponendo che tutta la documentazione e le offerte ancora sigillate delle n. 150 imprese esaminate vengano chiuse in tre pacchi sigillati con nastro adesivo; i rimanenti n. 59 plichi, ancora integri e da esaminare, vengono anch'essi chiusi in un pacco sigillato con nastro adesivo e conservati nella cassaforte della sala gare fino alla riapertura della stessa, che fissa per il giorno 11.04.2013 alle ore 09.00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 4 facciate ivi compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.


PRESIDENTE DI GARA
(Dott. Giovanni Buttice)



I TESTIMONI
(Mario Concilio)



(Giovanni Spallitta)



IL VERBALIZZANTE
(Dott. Salvatore Izzo)

