



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 4 TECNICO INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,  
PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Proposta n. 1959/2024

Determ. n. 1794 del 31/07/2024

**Oggetto: ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA CENTRO - NORD - ANNO 2024 - CUP : B47H23003060002 - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO : €. 1.609.595,00.**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO :

**CHE** questo Ente intende avviare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

**CHE** tale procedura sarà espletata in modalità telematica attraverso la Piattaforma Maggioli in uso al Gruppo Contratti e Gare; inoltre si fa presente che le manifestazioni di interesse pervenute non vincolano né impegnano in alcun modo questo Libero Consorzio né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale affidamento dei lavori; in ogni caso, l'Ente si riserva di non dar seguito alla procedura di che trattasi, qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria l'esecuzione dei lavori.

**CHE** con Disposizione Dirigenziale n. 67 del 26/07/2024 relativamente ai lavori in epigrafe,

Determ. n. 1794 del 31/07/2024 pag. 1/10

l'Ing. Filippo Napoli è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, individuando il gruppo di progettazione e Direzione Lavori di seguito elencato:

- Ing. Filippo Napoli: RUP
- Geom. Totò Cacciatore : Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori
- dott. Franco Marzio Tuttolomondo : Geologo
- Arch. Alessandro Tuttolomondo : Verificatore
- Geom. Armando Spaziani : Funzionario Tecnico
- Geom. Fabrizio Mallia : Istruttore Tecnico
- Sig .ra Angela Provenzano : Amministrativo supporto al R.U.P.
- Sig .ra Filippa Capodicasa : Amministrativo supporto al R.U.P.
- Sig. Gerlando Mossuto : Assistente ai lavori
- Sig. Carmelo Milioto : Assistente ai lavori
- Sig. Massimo Di Nica : Assistente ai lavori
- Sig. Francesco Catalano : Assistente ai lavori

**CHE il Progetto per Accordo Quadro** in epigrafe si compone dei seguenti elaborati : Relazione Tecnica, Relazione Geologica, Corografia, Planimetria generale, Elenco dei prezzi, Elaborati grafici, Computo metrico, Piano di sicurezza e coordinamento, Capitolato Speciale d'Appalto e schema contratto, Cronoprogramma dei lavori, Calcolo incidenza Manodopera;

**CHE** l'ammontare complessivo della spesa di cui al presente progetto è di €1.609.595,00, con il quadro economico di progetto così articolato:

<b>Lavori a base d'asta</b>	€.	1.282.000,00 (A)	€.	1.282.000,00
- Oneri per la sicurezza (3% di A)	€.	<u>38.460,00 (B)</u>		
<b>Lavori soggetti a ribasso d'asta (A - B)</b>	€.	<b>1.243.540,00</b>		
- Costo della manodopera (13,77 % di A)	€.	176.531,40		
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
- Per I.V.A. al 22%	€.	282.040,00		
- Incentivi per funzioni tecniche	€.	25.640,00		
- Diritti A.N.A.C.	€.	660,00		
- Oneri discarica	€.	10.000,00		
- Assistenza giornaliera	€.	<u>9.255,00</u>		
Totale somme a disposizione	€.	327.595,00	€.	<u>327.595,00</u>
<b>Sommano complessivamente</b>			€.	<b>1.609.595,00</b>

**CHE** la categoria di lavoro prevista nell'appalto, ai sensi dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, è la seguente: Categoria "OG3" classifica III BIS;

**CHE** l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato in €. 176.531,40, costi riepilogati in un apposito elaborato, che sono compresi nell'importo assoggettato al ribasso pari a €. 1.243.540,00;

**CHE** ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 al presente appalto si applicherà il CCNL edile vigente; ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, purché vengano garantite le medesime tutele;

**CHE** ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, il presente appalto non è suddivisibile in lotti, in quanto le opere oggetto dell'appalto sono relative ad una progettazione unitaria che rende impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità;

**CHE** l'importo complessivo di progetto pari a €. 1.609.595,00 è finanziato con i fondi di cui alla Legge n. 145/2018 art. 1 comma 883, contributo a rendicontazione per il quale occorre accertare la somma al cap. di entrata n. 1131 art. 6 accertamento n. 1591/2024 e impegnare la somma al cap. 15520 art. 5 imputandola per €. 609.594,61 sull'esercizio finanziario 2024 e per €. 1.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2025;

**CHE** per il progetto in epigrafe è stato acquisito il **CUP: B47H23003060002**;

**CHE** l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (Nuovo Codice dei Contratti) dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, che di seguito si illustrano;

**CHE** il valore totale dell'intervento è pari a €. 1.609.595,00 di cui €. 1.282.000,00 per lavori a base d'asta ed €. 38.460,00 per oneri per la sicurezza, per ottenere i lavori soggetti a ribasso pari a €. 1.243.540,00; di tale importo fanno parte €. 176.531,40 per costi della manodopera soggetti a ribasso; le somme a disposizione dell'Amministrazione sono pari a €. 327.595,00;

**RILEVATO CHE** le esigenze di rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità sono ampiamente tutelate nell'ambito di una procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, procedura che consente la massima apertura alla concorrenza fra gli operatori economici presenti sul mercato e che tra le altre, nell'ottica del principio del risultato, garantisce una maggiore celerità nell'espletamento della fase di gara, rispetto alla procedura negoziata preceduta da indagine di mercato, attraverso l'applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs., che è applicabile esclusivamente alle procedure aperte;

**ATTESO CHE** trattasi di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; - l'appalto in questione non presenta un interesse transfrontaliero certo, in

Determ. n. 1794 del 31/07/2024 pag. 3/10

considerazione del suo importo rispetto alle soglie di rilievo comunitario, nonché del luogo di esecuzione dei lavori; - l'appalto non è caratterizzato da alta intensità di manodopera, da lavori di notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;

**VISTA** la Circolare MIT n. 298 del 20/11/2023, "Procedure per l'affidamento ex art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie" nella quale è precisato che: - l'art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici; - tale richiamo conferma che le procedure sottosoglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo, del principio del risultato, degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice e dei principi generali dell'ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza; -le disposizioni di cui all'art. 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE;

**RICHIAMATO** altresì il Parere di precontenzioso ANAC del 13 marzo 2024, n. 13 per il quale, richiamando la circolare MIT sopraindicata, deve ritenersi consentito, in via generale, per gli Servizio Gare/GT/VS affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50 del D.lgs. 36/2023 (anche) il ricorso alle procedure ordinarie previste nel Codice, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi;

**CONSIDERATO CHE** La circolare MIT n. 298 del 20/11/2023 e Parere ANAC del 13 marzo 2024, n. 13 propone di procedere all'affidamento dei predetti lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art 71 Dlgs n. 36/2023 con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica ai sensi Servizio Gare/GT/VS dell'art. 54 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata secondo il metodo di calcolo A di cui all'allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023; - che per garantire una maggiore celerità nell'espletamento della fase di gara, rispetto alla procedura negoziata, propone l'applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, n. 36/2023 ;

**RITENUTO** pertanto procedere all'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata secondo il metodo di calcolo A di cui all'allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023 e con applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 D.Lgs. n. 36/2023;

**CONSIDERATO CHE** la procedura di gara per l'affidamento del suddetto appalto di lavori si svolgerà sulla Piattaforma Telematica Maggioli, in uso al Gruppo Contratti e Gare, piattaforma certificata che consente l'integrazione con la Piattaforma contratti pubblici (PCP) di ANAC;

**CONSIDERATO** altresì che tale piattaforma Maggioli garantisce l'intangibilità delle informazioni e offerte, la sicurezza della conservazione delle stesse e l'immodificabilità dei dati immessi nel sistema e, pertanto, consente lo svolgimento degli adempimenti connessi alle varie procedure e tenuto conto altresì del consolidato orientamento della Giustizia Amministrativa secondo il quale, quando la procedura di gara è svolta mediante una piattaforma telematica, la stessa è completamente tracciabile in ogni passaggio e può venir meno lo stesso obbligo di pubblicità delle sessioni di gara;

**CHE** l'art. 107 c. 3 del decreto Legislativo 36/2023 prevede che nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

#### **PRESO ATTO**

**CHE** risulta possibile alle stazioni appaltanti ricorrere alle ordinarie procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

**CHE** l'affidamento in oggetto avverrà applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta, pari a €. 1.243.540,00, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, con applicazione dell'art. 54 comma 1 (determinazione della soglia di anomalia con esclusione automatica), qualora ne ricorrano i presupposti; per il calcolo della soglia di anomalia si applica il metodo A di cui all'allegato II.2 del D. Lgs. n. 36/2023;

**CHE** ai fini dell'ammissione appare opportuno richiedere i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica – organizzativa di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023, e pertanto le imprese partecipanti devono essere in possesso di attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'Allegato II.12 al NCC, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere; inoltre si precisa che gli operatori economici che partecipano alla presente procedura non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

**CHE** non è ammessa la partecipazione alla gara ai concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 Ter del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

**CHE** la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023, ha la facoltà di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta risultante dalla graduatoria, qualora essa appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza di cui all'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;

**CHE** , ai sensi dell'art. 107 c. 3 del D. Lgs. n. 36/2023 , le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. facendo ricorso eventualmente alla procedura di cui all'art. 101 del "NCC" (Soccorso Istruttorio);

**CHE** per quanto previsto dall'art. 119 del NCC, per la fase relativa all'esecuzione dei

lavori, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; pertanto si stabilisce che la prestazione prevalente "OG. 3" potrà essere subappaltata nel limite massimo del 50% del valore;

**CHE** ai sensi dell'art. 60 commi 1 e 2) del NCC, nelle procedure di affidamento è obbligatorio inserire le clausole di revisione prezzi, nei casi in cui si verifica una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o diminuzione, superiore al cinque per cento (5%) dell'importo complessivo;

**VISTO** l'art. 47 comma 3 lett. n) del vigente Statuto, il quale attribuisce ai Dirigenti dell'Ente la competenza ad assumere impegni con la modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità in attuazione del piano esecutivo di gestione affidato ai sensi del Decreto Legislativo 25/02/1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazione;

**DATO ATTO CHE** appare congruo stabilire il termine di trenta giorni per la scadenza del termine di presentazione delle offerte dalla data di pubblicazione del bando di gara nella GURS ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 36, comma 9 e 60, commi 1 e 2, del Codice;

**CHE** l'importo complessivo di progetto pari a €. 1.609.595,00 è finanziato con i fondi di cui alla Legge n. 145/2018 art. 1 comma 883, contributo a rendicontazione per il quale occorre accertare la somma al cap. di entrata n. 1131 art. 6 accertamento n. 1591/2024 e impegnare la somma al cap. 15520 art. 5 imputandola per €. 609.594,61 sull'esercizio finanziario 2024 e per €. 1.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2025;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

**VISTA** la Determinazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 07 del 15/12/2023, immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli anni 2024 - 2026;

**VISTA** la Determinazione del Commissario Straordinario n. 15 del 19/01/2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG per gli anni 2024/2026;

**VISTO** il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 (Nuovo Codice dei Contratti);

**ATTESTATO** che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013);

**ATTESTATO** che l'atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente;

**VISTO** l'art. 51 della Legge 142/90, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e loro successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

**VISTA** la L.R. 26/93;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

**RITENUTO** che la stessa sia meritevole di approvazione;

### **PROPONE**

L'adozione di apposita Determinazione Dirigenziale con la quale:

**1 - APPROVARE** il Progetto di “**ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA CENTRO – NORD – ANNO 2024 – CUP : B47H23003060002 – IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO : €. 1.609.595,00**”, con il seguente quadro economico:

<b>Lavori a base d’asta</b>	€.	1.282.000,00 (A)	€.	1.282.000,00
- Oneri per la sicurezza (3% di A)	€.	<u>38.460,00 (B)</u>		
<b>Lavori soggetti a ribasso d’asta (A - B)</b>	€.	<b>1.243.540,00</b>		
- Costo della manodopera (13,77 % di A)	€.	176.531,40		

**Somme a disposizione dell’Amministrazione**

- Per I.V.A. al 22%	€.	282.040,00		
- Incentivi per funzioni tecniche	€.	25.640,00		
- Diritti A.N.A.C.	€.	660,00		
- Oneri scarica	€.	10.000,00		
- Assistenza giornaliera	€.	<u>9.255,00</u>		
<b>Totale somme a disposizione</b>	€.	<b>327.595,00</b>		<b>€. 327.595,00</b>
<b>Sommano complessivamente</b>				<b>€. 1.609.595,00</b>

**2 - IMPEGNARE** la spesa complessiva di €. 1.609.595,00 al cap. 15520 art. 5, imputandola per €. 609.594,61 sull'esercizio finanziario 2024 e per €. 1.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2025, somma interamente finanziata da fondi di cui alla Legge n. 145/2018 art. 1 comma 883, cap. di entrata 1131 art. 6 accertamento n. 1591/2024, per l'importo complessivo di €. 1.609.594,61. La somma complessiva viene imputata nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni. In considerazione del principio dell'esigibilità della spesa, le somme vanno imputate agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue, così come comunicato dal Settore Ragioneria:

Cap.Art.	Missione Program maTitolo	Identificativo o conto finanziario (V° livello dei conti armonizzato )	Anno di imputazione			Anno Pagamento		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
15520/5				609594,61	1.000.000,00		609594,61	1.000.000,00

**3 - DISPORRE** che per l'affidamento dei lavori si procederà con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 71 del del Nuovo Codice dei Contratti (NCC) – D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

**4 - STABILIRE** che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta pari ad €. **1.243.540,00**, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata secondo il metodo di calcolo A di cui all'allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023 e con applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 D.Lgs. n. 36/2023;

**5 - STABILIRE** che ai fini dell'ammissione appare opportuno richiedere i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica – organizzativa di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023, e pertanto le imprese partecipanti devono essere in possesso di attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'Allegato II.12 al NCC, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere; inoltre si precisa che gli operatori economici che partecipano alla presente procedura non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

**6 - DARE ATTO** che non è ammessa la partecipazione alla gara ai concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 Ter del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

**7 – DARE ATTO** che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023, ha la facoltà di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta risultante dalla graduatoria, qualora essa appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza di cui all'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;

**8 – DARE ATTO** che l'importo complessivo di progetto pari a €. 1.609.595,00 è finanziato con i fondi di cui alla Legge n. 145/2018 art. 1 comma 883, contributo a rendicontazione per il quale occorre accertare la somma al cap. di entrata n. 1131 art. 6 accertamento n. 1591/2024 e impegnare la somma al cap. 15520 art. 5 imputandola per €. 609.594,61 sull'esercizio finanziario 2024 e per €. 1.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2025;

**9 - STABILIRE** che ai sensi dell'art. 107 c. 3 del decreto Legislativo 36/2023, nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

**10 – STABILIRE** che ai sensi dell'art. 119 del NCC, l'esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto non possono essere integralmente affidate a terzi, ed i lavori essendo tutti riconducibili alla categoria "OG. 3", potranno essere subappaltati nel limite massimo del 50% del valore;

**11 - DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 60 commi 1 e 2 del NCC, nella presente procedura di affidamento è inserita la clausole di revisione prezzi, nei casi in cui si verifica una variazione del costo dell'opera, in aumento o diminuzione, superiore al cinque per cento (5%) dell'importo complessivo;

**12 - TRASMETTERE** la presente Determinazione al Settore Ragioneria Generale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità;

**13 - DARE ATTO** che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013).

Si allegano :

- 1) Rapporto conclusivo di verifica
- 2) Verbale di Validazione .

**Il Responsabile Unico del Progetto  
(Ing. Filippo Napoli)**

**IL DIRETTORE**

Per i motivi sopra esposti

**VISTA** la superiore proposta

**VISTO** l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

**VISTA** la L.R. 26/93;

Determin. n. 1794 del 31/07/2024 pag. 9/10

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

**RITENUTO** che la stessa sia meritevole di approvazione;

**ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente atto;

### **D E T E R M I N A**

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Filippo Napoli, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 31/07/2024

**Sottoscritta dal Dirigente  
(DI CARLO MICHELANGELO)  
con firma digitale**

**Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..  
La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia  
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.**

# SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

## RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

(ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023)

<b>AREA COMPETENTE</b>  Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia scolastica, patrimonio e manutenzione	<b>OGGETTO:</b> Accordo quadro per i lavori di M.S. lungo le strade provinciali della zona CENTRO-NORD.  CUP: B47H23003060002  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.1.282.000,00	
<b>RESPONSABILE TECNICO VERIFICA DEL PROGETTO</b> arch. Tuttolomondo Alessandro	<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b> ing. Filippo Napoli	
<b>ATTIVITA' COMMISSIONATA</b> <b>VERIFICA PREVENTIVA AI SENSI:</b> - art. 42 del d. lgs. 36 del 31 marzo 2023 - art. 34 c. 2 - lett. c) dell'allegato i.7, sezione IV, del d.lgs. 36/2023 - art. 5 comma 11 punto 3) della L.R. 12 del 12 luglio 2011 così come modificata dalla L.R. 12 del 12 ottobre 2023	<b>VERIFICATORE</b> Arch. Alessandro Tuttolomondo  <b>ATTO DI NOMINA GRUPPO DI VERIFICA:</b> DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.67 del 26/07/2024	
<b>ACCORDO QUADRO</b>	PFTE	PROGETTO ESECUTIVO

Il sottoscritto arch. Alessandro Tuttolomondo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34 C. 2 - Lett. c) dell'Allegato I.7, sezione IV, del D.Lgs. 36/2023), nella qualità di responsabile della verifica preventiva

### DICHIARA

per quanto di competenza, in relazione al progetto sopra indicato , che :

1. le verifiche sono state condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, ed ai sensi dell'art. 39 - Sezione IV - dell'allegato I.7 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

**a) affidabilità;**

- 1) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- 2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

**b) completezza e adeguatezza;**

- 1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- 2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- 3) la verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- 4) la verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
- 5) la verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- 6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

**c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;**

- 1) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- 2) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- 3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

# SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

## RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

(ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023)

### d) compatibilità

- 1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
- 2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
  - 2.1) inserimento ambientale;
  - 2.2) impatto ambientale;
  - 2.3) funzionalità e fruibilità;
  - 2.4) stabilità delle strutture;
  - 2.5) topografia e fotogrammetria;
  - 2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
  - 2.7) igiene, salute e benessere delle persone;
  - 2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
  - 2.9) sicurezza antincendio;
  - 2.10) inquinamento;
  - 2.11) durabilità e manutenibilità;
  - 2.12) coerenza dei tempi e dei costi;
  - 2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.

2. la verifica è stata effettuata sui documenti progettuali previsti dall'art. 22 – Sezione III – dell'allegato I.7 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati è stato verificato quanto segue:

ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	ESITO VERIFICA	
	POSITIVO	NEGATIVO
<b>RELAZIONE GENERALE</b>		
I contenuti sono coerenti con la descrizione capitolare e grafica nonché con i requisiti contenuti nello studio di fattibilità e con i contenuti della documentazione autorizzativa e di approvazione della fase progettuale precedente;		
<b>RELAZIONI DI CALCOLO</b>		
Le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli sono coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari applicabili nel caso in esame;		
Il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto in modo completo, in relazione al livello di progettazione da verificare, e i metodi di calcolo utilizzati sono esplicitati in modo da risultare leggibili, chiari ed interpretativi;		
Il contenuto dei risultati è congruente con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari.		
Il dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici risulta corretto (tenuto conto della descrizione illustrativa delle relazioni di calcolo)		
Le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.		
<b>RELAZIONI SPECIALISTICHE</b>		
I contenuti presenti sono coerenti con: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le specifiche esplicitate dal committente;</li><li>2. Le norme cogenti;</li><li>3. Le norme Tecniche applicabili;</li><li>4. Le regole di progettazione.</li></ol>		
<b>ELABORTI GRAFICI</b>		
Gli elementi, identificabili sui grafici, sono descritti in termini geometrici e, ove non		

# SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

## RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

(ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023)

dichiarate le loro caratteristiche, essi sono identificati univocamente attraverso altro sistema che li pone in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.		
<b>CAPITOLATI E DOCUMENTI PRESTAZIONALI</b>		
Gli elementi identificabili sugli elaborati grafici sono stati adeguatamente qualificati all'interno della documentazione prestazionale e capitolare.		
<b>DOCUMENTAZIONE DI STIMA ECONOMICA</b>		
I Costi Parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa sono coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;		
I prezzi unitari assunti come riferimento sono dedotti dai prezziari regionali.		
Sono state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non è disponibile un dato nei prezziari.		
I prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento.		
Gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi.		
I metodi di misura delle opere sono usuali e standard.		
Le misure delle opere computate sono corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti.		
I totali calcolati sono corretti		
Il computo metrico estimativo individua la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario e le categorie con obbligo di qualificazione.		
Le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione sono riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli sono fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiunto l'obiettivo richiesto dal committente.		
I piani economici e finanziari sono tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario		
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
È stato redatto conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.		
<b>ACQUISIZIONE DI APPROVAZIONI ED AUTORIZZAZIONI</b>		
È stata accertata l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione verificato.		

**2.bis** La verifica è stata effettuata sui documenti progettuali relativi all'Accordo Quadro di seguito elencati:

- 1) Relazione Tecnica con Quadro Tecnico Economico;
- 2) Relazione geologica;
- 3) Corografia;
- 4) Planimetria 1:10.000;
- 5) Elaborati grafici scale varie;
- 6) Elenco Prezzi;
- 7) Capitolato Speciale d'Appalto;

# SERVIZIO TECNICO VERIFICA PROGETTAZIONE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

## RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

(ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023)

8) Piano di sicurezza e coordinamento;

9) Piano di Manutenzione,.

con **Esito Positivo**.

La presente verifica è propedeutica, una volta individuato l'Operatore Economico, alle verifiche successive da effettuarsi sui progetti esecutivi di cui ai contratti applicativi.

### Il Verificatore

(Arch. Alessandro Tuttolomondo)



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters, positioned to the right of the official stamp.



REGIONE SICILIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO  
(L.R.15/2015)

*Settore infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e  
Manutenzione*

**ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER  
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE  
STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA CENTRO – NORD – ANNO 2024 – CUP :  
B47H23003060002 – IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO : €. 1.609.595,00.**

**Progetto di Accordo Quadro**

### **VALIDAZIONE DEL PROGETTO**

*(ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n.36/2023)*

L'anno 2024 il giorno trenta del mese di Luglio, il sottoscritto Ing. Filippo Napoli, in qualità di Responsabile Unico del Progetto dei lavori in oggetto, nominato con Disposizione dirigenziale n. 67 del 26/07/2024;

Visto l'esito della verifica del progetto di **“ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA CENTRO – NORD – ANNO 2024 – CUP : B47H23003060002 – IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO : €. 1.609.595,00”**, effettuata in contraddittorio tra il Verificatore Arch. Alessandro Tuttolomondo ed il progettista Geom. Totò Cacciatore, riportato nel Verbale di Verifica del 30/07/2024, allegato alla presente;

Sulla base dei controlli effettuati, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza si esprime un giudizio di validazione positiva del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n.36/2023 e pertanto

**VALIDA**

il progetto di **“ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA CENTRO – NORD – ANNO 2024 – CUP : B47H23003060002 – IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO : €. 1.609.595,00”**.

che riporta il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€.	1.282.000,00 (A)	€.	1.282.000,00
- Oneri per la sicurezza (3% di A)	€.	<u>38.460,00 (B)</u>		
<b>Lavori soggetti a ribasso d'asta (A - B)</b>	<b>€.</b>	<b>1.243.540,00</b>		
- Costo della manodopera (13,77 % di A)	€.	176.531,40		
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
- Per I.V.A. al 22%	€.	282.040,00		
- Incentivi per funzioni tecniche	€.	25.640,00		
- Diritti A.N.A.C.	€.	660,00		
- Oneri scarica	€.	10.000,00		
- Assistenza giornaliera	€.	<u>9.255,00</u>		
Totale somme a disposizione	€.	327.595,00		<u>€. 327.595,00</u>
<b>Sommano complessivamente</b>				<b>€. 1.609.595,00</b>

Agrigento, lì 30 Luglio 2024

**F.TO IL R.U.P.**

**(Ing. Filippo Napoli)**



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

## SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

### VISTO CONTABILE

Determina N. 1794 del 31/07/2024

Proposta n° 1959/2024

**Oggetto:** ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA CENTRO - NORD - ANNO 2024 - CUP : B47H23003060002 - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO : €. 1.609.595,00. .

**Si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.**

**Impegno n. 840/2024 di € 609.594,61 da gravare sul Cap. 15520 art. 5 Bil. 2024  
Impegno n. 50/2025 di € 1.000.000,00 da gravare sul Cap. 15520 art. 5 Bil. 2025**

Agrigento li, 01/08/2024

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale  
(CARUANA FORTUNATO FABRIZIO)

**Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.**



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

## CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determina N. 1794 del 31/07/2024

SETTORE 4 TECNICO INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,  
PATRIMONIO E MANUTENZIONE


**Oggetto:** ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA CENTRO - NORD - ANNO 2024 - CUP : B47H23003060002 - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO : €. 1.609.595,00..

Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Libero Consorzio Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 01/08/2024 al giorno 16/08/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.

Agrigento li, 02/09/2024

**IL DIRETTORE**  
(AMOROSIA PIETRO NICOLA)

**Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.**



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**