



Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento

SETTORE:

**STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA, CERIMONIALE,
ATTIVITA' NEGOZIALE, POLIZIA PROVINCIALE, INFRASTRUTTURE STRADALI**

GRUPPO:

Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni

**VERBALE n° 3 – SEDUTA PUBBLICA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA**

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE RELATIVO ALLA TORNATA DI 3 GARE:

GARA N.1) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELL'IPIA ARCHIMEDE DI CASTELTERMINI. CODICE ARES EDIFICIO SCOLASTICO 0840120659.

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E DEFINITIVA.

Importo a base di affidamento €.168.990,18

CIG 81944344DB -- CUI: 80002590844201900006 - CUP B69H18000470001

GARA N.2) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL LICEO CLASSICO EMPEDOCLE DI AGRIGENTO. CODICE ARES EDIFICIO SCOLASTICO 0840010666.

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA.

Importo a base di affidamento €56.011,56

CIG 8196651A60-- CUI: 80002590844201900005 --- CUP B49H18000350001

GARA N.3) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE NELL'I.I.S.S. FODERA VIA MATTEO CIMARRA DI AGRIGENTO (CORPO AULE -CODICE ARES EDIFICIO SCOLASTICO 0840010662).

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA.

Importo a base di affidamento €43.081,40

CIG 8196567510-- CUI: 80002590844201900004 --- CUP B49H18000360001

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di novembre alle ore 10:00 nel locale della Sala Gare del *Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento* sita in Via Acrone 27, si è riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, per l'espletamento della procedura di cui all'oggetto.

Sono presenti i componenti della Commissione di gara:

1. Presidente Dott.ssa Amelia Scibetta, Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
2. Componente: l'Avvocato Pasquale Antonio Foti, (esperto in materie giuridiche Sez A);
3. Componente: Ing. Giuseppe Lusco, Esperto in materie tecniche (esperto della sezione B sottosezione B2.43).

Espleta le funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Giovanni Spallitta, Funzionario del Gruppo Gare.

Si premette che

In data 05/11/2020 si è tenuta una seduta riservata, di cui al verbale n°1, in cui sono stati consegnati ai componenti della commissione di Gara il disciplinare e il bando di gara di cui se ne è data lettura al fine di regolamentare l'iter procedurale di gara e si è presa visione dei plichi pervenuti nella piattaforma.

Nella successiva seduta tenutesi il 05 novembre 2020 alle ore 11.00, di cui al verbale n° 2, sono state avviate le operazioni di gara per l'affidamento del servizio in oggetto procedendo a scaricare dalla piattaforma telematica la documentazione amministrativa delle offerte presentate ed all'esamina della documentazione della busta "A" per la ditta TOSTO ARCHITETTI SRL, MOTTA INGEGNERI E ARCHITETTI SRL, PAPP (Plico n° 1);

Che nel corso dell'esame della documentazione della busta "(A)", presentata dalla ditta TOSTO ARCHITETTI SRL, MOTTA INGEGNERI E ARCHITETTI SRL, PAPP (Plico n° 1); le operazioni di gara sono state sospese e rinviata la prosecuzione della stessa alle ore 09.30 del 12/11/2020.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la gara e la Commissione continua l'esame della documentazione amministrativa (busta A virtuale) prodotta dal Concorrente R.T.I. Sistemi s.r.l. e perviene alle seguenti determinazioni:

N° plico	Impresa	Decisione della Commissione	Partecipa alla gara		
			Gara N°1	Gara N°2	Gara N°3
1	TOSTO ARCHITETTI SRL, MOTTA INGEGNERI E ARCHITETTI SRL, PAPP		SI	SI	SI


Nel corso dell'esame della documentazione della busta "(A)", del concorrente TOSTO ARCHITETTI SRL, MOTTA INGEGNERI E ARCHITETTI SRL, PAPP la Commissione, alle ore 13:30, sospende le operazioni di gara e rinvia la prosecuzione della stessa alle ore 09:30 del 19/11/2020, in seduta pubblica;




Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n°3 (tre) facciate, ivi compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.


IL PRESIDENTE

(Dott.ssa amelia Scibetta)


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amelia Scibetta', written over a horizontal line.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

(Avv. Pasquale Antonio Foti)


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pasquale Antonio Foti', written over a horizontal line.

(Ing. Giuseppe Lusco)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Lusco', written over a horizontal line.

Il Verbalizzante

(Rag. Giovanni Spallitta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Spallitta', written over a horizontal line.