



CAPABILITY STATEMENT

INGEGNERIA PORTUALE E AEROPORTUALE

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

LEGENDA

Nel seguito si farà ampio riferimento alle abbreviazioni di seguito riportate:

Fase	Description	Abbreviation
Progettazione	Studio di Fattibilità	SF
	Studio di Impatto Ambientale	SIA
	Progetto Preliminare	PP
	Progetto di Fattibilità Tecnico Economica	PFTE
	Progetto Definitivo	PD
	Progetto Esecutivo	PE
	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione	CSP
	Prevenzione Incendi	PI
Direzione Lavori	Direzione Lavori	DL
	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione	CSE
	Collaudo Tecnico Amministrativo	CTA
BIM	Servizio svolto in Building Information Modelling - BIM	BIM

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	DL In corso P 12.2016 – 07.2018	
Oggetto	■ Ampliamento e Riqualfica del Terminal Partenze dell'Aeroporto Valerio Catullo, Verona	06/17_21.025_EKR
Committente	Aeroporto Valerio Catullo (VR)	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	DL € 1.107.825,16 + IVA ed oneri P € 2.426.611,98 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 52.785.836,27	
Data	DL 11.2016 - 03.2017 P 03.2016	
Oggetto	■ Opere di completamento dell'Interporto di Orte 1° e 2° lotto 4° stralcio di completamento	15_032_BDZ - 16_029_BQP
Committente	Interporto Centro Italia Orte SpA	
Prestazioni Contrattuali	PE, DL, CSE	
Importo del Contratto	DL € 25.000,00 + IVA ed oneri P € 75.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL € 449.409,74 P € 787.187,09	
Data	DL 09.2014 – 02.2020	
Oggetto	■ Piattaforma Logistica di Citta' di Castello	14-14
Committente	Regione Umbria	
Prestazioni Contrattuali	DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 373.252,24 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 9.181.743,47	
Data	P 09.2016 – 12.2019 DL 01.2020 – 10.2021	
Oggetto	■ Ampliamento del Terminal Passeggeri Aeroporto Orio al Serio, Bergamo	16/16_18_028_D8V
Committente	SACBO SpA	
Prestazioni Contrattuali	PFTE, PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 333.656,23 + IVA ed oneri € 615.151,20+ IVA ed oneri	
Importo delle Opere	P € 25.735.000,00 DL € 22.150.224,20	
Data	P 07.2018 – 12.2018	
Oggetto	■ Daikundi Airport - Afghanistan	14-14
Committente	Afghanistan Civil Aviation Authority - fin. by World Bank	
Prestazioni Contrattuali	Studio di Fattibilità	
Importo del Contratto	\$ 158.850,00	
Importo delle Opere	\$ 45,292,509.00	
Data	P 01.2018 – 10.2018	
Oggetto	■ Adeguamento Funzionale e Ristrutturazione del Terminal Passeggeri Aeroporto Falcone Borsellino, Palermo	42/17
Committente	GES.A.P. SpA – Aeroporto di Palermo	
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 489.239,70 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 59.435.198,73	
Data	P 11.2017 – 06.2018	
Oggetto	■ Aeroporto del Sud dell'Albania	17/023_CDG
Committente	Republic of Albania Civil Aviation Authority	
Prestazioni Contrattuali	PFTE	
Importo del Contratto	Lek 24.640.000	
Importo delle Opere	€ 78.762.143,99	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	DL 07.2009 – 01.2017 P 02.2008 – 10.2008	
Oggetto	▪ Aeroporto di Lampedusa	10/06-DF-11/06
Committente	ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP, DL, CSE,	
Importo del Contratto	€ 439.137,86 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL € 22.150.570,51 P € 22.150.570,51	
Data	DL 03.2014 – 04.2016	
Oggetto	▪ Adeguamento della Banchina del Porto Commerciale di Augusta	05/14
Committente	Autorità Portuale Di Augusta	
Prestazioni Contrattuali	DL	
Importo del Contratto	€ 1.094.852,25 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 22.175.977,86 (9° SAL)	
Data	DL 02.2020 - 09.2020 P 2015 – 01.2016	
Oggetto	▪ Opere di Completamento dell'Interporto di Orte Allaccio Ferroviario alla Linea Orte – Falconara, II e III Stralcio	13/15-16-028-BOO
Committente	Interporto Centro Italia Orte S.p.A.	
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	DL € 120.750,00 + IVA ed oneri P € 345.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL € 2.260.896,52 P € 5.985.000,00	
Data	DL 11.2014 – 12.2015 P 05.2014 – 06.2014	
Oggetto	▪ Ampliamento di Orte - I Stralcio Opere di completamento dell'Interporto di Orte 1° e 2° lotto 4° stralcio di completamento	18/14 - 19/14
Committente	Interporto Centro Italia Orte S.p.A.	
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 199.920,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL € 3.112.690,56 P € 2.866.785,43	
Data	DL 01.2012 – 10. 2014 P 05.2005 – 04.2009	
Oggetto	▪ Nuova Aerostazione Passeggeri Aeroporto di Bari Karol Wojtyła	35/07 - 36/07 *
Committente	Aeroporti di Puglia S.p.A. Bari	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, SCP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 1.805.806,08+ IVA ed oneri	
Importo delle Opere	P € 39.900.000,00 DL € 30.929.224,41	
Data	DL 02.2005 – 03.2012	
Oggetto	▪ Nuovo Centro Mercati di Orte - II Lotto	09/05-8F
Committente	Interporto Centro Italia Orte S.p.A.	
Prestazioni Contrattuali	DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 580.666,43 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 4.407.901,03	
Data	DL 02.2005 – 03.2012	
Oggetto	▪ Nuovo Centro Mercati di Orte - I Lotto	09/05-8F
Committente	Interporto Centro Italia Orte S.p.A.	
Prestazioni Contrattuali	DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 962.078,30 + IVA ed oneri	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Importo delle Opere	€ 13.648.916,26	
Data	DL 11.2008 – 12.2010	
Oggetto	▪ Cargo Village presso l'Aeroporto Civile Galileo Galilei di Pisa San Giusto	41/08-G3
Committente	SAT Societa' Aeroporto Toscano Galileo Galilei SpA	
Prestazioni Contrattuali	DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 203.970,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 10.725.220,98	
Data	DL 08.2007 – 11.2009	
Oggetto	▪ Autoporto Merci di Sant'Andrea, Gorizia – III Lotto III Stralcio	22/07-FB
Committente	Comune di Gorizia	
Prestazioni Contrattuali	DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 204.025,24 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 4.771.796,11	
Data	DL 01.2004 – 05.2009 P 01.2001 – 08.2002	
Oggetto	▪ Parcheggio di Via Roma a Orvieto, Terni	42-00-OK-12/04 2B
Committente	Comune di Orvieto	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE. CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 563.367,28 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL € 6.930.950,16 P € 6.768.406,48	
Data	P 07.2006 – 01.2008	
Oggetto	▪ Nuovo Molo Centrale presso l'Aeroporto Leonardo Da Vinci, Fiumicino (Roma)	13/06-DI
Committente	ATI Costruzioni Cimolai Armando S.p.A. - Gozzo Impianti S.p.A. - Mattioli S.p.A	
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 2.516.166,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 100.239.312,24	
Data	P 03.2003 – 06.2007	
Oggetto	▪ Nuova Autorimessa Interrata Via Moretta, Torino	8/0/03-IN
Committente	Comune di Torino	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE	
Importo del Contratto	€ 132.552,34 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 5.900.638,58	
Data	P 08.2006 – 10.2006	
Oggetto	▪ Prolungamento della Pista di Volo 15/33 Testata 33 Aeroporto Stretto , Reggio Calabria	25/06-dv
Committente	Sogas SpA. Soc. di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP, SIA	
Importo del Contratto	€ 276.970,30 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 6.678.684,96	
Data	DL 04.1999 – 12.2005	
Oggetto	▪ Nuovi Edifici da destinare ad uffici, officine, catering, magazzini merci, hangar, cargo e altre attività dell'Aeroporto Civile Galileo Galilei di Pisa San Giusto	33/99-OB
Committente	Sat Societa' Aeroporto Toscano "Galileo Galilei" S.p.A.	
Prestazioni Contrattuali	DL	
Importo del Contratto	€ 246.174,29 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	P € 7.496.418,66	
Data	P 12.1998 – 07.2005	
Oggetto	▪ Autoporto Merci di Sant'Andrea, Gorizia – III Lotto	65/98-33/03
Committente	Comune di Gorizia	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Prestazioni Contrattuali	PD; PE	
Importo del Contratto	€ 253.814,10 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 11.585.614,00	
Data	P 08.2000 – 01.2001	
Oggetto	▪ Sistema Trasporto Integrato Area di Livorno	41/00
Committente	Ferrovie Dello Stato SpA	
Prestazioni Contrattuali	PP	
Importo del Contratto	€ 36.455,78 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 19.108.905,26	
Data	DL 03.1999 – 12. 2000 P 1997-1998	
Oggetto	▪ Autoporto Regionale di Roseto degli Abruzzi, Teramo	23/97
Committente	Provincia di Teramo	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, DL	
Importo del Contratto	€ 159.039,36 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 4.109.652,41	
Data	P 08.1999 – 01.2000	
Oggetto	▪ Opere di Urbanizzazione e Edifici dell'Interporto Toscano Amerigo Vespucci, Livorno	55/99
Committente	Interporto Toscano <i>Amerigo Vespucci</i>	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE	
Importo del Contratto	€ 290.129,77 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 15.775.2197,81	
Data	P 02.1997 – 04.1997	
Oggetto	▪ Centro Mercè - Orte	10/97
Committente	Societa' Centro Mercè di Orte SpA	
Prestazioni Contrattuali	PE, SIA	
Importo del Contratto	€ 1.032.913,80 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 24.968.108,79	



CAPABILITY STATEMENT

CARTOGRAFIA

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

LEGENDA

Nel seguito si farà ampio riferimento alle abbreviazioni di seguito riportate:

Fase	Description	Abbreviation
Progettazione	Studio di Fattibilità	SF
	Studio di Impatto Ambientale	SIA
	Progetto Preliminare	PP
	Progetto di Fattibilità Tecnico Economica	PFTE
	Progetto Definitivo	PD
	Progetto Esecutivo	PE
	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione	CSP
	Prevenzione Incendi	PI
Direzione Lavori	Direzione Lavori	DL
	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione	CSE
	Collaudo Tecnico Amministrativo	CTA
BIM	Servizio svolto in Building Information Modelling - BIM	BIM

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	11.2014 – 11-2015		
Oggetto	▪ Estensione dei Servizi Informatici Integrati per la Gestione del Territorio – III Intervento		41/14
Committente	Regione Campania		
Prestazioni Contrattuali	Servizi Informatici Integrati		
Importo del Contratto	€ 284.546,47+ IVA ed oneri		
Data	03.2014 – 2015		
Oggetto	▪ Rilievo delle Opere d'Arte, dei Manufatti e delle Pertinenze presenti lungo le strade statali della viabilità ANAS, Sicilia		22/13
Committente	ANAS S.p.A.		
Prestazioni Contrattuali	Rilievo, Ispezione, Accatamento		
Importo del Contratto	€ 1.342.411,55 + IVA ed oneri		
Data	07.2013 – 12.2013		
Oggetto	▪ Cartografia Scala 1:2000 Comune di Favignana		31/13
Committente	Comune di Favignana (TP)		
Prestazioni Contrattuali	Redazione cartografia		
Importo del Contratto	€ 3.168,75 + IVA ed oneri		
Data	06.2012 – 07.2015		
Oggetto	▪ CTR scala 1:10.000 Regione Siciliana, Isole Minori Compresa - ATA2012		30/12
Committente	Regione Siciliana		
Prestazioni Contrattuali	Voli aerofotogrammetrici; CTR; Modelli digitali del terreno; Ortofoto digitali; BD_Topografico		
Importo del Contratto	€ 1.658.637,30 + IVA ed oneri		
Data	06.2012 – 07.2015		
Oggetto	▪ Supporti Cartografici Numerici Scala 1:2.000 Centro Urbani Regione Siciliana		12-046,NS
Committente	Regione Siciliana		
Prestazioni Contrattuali	Redazione Cartografia Numerica e Ortofotocarta		
Importo del Contratto	€ 857.241,88 + IVA ed oneri		
Data	05.2012 - 07.2012		
Oggetto	▪ Cartografia Scala 1:500 – Scala 1:2000 – 1:5000 del Comune di Castelvenere (BN)		18/12
Committente	Comune di Castelvenere (BN)		
Prestazioni Contrattuali	Redazione Cartografia Numerica e Ortofotocarta		
Importo del Contratto	€ 14.400,00 + IVA ed oneri		
Data	02.2009 – 06.2012 verificare		
Oggetto	▪ Supporti Topografici per la Pianificazione a Livello Locale nella Regione Piemonte		47/08
Committente	Regione Piemonte		
Prestazioni Contrattuali	Ripresa aerea e DTM		
Importo del Contratto	€ 1.410.465,60 + IVA ed oneri		
Data	09.2007 – 2009		
Oggetto	▪ Aggiornamento Cartografia Numerica del Territorio della Regione Campania		23/08
Committente	GEIE ICE		
Prestazioni Contrattuali	Soggetto Titolare: Provincia di Napoli Aggiornamento CTR		
Importo del Contratto	€ 490.000,00 + IVA ed oneri		
Data	05.2004 – 07.2008		
Oggetto	▪ Aggiornamento CTRN Scala 1:5000 Regione Campania		40/04
Committente	GEIE ICE - Soggetto Titolare: Provincia di Napoli		
Prestazioni Contrattuali	Riprese Aeree, Realizzazione Ortofoto, Aggiornamento CTRN		
Importo del Contratto	€ 2.719.517,55 + IVA ed oneri		
Data	12.2003 – 2006		2

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Oggetto	▪	Formazione a Aggiornamento Cartografia scala 1:2000 Lotto 3 Valdichiana, Valdarno (AR)	
Committente		GEIE ICE	
Prestazioni Contrattuali		Soggetto Titolare: Provincia di Arezzo	
Importo del Contratto		Aggiornamento Cartografia	
		€ 71.000,00 + IVA ed oneri	
Data		08.2002 - 2005	
Oggetto	▪	Carta Tecnica Scala 1:10000 in Formato Numerico - Lotto C	
Committente		GEIE ICE - Soggetto Titolare: Regione Siciliana	48/02
Prestazioni Contrattuali		Redazione CTR	
Importo del Contratto		€ 619.664,12 + IVA ed oneri	
Data		10.2002 -12.2004	
Oggetto	▪	Cartografia Numerica Vettoriale Tridimensionale Scala 1:5.000 del Territorio delle Province di Genova – Savona – Imperia (Sup. Ha 54.916)	
Committente		GEIE ICE	34/02
Prestazioni Contrattuali		Soggetto Titolare: Regione Liguria	
Importo del Contratto		Redazione CTR	
		€ 84.443,00 + IVA ed oneri	
Data		02.2003 - 2004	
Oggetto	▪	Cartografia e Volo Aerofotogrammetrico in Forma Numerica Scala 1:5000 del Territorio della Comunità Montana Valle Seriana	
Committente		GEIE ICE	24/03
Prestazioni Contrattuali		Soggetto Titolare: Comunità Montana Valle Seriana Superiore - Clusone (BG)	
Importo del Contratto		Redazione CTR	
		€ 87.336,00 + IVA ed oneri	
Data		08.2001 – 09.2004	
Oggetto	▪	Carta Tecnica Regionale 1:5.000 – Lotto Nord della Regione Campania (Sup. Ha 663.090)	
Committente		Regione Campania	28/01
Prestazioni Contrattuali		Redazione CTR	
Importo del Contratto		€ 1.690.027,29 + IVA ed oneri	
Data		09.2001 – 10.2002	
Oggetto	▪	Cartografia Numerica Scala 1:5000 per S.I.T. mediante Restituzione da Aerofotogrammetria della Provincia di Rimini (20 Comuni Sup. Ha 53.367)	
Committente		Azimut Servizi per il Territorio Srl – Rimini	30/01
Prestazioni Contrattuali		Redazione CTR	
Importo del Contratto		€ 206.213,49 + IVA ed oneri	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

RPA è una Società che opera nel campo dell'Architettura e dell'Ingegneria applicate alle Infrastrutture Sociali e di Trasporto, all'Urbanistica, all'Ambiente, ai Beni Culturali, in campo pubblico e privato.

RPA Ricerche e Progetti SpA è stata costituita nel 1969. Una delle prime società di ingegneria italiane a svolgere servizi di ingegneria civile e consulenza, RPA Ricerche e Progetti SpA operava nella costruzione specializzata di edifici, pianificazione territoriale, conservazione del patrimonio culturale e storico, infrastrutture di rete e sistemi di trasporto alternativi per la mobilità urbana.

Nel corso di oltre 50 anni di attività in Italia e all'estero, la Società si è evoluta fino all'attuale configurazione, raggiunta nel 2004 con la nascita della Holding RPA Investimenti SpA, che detiene il 100% della Società di Ingegneria e Architettura RPA Srl.

RPA pianifica, progetta e supporta la realizzazione di **infrastrutture e strutture complesse** fornendo **servizi completi e di alta qualità**, grazie a un eccezionale expertise in tutti i settori dell'ingegneria civile.

Grazie ad una vasta esperienza nell'architettura e nell'ingegneria delle costruzioni, oltre a competenze specifiche nella valutazione del rischio del patrimonio culturale, RPA può fornire una comprovata esperienza di oltre 1.000 progetti consegnati con successo.

Inoltre, l'Azienda è in grado di operare con finanziatori internazionali come la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa – CEB -, la Banca Mondiale, la Banca Asiatica di Sviluppo in Paesi come Albania, Afghanistan, Georgia.

RPA vanta una struttura tecnica multidisciplinare, che opera secondo un Sistema Qualità con un Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 risalente al 1996. In RPA il Sistema di Gestione per la Qualità è uno strumento essenziale per supervisionare e regolare l'integrazione tra i vari professionisti e le loro competenze.

La Norma internazionale UNI EN ISO 14001, alla quale le organizzazioni possono aderire volontariamente, specifica i requisiti per l'implementazione di un efficace *Sistema di Gestione Ambientale*, che porti le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi ambientali ed economici, tenendo conto non solo dei requisiti legislativi, ma di qualsiasi tipo di informazione rilevante che possa impattare sulla loro impronta ambientale.

RPA ha aderito al Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 nella convinzione che questo strumento rappresenti un passo enorme verso il rispetto della normativa ambientale e il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Oggi RPA è certificata **ISO 9001:2015**, **ISO 14001:2015** e **OHSAS 18001:2008**.

Dal 2021, la Società vanta in organico 17 Professionisti Certificati secondo la norma **UNI 11337-7** con le qualifiche di **BIM Manager** (1), **BIM Coordinator** (4), **BIM Specialist** (12).



CAPABILITY STATEMENT

INGEGNERIA EDILE

LEGENDA

Nel seguito si farà ampio riferimento alle abbreviazioni di seguito riportate:

Fase	Description	Abbreviation
Progettazione	Studio di Fattibilità	SF
	Studio di Impatto Ambientale	SIA
	Progetto Preliminare	PP
	Progetto di Fattibilità Tecnico Economica	PFTE
	Progetto Definitivo	PD
	Progetto Esecutivo	PE
	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione	CSP
	Prevenzione Incendi	PI
Direzione Lavori	Direzione Lavori	DL
	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione	CSE
	Collaudo Tecnico Amministrativo	CTA
BIM	Servizio svolto in Building Information Modelling - BIM	BIM

Data	P	01.2021 – in corso	
Oggetto	▪	Verifica della Vulnerabilità Sismica, Diagnosi Energetica, Rilievo Geometrico, Architettonico, Tecnologico ed Impiantistico In Modalita' BIM e Progettazione di FTE In Modalità BIM – Regione Lombardia	20_028_ECU
Committente		Agenzia del Demanio	
Prestazioni Contrattuali		Restituzione SdF e PFTE - BIM	
Importo del Contratto		€ 1.146.179,49 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 6.742.623,00	
Data	P	12.2020 – in corso	
Oggetto	▪	Verifica della Vulnerabilità Sismica, Diagnosi Energetica, Rilievo Geometrico, Architettonico, Tecnologico ed Impiantistico In Modalita' BIM e Progettazione di FTE In Modalità BIM – Lotto 2- Calabria	20_011_DMVZ
Committente		Agenzia del Demanio	
Prestazioni Contrattuali		Restituzione SdF e PFTE - BIM	
Importo del Contratto		€ 649.150,70 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 65.115.037,67	
Data	P	12.2020 – in corso	
Oggetto	▪	Verifica della Vulnerabilità Sismica, Diagnosi Energetica, Rilievo Geometrico, Architettonico, Tecnologico ed Impiantistico In Modalita' BIM e Progettazione di FTE In Modalità BIM – Lotto 3-Calabria	20_010_DMVY
Committente		Agenzia del Demanio	
Prestazioni Contrattuali		Restituzione SdF e PFTE - BIM	
Importo del Contratto		€ 612.117,20 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 40.593.711,94	
Data	P	04.2020 – in corso	
Oggetto	▪	Verifica della Vulnerabilità Sismica, Diagnosi Energetica, Rilievo Geometrico, Architettonico, Tecnologico ed Impiantistico In Modalita' BIM e Progettazione di FTE In Modalità BIM – Lotto 5-Friuli	19_029_DOMM
Committente		Agenzia del Demanio	
Prestazioni Contrattuali		Restituzione SdF e PFTE - BIM	
Importo del Contratto		€ 176.327,44 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 7.790.779,86	
Data	P	03.2020 – in corso	
Oggetto	▪	Verifica della Vulnerabilità Sismica, Diagnosi Energetica, Rilievo Geometrico, Architettonico, Tecnologico ed Impiantistico In Modalita' BIM e Progettazione di FTE In Modalità BIM – Lotto 6-Umbria	19_032_DPA
Committente		Agenzia del Demanio	
Prestazioni Contrattuali		Restituzione SdF e PFTE - BIM	
Importo del Contratto		€ 341.113,45 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 6.371.311,00	
Data	P	03.2020 – in corso	
Oggetto	▪	Verifica della Vulnerabilità Sismica, Diagnosi Energetica, Rilievo Geometrico, Architettonico, Tecnologico ed Impiantistico In Modalita' BIM e Progettazione di FTE In Modalità BIM – Lotto 1-Toscana	19_031_DOZ
Committente		Agenzia del Demanio	
Prestazioni Contrattuali		Restituzione SdF e PFTE - BIM	
Importo del Contratto		€ 323.515,21 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 4.978.525,00	
Data	P	02.2020 – in corso	
Oggetto	▪	Verifica della Vulnerabilità Sismica, Diagnosi Energetica, Rilievo Geometrico, Architettonico, Tecnologico ed Impiantistico In Modalita' BIM e Progettazione di FTE In Modalità BIM – Lotto 3-Toscana-Umbria	19_033_DPB

Committente	Agenzia del Demanio	
Prestazioni Contrattuali	Restituzione SdF e PFTE - BIM	
Importo del Contratto	€ 697.660,99 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 5.409.836,07	
Data	P 01.2020 – in corso	
Oggetto	▪ Verifica della Vulnerabilità Sismica, Diagnosi Energetica, Rilievo Geometrico, Architettonico, Tecnologico ed Impiantistico In Modalita' BIM e Progettazione di FTE In Modalità BIM – Lotto 4-Piemonte	19_030_DOR
Committente	Agenzia del Demanio	
Prestazioni Contrattuali	Restituzione SdF e PFTE - BIM	
Importo del Contratto	€ 1.129.434,19 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 8.108.852,00	
Data	P 01.2020 – 12.2020	
Oggetto	▪ Accordi Quadro Politecnico di Milano – Interventi 1 e 2	19_003_DEZ
Committente	Politecnico Di Milano	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE - BIM	
Importo del Contratto	€ 3.900.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 3.143.248,58	
Data	01.2018 – in corso	
Oggetto	▪ Nuovo Istituto Penitenziario di Nola (NA)	17_045_CKR
Committente	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata	
Prestazioni Contrattuali	PFTE, PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 3.715.972,90 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 262.830.318,57 (PFTE)	
Data	P 11.2021 - 04.2022	
Oggetto	▪ Nuova Officina per la Manutenzione del Materiale Rotabile Località Spini di Gardolo (TN)	19_024_DNU
Committente	Provincia Autonoma di Trento	
Prestazioni Contrattuali	PE	
Importo del Contratto	€ 392.500,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 42.491.601,42	
Data	P 11.2017 – 04.2020	
Oggetto	▪ Preparation of Projects of Culture, Sport, Service and Car Parking Facilities throughout Istanbul (2017/01)	17_037_CIZ
Committente	İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Üstyapı Projeler Müdürlüğü	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD	
Importo del Contratto	€ 628,043.87 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	nd	
Data	P 03.2017 – 06.2019	
Oggetto	▪ Riqualificazione Urbana di Aree Residenziali comprendenti Abitazioni, Strutture Sociali ed Edifici Scolastici – Lotto 12	17_009_BMN
Committente	Toplu Konut İdaresi TOKI - Housing Development Administration of Turkey	
Prestazioni Contrattuali	PP, PE	
Importo del Contratto	€ 1.609.935,9 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	nd	
Data	P 03.2016 – 08.2018	
Oggetto	▪ Riqualificazione Urbana di Aree Residenziali comprendenti Abitazioni, Strutture Sociali ed Edifici Scolastici – Lotto 8	16_007_
Committente	Toplu Konut İdaresi TOKI - Housing Development Administration of Turkey	
Prestazioni Contrattuali	PP, PE	
Importo del Contratto	€ 1.013.194,44 + IVA ed oneri	

Importo delle Opere	nd	
Data	P 11.2017 – 07.2018	
Oggetto	▪ Nuova Scuola Secondaria di Primo Grado Carducci-Purgotti, Via Fonti Coperte (PG)	17/03_C/M
Committente	ATI: Generale Prefabbricati SpA, Calzono SpA, GED SpA DSoggetto Titolare: Comune di Perugia	
Prestazioni Contrattuali	PE	
Importo del Contratto	€ 165.000,00	
Importo delle Opere	€ 5.171.010,74	
Data	DL 05-2015 - 04.2020 P 02.2012 – 09.2012	
Oggetto	▪ Nuova Sede Croce Rossa Italiana per i Servizi della Protezione Civile Regionale nel Comune di Foligno	12_044_N/3_15_015_BBN
Committente	Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale dell'Umbria	
Prestazioni Contrattuali	PE, DL CSE	
Importo del Contratto	DL € 105.000,00 + IVA ed oneri P Donazione a titolo gratuito	
Importo delle Opere	€ 1.219.407,78	
Data	P 01.2014 – 06.2020	
Oggetto	▪ Nuovo Padiglione Detentivo da 400 Posti presso la Casa Circondariale di Roma-Rebibbia	13/012_ACO
Committente	Italiana Costruttori S.p.A. Soggetto Titolare: Ufficio del Commissario Delegato OPCM 3861/2010 e 3995/2012	
Prestazioni Contrattuali	PE	
Importo del Contratto	€ 169.092,62 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 24.899.997,85	
Data	P 10.2021 – in corso	
Oggetto	▪ Accordo Quadro per servizi di ingegneria ed architettura_Lotto 2 Incarico 2: Restauro e risanamento conservativo dell'edificio P03E07 da destinare a piattaforma bio-tecnologica e laboratori didattici	20_025_ECO
Committente	Università degli Studi di Perugia	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, Supporto al RUP, CSP, BIM	
Importo del Contratto	€ 271.292,553 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 18.662.602,56	
Data	DL 04.2019 – in corso P 10.2018 - 03.2020	
Oggetto	▪ Strutture di Emergenza Necessarie a Garantire la Continuità dei Servizi per la Collettività e delle Preesistenti Attività Economiche e Produttive nel Comune di Visso	18/018_D/AG/19_013_D/H
Committente	Comune di Visso	
Prestazioni Contrattuali	PFTE, PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	DL € 155.546,40 P € 199.142,76	
Importo delle Opere	€ 5.829.668,58	
Data	DL 04.2019 – in corso P 10.2017 – 12.2018	
Oggetto	▪ Edificio Epsilon Presso il Campus Scientifico in Via Torino a Mestre (VE)	17/02_5_CGM - 19_03_4_D/PD
Committente	Università Ca' Foscari (VE)	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	DL € 255.453,97 + IVA ed oneri P € 496.895,48 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL € 9.109.064,87 P € 10.558.353,56	
Data	DL 03.2013 – 07.2019 P 02.2003 – 12.2005	
Oggetto	▪ Ristrutturazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia	58/02_UX -

Committente	Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone - Università Degli Studi di Palermo	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, DL, CSE	
Importo del Contratto	DL € 1.671.052,08 + IVA ed oneri P € 895.742,85 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL € 35.049.030,98 P € 41.778.667,04	
Data	P 04.2021 – 12.2021	
Oggetto	■ Accordo Quadro per Servizi di Ingegneria ed Architettura_Lotto 2 Incarico 1: Realizzazione Edifici da Destinare a Laboratori di Ricerca per il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, per il Dipartimento di Ingegneria e per il Dipartimento di Fisica e Geologia	20_025_ECO
Committente	Università degli Studi di Perugia	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, Supporto al RUP, CSP, BIM	
Importo del Contratto	€ 199.973,23 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 2.283.179,56	
Data	DL 12.2017 – 08.2021	
Oggetto	■ Campus Universitario San Giobbe, Mestre	
Committente	Università Ca' Foscari, Venezia	71026_CGX
Prestazioni Contrattuali	DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 381.640,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 23.391.276,44	
Data	P 03.2021 - 07.2021	
Oggetto	■ Adeguamento Sismico, Messa in Sicurezza ed Efficiamento Energetico, dell'Edificio Scolastico <i>Maria Pia di Savoia</i>, Comune di Fondi (LT)	19_027_DOD
Committente	Comune di Fondi	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 261.592,61 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 2.371.491,25	
Data	P 06.2017 – 08.2017	
Oggetto	■ Interventi Infrastrutturali Affidati ad Infrastrutture Lombarde Spa - Lotto 2, Lorenteggio 181	
Committente	Infrastrutture Lombarde SpA.	2117
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 391.424,99 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 15.304.1414,72	
Data	P 03.2010 – 03.2017	
Oggetto	■ 42 Alloggi Sperimentali di Edilizia Sociale in Località Ceglie del Campo (BA)	
Committente	Comune di Bari	16709
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 61.207,46 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 3.401.120,19	
Data	DL 10.2014 – 05.2015 P 04.2014 – 07.2014	
Oggetto	■ Padiglione Iraniano Presso l'Esposizione Universale Expo 2015 di Milano	14011_ANB, 14034_ASU
Committente	Ministry of Industry, Mine & Trade of Iran	
Prestazioni Contrattuali	PE, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 318.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 3.700.177,29.	
Data	DL 07.2013 – 08.2016	
Oggetto	■ I e II Lotto di Alloggi e Residenze per Studenti Universitari nel Campus Universitario di Germaneto (CZ)	13019_ADF
Committente	Università Degli Studi <i>Magna Grecia</i> di Catanzaro	

Prestazioni Contrattuali	DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 491.934,56 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 9.278.720,61	
Data	DL 03.2010 – 03.2013 P 06.2006 – 01.2009	
Oggetto	▪ Sede del Triennio Biologico presso la Facoltà Medicina e Chirurgia	
Committente	Università degli Studi di Foggia	57/02 - 04/10
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	DL € 345.356,44 P € 541.000,22	
Importo delle Opere	DL € 19.956.362,26 P € 40.383.751,32	
Data	DL 04.2010 – 10.2012 (6°SAL) P 06.2005 – 11.2008	
Oggetto	▪ Rifunzionalizzazione dello Storico Complesso Carcerario <i>Le Nuove</i>	
Committente	Comune di Torino	05/05 +18/10
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	DL € 446.804,92 + IVA ed oneri P € 425.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 48.006.478,68	
Data	P 11.2014 – 12.2014	
Oggetto	▪ Ristrutturazione dell'Edificio Ex Farmacia dell'Azienda Ospedaliera di Perugia	
Committente	Umbria Salute Scarl	40/14
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE	
Importo del Contratto	€ 38.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 346.543,00	
Data	DL 03.2009 – 02.2014 P 05.2000 – 06.2004	
Oggetto	▪ Recupero del Centro Storico Nocera Umbra	
Committente	Comune di Nocera Umbra	23/00-P1 - 28/00
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 237.168,35 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL 3.033.835,65 – Completamento I stralcio € 1.330.294,84 P € 3.282.431,10	
Data	CSE 06.2011 – 01.2014	
Oggetto	▪ Adeguamento Sismico della Sede del Tribunale di l'Aquila	
Committente	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato per le OO.PP per il Lazio Abruzzo Sardegna	31/11
Prestazioni Contrattuali	CSE	
Importo del Contratto	€ 147.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 13.262.477,21	
Data	DL 03.2010 – 05.2013	
Oggetto	▪ Adeguamento alle Norme di Sicurezza, Igiene ed Agibilità del Plesso Scolastico <i>E. De Amicis</i> di Via n. Sauro a Palermo	
Committente	Comune Di Palermo	12/08 EU
Prestazioni Contrattuali	DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 144.039,98 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 1.845.712,72	
Data	P 07.2011 – 11.2011	
Oggetto	▪ Ristrutturazione dell'Ex Palazzo Cogne di Villeneu (AO)	
Committente	Comunità Montana Grand Paradis - Villeneuve (AO)	16/11
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP	

Importo del Contratto	€ 319.386,44+ IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 3.114.905,24	
Data	P 05.2010 – 11.2011	
Oggetto	■ Interventi sulle Caserme Ramires e Battisti di Aosta e Sull'eliporto di Pollein (AO)	41/09 - 57/09
Committente	NUV s.r.l. Nuova Università Valdostana "Regione Autonoma Valle D'Aosta"	
Prestazioni Contrattuali	PD, CSP	
Importo del Contratto	€ 548.356,48 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 21.894.701,60	
Data	DL 04.2007 – 06.2011	
Oggetto	■ Adeguamento alle Norme di Sicurezza, Igiene ed Agibilità dei Plessi Scolastici Orestano di Via S. Ciro a Palermo	06/07 – EU
Committente	Comune di Palermo	
Prestazioni Contrattuali	DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 185.436,24 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 3.093.609,00	
Data	P 11.2008 – 06.2010	
Oggetto	■ Piano di Recupero Urbano di Ponticelli nel Comune di Napoli	52/08 +
Committente	A.T.I.: Fontana Costruzioni S.r.l. Casapesenna (CE) - Medoro Trotta S.r.l. Rivello (PZ) Soggetto Titolare: Comune di Napoli	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD	
Importo del Contratto	€ 413.904,65 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 44.368.518,46	
Data	P 02.2009 – 05.2010	
Oggetto	■ Stazione ad Alta Velocita' Reggio Emilia	50/08 H-C
Committente	Cimolai SpA – Via Ungaresca, 38 Pordenone Soggetto Titolare: Treno Alta Velocita' T.A.V. S.p.A.	
Prestazioni Contrattuali	PE	
Importo del Contratto	€ 745.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 66.958.165,32	
Data	P 06.2009 – 07.2009	
Oggetto	■ Progetto CASE - Realizzazione di Edifici Residenziali Sismicamente Isolati a L'Aquila	25/09
Committente	A.T.I.: ITER Gestione e Appalti S.p.A. Roccarainola (NA) (Capogruppo) - SLED SpA Napoli - Vitale Costruzioni SpA Napoli Soggetto Titolare: Presidenza del Consiglio dei Ministri	
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 785.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 41.310.126,09	
Data	P 02.2003 – 06.2009	
Oggetto	■ Manutenzione Straordinaria e Adeguamento funzionale del Palazzo di Giustizia di Terni	10/03
Committente	Comune di Terni	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 420.948,73 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 4.215.009,14	
Data	DL 10.2001 – 04.2009 P 08.2000 – 11.2007	
Oggetto	■ Raddoppio del Politecnico di Torino	43-000L-44-00QM-18/07E7-
Committente	Politecnico di Torino	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	DL € 5.670.899,60 + IVA ed oneri P € 2.661.254,54 + IVA ed oneri	

Importo delle Opere	DL € 114.533.171,31 P € 106.251.957,80	
Data	P 03.2008 – 12.2008	
Oggetto	▪ Ristrutturazione ed Adeguamento Sismico del Plesso Scolastico di Sarzana (SP)	06/08 - 07/08
Committente	Comune di Sarzana (SP)	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 122.418,18 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 3.136.818,54	
Data	P 04.2005 – 12.2008	
Oggetto	▪ Nuovo Inseediamento Militare Cutro (KR)	06/05
Committente	Ministero Della Difesa	
Prestazioni Contrattuali	PD, CSP	
Importo del Contratto	€ 954.194,76 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 56.234.486,81	
Data	P 07.2008 – 08.2008	
Oggetto	▪ Recupero Danni Causati dal Sisma e Miglioramento Sismico Palazzetto dello Sport di Valtopina (PG)	39/08 - 40/08
Committente	Comune di Valtopina (PG)	
Prestazioni Contrattuali	PD	
Importo del Contratto	€ 45.974,35 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 395.592,79	
Data	DL 06.2005 – 05.2008 P 09.2002 – 12.2002	
Oggetto	▪ Adeguamento Normativo I.P.S.I.A. Frisi (MI)	31/02 - T5 32/02 - T6
Committente	Provincia di Milano	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 68.393,45 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 2.455.023,69	
Data	DL 05.2005 – 12.2007 P 06.2001 – 03.2005	
Oggetto	▪ Nuovo Campus Universitario Nel Comune Di San Giuliano Terme	19/01 - RV
Committente	Consorzio Etruria Cotrep s.c.a.r.l. (I Praticelli S.p.A.)	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 320.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL € 28.712.987,95 P € 23.144.638,00	
Data	P 05.2007 – 10.2007	
Oggetto	▪ Infrastrutture per la Mobilità al Servizio della Fiera del Levante di Bari	19/07-08
Committente	Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari	
Prestazioni Contrattuali	PD; CSP	
Importo del Contratto	€ 524.613,80 IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 22.147.470,48	
Data	DL 05.2004 – 07.2007 P 09.2002 – 12.2002	
Oggetto	▪ Ampliamento e Adeguamento Normativo I.P.S.I.A. Luxemburg (MI)	31/02 - 05/03
Committente	Provincia di Milano	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 64.399,90 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 2.348.821,11	
Data	P 09.2005 – 06.2007	
Oggetto	▪ Riqualificazione Edilizia nel Comparto Pregiato	41/05

Committente	Comune Di Cava De' Tirreni (SA)	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 676.812,45 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 12.898.508,00	
Data	P 03.2007	
Oggetto	▪ Edificio Residenziale per Anziani	
Committente	Comune di Gubbio (PG)	15/07
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 56.896,06 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 2.228.352,19	
Data	DL 04.2005 – 07.2007 P 06.2002 – 07.2003	
Oggetto	▪ Adeguamento Normativo dell'istituto I.P.S.I.A. Dudovich	31/02 / 32/02
Committente	Provincia di Milano	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 108.278,03 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	P € 2.034.917,95 DL: € 1.356.027,64	
Data	P 05.2006 – 01.2007	
Oggetto	▪ Campus Informatico	
Committente	Università degli Studi di Milano	09/06
Prestazioni Contrattuali	PP	
Importo del Contratto	€ 284.234,85 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 36.000.000,00	
Data	P 03.2005 – 09.2006	
Oggetto	▪ Opere di Completamento di Corso del Popolo, Terni	
Committente	Corso Del Popolo S.p.A. - Terni	69/04
Prestazioni Contrattuali	PD, PE	
Importo del Contratto	€ 930.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 18.166.290,09	
Data	DL 07.2004 – 07.2006 P 06.2002 – 11.2002	
Oggetto	▪ Adeguamento Normativo ed Ampliamento del Liceo Scientifico G. Marconi	26/02 - 29/02 *
Committente	Provincia di Milano	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 29.973,66 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL € 4.720.619,80 P € 4.028.363,81	
Data	P 11.2005 – 06.2006	
Oggetto	▪ Adeguamento Funzionale della Stazione Ferroviaria Milano Centrale	
Committente	ATI Rizzani De Eccher S.p.A. – Busy Impianti S.p.A. – Elyo Italia S.r.l.	32/05 B3
Prestazioni Contrattuali	PE	
Importo del Contratto	€ 987.050,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 93.216.130,00	
Data	P 09.2005 – 02.2006	
Oggetto	▪ Polo Didattico della Facoltà di Giurisprudenza	
Committente	Università degli Studi di Catania	55/05 CR
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 72.942,40	
Importo delle Opere	€ 5.325.172,70	

Data	P	09.2005 – 02.2006	
Oggetto	■	Ristrutturazione del Complesso Demaniale Caserma Battistini, Bologna	
Committente		Provveditorato Opere Pubbliche per l'Emilia-Romagna	31/02 UB
Prestazioni Contrattuali		PP, PD, PE	
Importo del Contratto		€ 325.005,071 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 19.662.852,70	
Data	DL	06.2004 – 09.2005	
Oggetto	■	Adeguamento Normativo dell'i.P.S.I.A. Lombardini, Abbiategrasso (MI)	26/02 - 29/02
Committente		Provincia di Milano	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 29.973,66 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL	€ 775.219,34	
	P	€ 743.181,47	
Data	DL	04.2004 – 08.2005	
Oggetto	■	Villaggio Olimpico, Bardonecchia (TO)	17/04
Committente		Agenzia per lo Svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006"	
Prestazioni Contrattuali		DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 1.079.988,86 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 21.078992,37	
Data	DL	05.2004 – 03.2005	
Oggetto	■	Manutenzione Straordinaria del Liceo Scientifico L. Da Vinci	26/02 T1 - 04/03
Committente		Provincia di Milano	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 21.069,29 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL	€ 525.534,46	
	P	€ 438.988,36	
Data	P	05.2004 – 01.2005	
Oggetto	■	Riattazione Palazzo Ex Collegio Martino Filetico In Ferentino (Fr) In Liceo Classico e Scientifico	09/03
Committente		Provincia di Frosinone	
Prestazioni Contrattuali		PP, PD, PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 72.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 1.500.000,00	
Data	DL	05.2002 – 09.2004	
Oggetto	■	Stabilimento Industriale per il Confezionamento di Olio Extravergine di Oliva	04/09 *
Committente		Farchioni SpA, Gualdo Cattaneo (PG)	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 670.393,96 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 13.842.534,28	
Data	DL	09.2003 – 08.2004	
Oggetto	■	Adeguamento Normativo dell'Istituto I.P.S.I.A. Mainardi	31/02 - 32/02
Committente		Provincia di Milano	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 29.895,91 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL	€ 844.712,00	
	P	€ 730.500,00	
Data	P	06.2003 – 03.2004	
Oggetto	■	Sopraelevazione dell'I.P.S.I.A., Macomer (NU)	17/03

Committente	Provincia di Nuoro	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD	
Importo del Contratto	€ 45.178,25 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 703.700,00	
Data	P 06.2003 – 01.2004	
Oggetto	▪ Ristrutturazione e Adeguamento della Casa di Reclusione, Fossano (CN)	
Committente	Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle D'Aosta	27/03
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 364.898,62 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 8.197.522,32	
Data	P 03.2003 – 10.2003	
Oggetto	▪ Ristrutturazione dello Stabilimento ex F.I.P.	60/02 - 45/04
Committente	Comune di Torino	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE	
Importo del Contratto	P € 45.806,59 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 15.920.000,00	
Data	P 12.2001 – 07.2002	
Oggetto	▪ Nuovo Corpo Didattico dell'I.P.S.S.A.R. in via Fura	
Committente	Provincia di Brescia	63/01
Prestazioni Contrattuali	PP, PD	
Importo del Contratto	nd	
Importo delle Opere	€ 1.692.192,29.	
Data	P 11.1999 – 05.2002	
Oggetto	▪ Nuova Sede del Liceo Scientifico, Civitanova Marche (MC)	
Committente	Provincia di Macerata	34/99
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	nd	
Importo delle Opere	€ 5.610.329,72.	



CAPABILITY STATEMENT

INGEGNERIA FERROVIARIA

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

LEGENDA

Nel seguito si farà ampio riferimento alle abbreviazioni di seguito riportate:

Fase	Description	Abbreviation
Progettazione	Studio di Fattibilità	SF
	Studio di Impatto Ambientale	SIA
	Progetto Preliminare	PP
	Progetto di Fattibilità Tecnico Economica	PFTE
	Progetto Definitivo	PD
	Progetto Esecutivo	PE
	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione	CSP
	Prevenzione Incendi	PI
Direzione Lavori	Direzione Lavori	DL
	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione	CSE
	Collaudo Tecnico Amministrativo	CTA
BIM	Servizio svolto in Building Information Modelling - BIM	BIM

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	P	05.2019 – in corso	
Oggetto	▪	Raddoppio della tratta Palo del Colle – Grumo Appula della Linea Bari - Matera	180021_DAR
Committente		Ferrovie Appulo Lucane	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP, VIA	
Importo del Contratto		€ 443.712,18 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 12.169.238,60	
Data		04.2015 – 03.2022	
Oggetto	▪	Sistema Integrato di Tramvia del Comune di Firenze	14_042_AVI
Committente		Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture	
Prestazioni Contrattuali		Collaudo Tecnico Funzionale e di Sicurezza in Corso d'Opera	
Importo del Contratto		€ 200.822,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 26.632.867,88	
Data	P	07.2018 – 07.2021	
Oggetto	▪	Nuove Linee Tramviarie della Città di Palermo – Tratte A, B e C - I Stralcio Funzionale	18009_CKZ
Committente		Comune di Palermo	
Prestazioni Contrattuali		PFTE	
Importo del Contratto		€ 17.305.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 194.159.973,98	
Data	P	08.2018 – 11.2019	
Oggetto	▪	Accordo Quadro RFI Milano 369/2016 – Contratto Applicativo 33/18 Ripristino e Adeguamento per l'accessibilità Manutentiva delle Pensiline Metalliche della Stazione Milano Certosa	16026_BOM
Committente		Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE	
Importo del Contratto		€ 125.630,94 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 5.862.971,00	
Data	P	08.2018 – 11.2019	
Oggetto	▪	Accordo Quadro RFI Milano 369/2016 – Contratto Applicativo 22/18 Interventi su 61 Ponti, Viadotti e Sottovia Appartenenti alle linee Milano-Genova ed Alessandria-Piacenza – Prima fase	16026_BOM
Committente		Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	
Prestazioni Contrattuali		PP, PD	
Importo del Contratto		€ 44.949,97 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 4.500.000,00	
Data	P	01.2019 – 08.2019	
Oggetto	▪	Accordo Quadro RFI Milano 369/2016 – Contratto Applicativo 32/18 Adeguamento Sagoma PC80/410 Valico Ferroviario di Domodossola	16026_BOM
Committente		Rete Ferroviaria Italiana SpA	
Prestazioni Contrattuali		PP	
Importo del Contratto		€ 399.828,89 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 178.000.000,00	
Data	P	04.2019 – 05.2019	
Oggetto	▪	Accordo Quadro RFI Milano 369/2016 – Contratto Applicativo 36/18 Adeguamento Soglia Stabilizzatrice di Fondo del Ponte Ferroviario sul Fiume Trebbia della Linea Alessandria - Piacenza	16026_BOM
Committente		Rete Ferroviaria Italiana SpA	
Prestazioni Contrattuali		PE	
Importo del Contratto		€ 43.476,31 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 6.580.000,00	
Data	P	02.2019 – 05.2019	16

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Oggetto	▪ Accordo Quadro RFI Milano 369/2016 – Contratto Applicativo 41/18 Sottopasso Desio, Viadotto sul Fiume Ticino a Sesto Calende, Area di Triage Galleria Monte Olimpino 2	
Committente	Rete Ferroviaria Italiana SpA	
Prestazioni Contrattuali	PFTE, PD	
Importo del Contratto	€ 64.300,74 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 18.562.000,00	
Data	P 07.2018 – 10.2018	
Oggetto	▪ Accordo Quadro RFI Milano 369/2016 – Contratto Applicativo 18/18 Adeguamento Sagoma PC80/410 Valico Ferroviario di Domodossola – tratta Verbania - Mergozzo	16026_BQM
Committente	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	
Prestazioni Contrattuali	PP	
Importo del Contratto	€ 27.776,48 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 9.900.700,00	
Data	P 07.2018 – 10.2018	
Oggetto	▪ Accordo Quadro RFI Milano 369/2016 – Contratto Applicativo 16/18 Miglioramento Sismico e Manutenzione Straordinaria del Ponte al km 53-814 e Impermeabilizzazione dei Ponti al km 54+318 e 54+355 della Linea Milano - Venezia	16026_BQM
Committente	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	
Prestazioni Contrattuali	PE	
Importo del Contratto	€ 50.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 6.310.000,00	
Data	P 10.2017 – 06.2018	
Oggetto	▪ Accordo Quadro RFI Milano 369/2016 – Contratto Applicativo 2/17 Interventi Ponte Ferroviario sul Fiume Trebbia, Km 90+300 Linea Alessandria-Piacenza	16026_BQM
Committente	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD	
Importo del Contratto	€ 79.863,58 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 3.500.000,00	
Data	P 10.2014 – 09.2016	
Oggetto	▪ BBT Galleria di Base del Brennero – Sottoattraversamento Isarco	
Committente	ISARCO s.c.a.rl.; Soggetto Titolare: Galleria di Base del Brennero Brenner Basistuennel BBT SE	39-14
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 2.697.345,48 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 291.525.348,28	
Data	P 07.2014 – 08.2015	
Oggetto	▪ Lavori di Interramento della Linea Ferroviaria Bari-Matera - Modugno (BA)	
Committente	Ing. Orfeo Mazzitelli Srl - DeBar SpA Soggetto Titolare: Ferrovie Appulo Lucane	47/13 - 14013_ANV
Prestazioni Contrattuali	PE	
Importo del Contratto	€ 200.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 12'064'485,08	
Data	P 07.2003 – 06.2011	
Oggetto	▪ Raddoppio della Tratta Lunghezza Guidonia della Linea Roma-Pescara	
Committente	RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA	32-03_ZA
Prestazioni Contrattuali	PD	
Importo del Contratto	€ 3.493.065,94 + IVA	
Importo delle Opere	€ 82.075.307,52	
Data	P 09.2010 – 12.2010	3

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Oggetto	▪ Galleria Artificiale a Sbalzo fra il km. 31+450 e il km. 31+872 della Linea Chilivani - Porto Torres in Comune di Muros (SS)	
Committente	RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, CSP	
Importo del Contratto	€ 141.468,15 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 7.981.016,95	
Data	P 07.2009 – 06.2010	
Oggetto	▪ Opere Sostitutive Passaggi a Livello nei Comuni di Chivasso (TO) e Verolengo (TO)	
Committente	RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA	20/09/14
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 333.691,79 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 21.997.691,84	
Data	P 07.2009 – 10.2009	
Oggetto	▪ Opere Sostitutive Passaggi a Livello Km 5+806 della linea Torino - Pinerolo, nel Comune di Vinovo (TO)	
Committente	RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA	22/09/16
Prestazioni Contrattuali	PD	
Importo del Contratto	€ 41.435,35 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 3.253.398,10	
Data	P 09.2005 – 12.2007	
Oggetto	▪ Bretella di Collegamento Linee Bari-Taranto - Taranto Metaponto	
Committente	ATI: Intini Srl, Fersalento Srl – Eredi G. Mercuri SpA Contrada Murgecchia Km. 6 – Noci (BA) Soggetto Titolare: RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA	49/05/06
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 210.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 21.232.645,46	
Data	P 06.2006 – 11.2007	
Oggetto	▪ Raccordo Anulare denominato <i>Circumfucense</i>	
Committente	Societa' di Ingegneria Regionale SpA	30/06/08
Prestazioni Contrattuali	Studio di di sostenibilit� finanziaria, economico-sociale e amministrativo, Studio di Fattibilit�	
Importo del Contratto	€ 11.623,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 18.900.000,00	
Data	P 06.2003 – 02.2006	
Oggetto	▪ Progettazione n. 6 Cavalcavia, n. 2 sottovia, n. 3 sottopassi, n. 2 passerelle delle Linee Torino - Milano, Chivasso-Casale-Alessandria, Chivasso-Aosta.	
Committente	RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA	5/0/03
Prestazioni Contrattuali	PD	
Importo del Contratto	€ 217.225,49 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 24.896.408,82	
Data	P 07.2004 – 04.2005	
Oggetto	▪ Sistema di Trasporto Urbano di Superficie Tramvia nel Comune di Catania	
Committente	Comune Di Catania	44/0/04
Prestazioni Contrattuali	PP	
Importo del Contratto	€ 1.483.390,31 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 236.493.857,48	
Data	P 03.2004 – 02.2005	
Oggetto	▪ Raddoppio della Linea Ferroviaria Cagliari - Golfo Aranci nella Tratta Decimomannu - San Gavino	
Committente	SAFERR Scarl	22/0/4
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Importo del Contratto	€ 1.500.526,85 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 142.571.265,68	
Data	P 04.2003 – 01.2004	
Oggetto	▪ Raddoppio della Tratta Lucca - Pisa della Linea Pistoia – Lucca - Pisa San Rossore	28/03
Committente	RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA	
Prestazioni Contrattuali	PP	
Importo del Contratto	€ 45.807,87 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 44.773.978,90	
Data	P 11.2001 – 12.2001	
Oggetto	▪ Prolungamento della Linea Ferroviaria Teramo – Giulianova	57/01
Committente	Arpa Engineering SpA	
Prestazioni Contrattuali	PP	
Importo del Contratto	€ 23.240,56 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 79.575.914,00	



CAPABILITY STATEMENT

INGEGNERIA IDRAULICA – IDROGEOLOGIA - AMBIENTE

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

LEGENDA

Nel seguito si farà ampio riferimento alle abbreviazioni di seguito riportate:

Fase	Description	Abbreviation
Progettazione	Studio di Fattibilità	SF
	Studio di Impatto Ambientale	SIA
	Progetto Preliminare	PP
	Progetto di Fattibilità Tecnico Economica	PFTE
	Progetto Definitivo	PD
	Progetto Esecutivo	PE
	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione	CSP
	Prevenzione Incendi	PI
Direzione Lavori	Direzione Lavori	DL
	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione	CSE
	Collaudo Tecnico Amministrativo	CTA
BIM	Servizio svolto in Building Information Modelling - BIM	BIM

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	DL 02.2019 – in corso P 05.2017 – 01.2018	
Oggetto	■ Lavori di Consolidamento Versante Collinare Zona Castello - I Stralcio - Lucera	17_013_CRMV
Committente	Comune di Lucera	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 162.500,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	P € 2.084.352,91	
Data	02.2014 – in corso	
Oggetto	■ Piano del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese	13_050_AIB
Committente	Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese	
Prestazioni Contrattuali	Servizi di Studio e Consulenza Tecnico Scientifica	
Importo del Contratto	€ 661.157,02 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	Nd	
Data	P 04.2019 – 10.2021	
Oggetto	■ Interventi di Consolidamento e Messa in Sicurezza Dissesto Geologico Lotto 5 - Pietramontecorvino	19_006_DGK
Committente	Commissario Straordinario Delegato contro il Dissesto Idrogeologico	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE	
Importo del Contratto	€ 142.389,46 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 2,478,707.11	
Data	DL 07.2017 - 07.2020	
Oggetto	■ Lotto Funzionale 2 – Comune di Mondagone Castel Volturno, Villa Lirio del Progetto: La Bandiera Blu del Litorale Domitio	16_021_BOK
Committente	Arcadis	
Prestazioni Contrattuali	DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 271.051,10+ IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 24'854'443,06	
Data	DL 06.2013 – 07.2020	
Oggetto	■ Schema Idrico Basento Bradano - Tronco di Acerenza - Distribuzione III Lotto	05_13_OI
Committente	EIPLI Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia	
Prestazioni Contrattuali	DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 1.800.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 71.635.373,00	
Data	P 04.2015 – 06.2017	
Oggetto	■ Ripristino Aree di Cantiere Maxi- Lotto n. 1 del sistema Asse Viario Marche – Umbria e Quadrilatero di Penetrazione Interna Sublotto 1.2, 2.1, e 2.5	15_003_AVR
Committente	Val di Chienti S.C.p.A. Tolentino (MC) Soggetto Titolare: Quadrilatero Umbria Marche SpA	
Prestazioni Contrattuali	PE	
Importo del Contratto	€ 417.858,50 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	Nd	
Data	P 11.2016 - 03.2017	
Oggetto	■ Lavori di Ristrutturazione della Traversa sul Torrente Sauro in Agro di Aliano (MT) e Relative Opere Accessorie	16_019_BOI
Committente	Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria Puglia, Lucania ed Irpinia - Bari	
Prestazioni Contrattuali	SIA - PE	
Importo del Contratto	€ 359.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 12.812.472,10	
Data	DL 01.2014 – 10.2015	3

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Oggetto	▪ Consolidamento del Versante Collinare Nord di Lucera, Zona Ospedale – VI e VII Intervento	
Committente	Comune di Lucera	
Prestazioni Contrattuali	DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 362.6944,28 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 7.886.319,52	
Data	P 02.2012 – 06.2015	
Oggetto	▪ Messa in Sicurezza dei versanti Cod. VV 006/10, Cod. VV 007/10 e Versanti Affaccio – Canello Rosso – Piscopio – Triparni Ex Tracciato Ferrovie Calabro Lucane e Longobardi	
Committente	Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia	53/11
Prestazioni Contrattuali	PD, PE	
Importo del Contratto	€ 248.592,74 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 8.411.323,35	
Data	P 10.2011 – 09.2014	
Oggetto	▪ Interventi di Protezione delle Pareti Rocciose di Monte Pellegrino, Palermo	
Committente	Comune di Palermo	04/11 K3
Prestazioni Contrattuali	PD; PE; CSP	
Importo del Contratto	€ 194.066,59 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 2.115.164,08	
Data	P 05.2011 – 07.2012	
Oggetto	▪ Rete Idrica Regione Puglia – Macro Area di Foggia	
Committente	Acquedotto Pugliese S.p.A.	19/11 – LI
Prestazioni Contrattuali	PP	
Importo del Contratto	€ 689.588,30 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 253.623.052,62	
Data	P 05.2011 – 06.2012	
Oggetto	▪ Rete Idrica Regione Puglia – Macro Area di Lecce	
Committente	Acquedotto Pugliese S.p.A.	
Prestazioni Contrattuali	PP	
Importo del Contratto	€ 949.810,3 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 557.453.282,57	
Data	P 04.2011 – 01.2012	
Oggetto	▪ Rete Irrigua dei Distretti della Valdichiana	
Committente	Provincia di Siena	14/11 LI
Prestazioni Contrattuali	PD; CSP	
Importo del Contratto	€ 43.752,84 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 7.472.689,95	
Data	P 06.2009 – 06.2010	
Oggetto	▪ Messa in Sicurezza Impianto Biologico Consortile IAS nel Comune di Priolo Gargallo (SR)	
Committente	IAS Industria Acqua Siracusana SpA	42/08 G4 – 43/08 G5
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, CSP	
Importo del Contratto	€ 267.512,25 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 8.139.792,04	
Data	P 07.2008 – 03.2009	
Oggetto	▪ Acquedotto Montescuro Ovest, nelle Province di Palermo, Agrigento e Trapani	
Committente	ATI: SAFAB Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche SpA - GECOPRE Generale Costruzioni e Prefabbricazione SpA Soggetto Titolare: Sicilia Acque SpA	21/08 GH
Prestazioni Contrattuali	PE	
Importo del Contratto	€ 253.983,00 + IVA ed oneri	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Importo delle Opere	€ 60.132.516,73	
Data	P 07.2001 – 12.2008	
Oggetto	■ Nuovo Tratto di Idrovia Ferrarese	
Committente	Amministrazione Provinciale di Ferrara	30-01-R1
Prestazioni Contrattuali	PP; PD, PE	
Importo del Contratto	€ 2.404.529,52 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 74.013.813,96	
Data	DL 10.2006 – 11.2008	
Oggetto	■ Galleria Idraulica Pavoncelli Bis nell'Acquedotto Sele-Calore	
Committente	Ministero delle Infrastrutture	44-06-E1
Prestazioni Contrattuali	DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 5.925.892,97 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 105.453.056,16	
Data	P 11.2005 – 06.2006	
Oggetto	■ Consolidamento della Rupe del Centro Storico di Civita Castellana	
Committente	Comune di Civita Castellana (VT)	63/05 CZ
Prestazioni Contrattuali	SF, PP	
Importo del Contratto	€ 80.00,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 68.295.450,00	
Data	DL 09.2000 – 03.2005	
	P 08.1998 – 08.1999	
Oggetto	■ Consolidamento della Rupe di Orvieto	
Committente	Regione Umbria	49/98 - 21/00 +
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	DL € 727.363,62 + IVA ed oneri P € 409.988,79 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL € 14.125.197,69 P € 11.288.624,61	
Data	P 05.2003 – 12.2004	
Oggetto	■ Interconnessione dei Sistemi Idrici Tirso e Flumendosa	
Committente	Opere Pubbliche SpA Soggetto Titolare: Ente Autonomo Del Flumendosa	47-03-ZP
Prestazioni Contrattuali	PE	
Importo del Contratto	€ 707.691,60 + IVA	
Importo delle Opere	€ 29.706.566,89	
Data	P 01.2004 – 06.2004	
Oggetto	■ Rete di Adduzione Idropotabile nei Comuni di Attigliano Umbro, Giove e Penna in Teverina	
Committente	Servizio Idrico Integrato ATO Umbria 2	07-04 1/6
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE	
Importo del Contratto	€ 96.495,63 + IVA	
Importo delle Opere	€ 1.331.765,18	
Data	P 04.2004	
Oggetto	■ Opere di Adduzione Primaria dal Serbatoio sul Fiume Chiascio	
Committente	Ente Irriguo Umbro-Toscano (AR)	23-04 2N
Prestazioni Contrattuali	PE	
Importo del Contratto	€ 198.766,04+ IVA	
Importo delle Opere	€ 40.375.079,15	
Data	DL 10.2002 – 12.2004	
	P 03.2002 – 06.2002	
Oggetto	■ Consolidamento Cimitero di Torgiano (PG)	22/02 1W-

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Committente	Comune di Torgiano (PG)	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 108.366,90 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL € 919.706,20 P € 833.552,13	
Data	P 08.2002 – 08.2003	
Oggetto	▪ Impianto Idrovorco Scolmatore Bacino Acque Basse Loc. Contuga (FE)	
Committente	Consorzio Bonifica	71/02
Prestazioni Contrattuali	PP, SPA	
Importo del Contratto	€ 52.500, + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 4.468.000,00.	
Data	2000-2002	
Oggetto	▪ Acquedotto per il Rifornimento Idrico del Comprensorio della Media Valle del Tevere	
Committente	Consorzio Acquedotti di Perugia	46/00
Prestazioni Contrattuali	PD, PE	
Importo del Contratto	€ 150.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 5.286.412,99	
Data	2001	
Oggetto	▪ Infrastrutture a Rete ed Arredo Urbano Relative al Programma Integrato di Recupero del Centro Storico di Nocera Umbra	
Committente	Comune di Nocera Umbra	54/01
Prestazioni Contrattuali	PD, PE	
Importo del Contratto	€ 156.515,37 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 3.621.206,30	
Data	P 12.1999	
Oggetto	▪ Sistemazione Idrogeologica Frana Ivancich - Assisi (PG)	
Committente	Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale Alle Opere Pubbliche Dell'Umbria	12/94
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 385.544,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 12.522.733,26.	
Data	1998	
Oggetto	▪ Sbarramento sul Torrente Carpina in Comune di Montone (PG)	
Committente	Regione dell'Umbria	
Prestazioni Contrattuali	Progettazione di Massima	
Importo del Contratto	Nd	
Importo delle Opere	€ 57.091.211,45	



CAPABILITY STATEMENT

RECUPERO

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Nel seguito si farà ampio riferimento alle abbreviazioni di seguito riportate:

Fase	Description	Abbreviation
Progettazione	Studio di Fattibilità	SF
	Studio di Impatto Ambientale	SIA
	Progetto Preliminare	PP
	Progetto di Fattibilità Tecnico Economica	PFTE
	Progetto Definitivo	PD
	Progetto Esecutivo	PE
	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione	CSP
	Prevenzione Incendi	PI
Direzione Lavori	Direzione Lavori	DL
	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione	CSE
	Collaudo Tecnico Amministrativo	CTA
BIM	Servizio svolto in Building Information Modelling - BIM	BIM

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

INGEGNERIA CIVILERECUPERO

Data	P 03.2020 – in corso	
Oggetto	▪ Valorizzazione degli Spazi Espositivi, Riqualificazione della Funzionalità e Miglioramento dell'Accesso del Museo Archeologico Nazionale di Napoli	18/007_CMF
Committente	Museo Archeologico Nazionale di Napoli	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 954.619,77+ IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 9.338.654,38	
Data	DL in corso P 03.2018 – 01.2020	
Oggetto	▪ Adeguamento Normativo e Funzionale Poliambulatorio di Capannori (LU)	17/044_CKQ
Committente	Azienda USL Toscana Nord Ovest	
Prestazioni Contrattuali	PFTE, PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 80.172,76 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL € 1 550 185,00 P € 1 383 990,65	
Data	P 12.2019 – 08.2021	
Oggetto	▪ Messa in Sicurezza, Consolidamento e Restauro dell'Insula Meridionalis, dal Tempio di Venere al Foro Triangolare, Regio VIII Fronte Meridionale di Pompei Scavi	18/025_DBS
Committente	Soprintendenza Speciale Pompei	
Prestazioni Contrattuali	PE	
Importo del Contratto	€ 341.914,90+ IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 21.587.530,50	
Data	P – 10.2018 – 11.2020	
Oggetto	▪ Restauro Conservativo della Porta San Pietro o Arco di Duccio	18/023_DBL
Committente	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria	
Prestazioni Contrattuali	PE	
Importo del Contratto	€ 23.769,28 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 362.758,37	
Data	P 03.2018 - 03.2020	
Oggetto	▪ Adeguamento Normativo e Funzionale Plesso Villetta S.Romano in Garfagnana (LU) Intervento su Edificio Denominato Villetta 1	17/043_CFP
Committente	Azienda USL Toscana Nord Ovest	
Prestazioni Contrattuali	PFTE, PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 54.148,55 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 1.050.159,73	
Data	P 12.2018 – 02.2020	
Oggetto	▪ Parco della Storia dell'Uomo - Civiltà' Contadina, Matera	18/027_dbu
Committente	Invitalia SpA, Agenzia Nazionale per lo Sviluppo di Impresa	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 295.908,44 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 3.066.814,55	
Data	DL 05.2017 - 10.2019	
Oggetto	▪ Riqualificazione dell'ex Complesso Ospedaliero di Sarteano I e II Lotto	17/012_BZC
Committente	Unione Di Comuni Della Valdichiana Senese Comune Di Sarteano	
Prestazioni Contrattuali	DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 121.937,16 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 1.787.548,77	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	P	12.2017 - 10.2019	
Oggetto	■	Restauro e Riqualificazione del Complesso di Edifici della Biblioteca Umanistica in Piazza Brunelleschi, 4	17/01/BZB
Committente		Università degli Studi di Firenze	
Prestazioni Contrattuali		PP	
Importo del Contratto		€ 191.844,50 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 46.799.757,40	
Data	DL	12.2012 – 06.2016	
	P	03.2010 – 09.2010	
Oggetto	■	Riqualificazione della Colonia Elioterapica, Benevento	16/10_JMV_06/11_KS
Committente		Comune di Benevento	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 381.681,67 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 3.900.000,00	
Data	P	08.2015 – 12.2015	
Oggetto	■	Grande Progetto Pompei: Restauro degli Apparati decorativi e delle Aree a Giardino della Casa di Cerere	19/15
Committente		Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia	
Prestazioni Contrattuali		PD, CSP	
Importo del Contratto		€ 64.389,61 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 998.008,91	
Data	P	08.2015 – 12.2015	
Oggetto	■	Grande Progetto Pompei: Restauro della Casa di Rosellino e Sistemazione Aree a Verde	20/15
Committente		Soprintendenza Speciale per Pompei Ercolano e Stabia	
Prestazioni Contrattuali		PD, CSP	
Importo del Contratto		€ 41.006,93 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 500.663,10	
Data	P	08.2015 – 10.2015	
Oggetto	■	Grande Progetto Pompei: Consolidamento e Restauro delle Terme Centrali	21/15
Committente		Soprintendenza Speciale per Pompei Ercolano e Stabia	
Prestazioni Contrattuali		PD, CSP	
Importo del Contratto		€ 36.294,34 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 670.825,83	
Data		04.2014 – 10.2014	
Oggetto	■	Servizio di Rilevazione dello Stato di Conservazione di Monumenti del Territorio Regionale dell'Umbria (Carta del Rischio del Patrimonio Culturale)	14_009_AMI
Committente		Associazione Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali – Spoleto	
Prestazioni Contrattuali		Servizio Di Rilevazione Dello Stato Di Conservazione Di Monumenti	
Importo del Contratto		€ 434.240,00 + IVA ed oneri (+ addendum € 43.253,10)	
Importo delle Opere		Nd	
Data	P	07.2013 – 09.2013	
Oggetto	■	Riqualificazione e Valorizzazione Paesaggistica di San Matteo degli Armeni, Perugia	33/13
Committente		Comune di Perugia	
Prestazioni Contrattuali		PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 17.644,07 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 167.003,99	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	P	06.2011 – 03.2013	
Oggetto	■	Miglioramento Sismico ed Interventi di Restauro Conservativo dei Danni Subiti dagli Immobili di Palazzo Alferi (AQ)	60/11 MP
Committente		Consorzio Piazzetta Alferi (AQ)	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE	
Importo del Contratto		€ 136.824,66 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 6.678.589,18	
Data	P	09.2011 – 08.2012	
Oggetto	■	Miglioramento Sismico degli Immobili dell'Ordine dei Francescani ubicati presso il Convento di San Giuliano, L'Aquila	30/11
Committente		Dott. Arch. Marina Aquilio (AQ)	
Prestazioni Contrattuali		PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 73.757,78 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 2.945.241,51	
Data	P	10.2011 – 12.2011	
Oggetto	■	Completamento e Attivazione delle Terme di Triponzo – Stralcio Funzionale	23/13 OS
Committente		Comune di Cerreto Di Spoleto (PG)	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE	
Importo del Contratto		€ 36.882,07 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		N.A.	
Data	P	11.2008 – 04.2009	
Oggetto	■	Riqualificazione dell'Hangar Dirigibili di Augusta, Siracusa	34/08 GV
Committente		Comune di Augusta	
Prestazioni Contrattuali		PP	
Importo del Contratto		€ 282.877,40+ IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 33.021.910,50	
Data	P	09.2005 – 02.2008	
Oggetto	■	Restauro di Palazzo Mazzolari Mosca, Pesaro – I Lotto	67/04 AV
Committente		Comune di Pesaro	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 182.038,37 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 1.077.617,45	
Data	DL	09.2000 – 07.2001	
	P	05.2000 – 06.2000	
Oggetto	■	Progetto Fuori dai Containers entro il 2000 – I Lotto	20/00 PX – 29/00 PT
Committente		Comune di Foligno (PG)	
Prestazioni Contrattuali		PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 122.325,24 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL	€ 1.273.364,51	
	P	€ 1.217.070,71	
Data	DL	09.2000 – 07.2001	
	P	05.2000 – 06.2000	
Oggetto	■	Progetto Fuori dai Containers Entro il 2000 – II lotto	20/00 PX – 50/00
Committente		Comune di Foligno (PG)	
Prestazioni Contrattuali		PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 120.873,53 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL	€ 1.346.657,48	
	P	€ 1.199.895,42	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	P	05.1994 – 06.1996
Oggetto	■	Recupero Complesso Monumentale Sant'Agostino - Teramo
Committente		Ministero dei Lavori Pubblici Prov. Reg. Opere Pubbliche per l'Abruzzo
Prestazioni Contrattuali		SF, PP, PD, PE
Importo del Contratto		€ 72.303,96 + IVA ed oneri
Importo delle Opere		€ 1.321.517,75



CAPABILITY STATEMENT

INGEGNERIA OSPEDALIERA

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

LEGENDA

Nel seguito si farà ampio riferimento alle abbreviazioni di seguito riportate:

Fase	Description	Abbreviation
Progettazione	Studio di Fattibilità	SF
	Studio di Impatto Ambientale	SIA
	Progetto Preliminare	PP
	Progetto di Fattibilità Tecnico Economica	PFTE
	Progetto Definitivo	PD
	Progetto Esecutivo	PE
	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione	CSP
	Prevenzione Incendi	PI
Direzione Lavori	Direzione Lavori	DL
	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione	CSE
	Collaudo Tecnico Amministrativo	CTA
BIM	Servizio svolto in Building Information Modelling - BIM	BIM

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

INGEGNERIA CIVILESANITÀ

Data	DL in corso P 03.2018 – 05.2020	
Oggetto	■ Adeguamento Normativo e Funzionale Plesso Villetta San Romano in Garfagnana (LU) Intervento su Edificio Denominato <i>Villetta 1</i>	17_043_CRP
Committente	Azienda USL Toscana Nord Ovest	
Prestazioni Contrattuali	SFTE, PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 96.595,75 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 700.000,00	
Data	DL 09.2017 – in corso P 01.2014 - 07.2014	
Oggetto	■ Adeguamento Sismico Ala <i>Ex Silvestrini</i> Blocchi Chirurgia e Ingresso (a-b)	17020_CB14_025_APS
Committente	Azienda Ospedaliera di Perugia	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	DL € 121.819,86 + IVA ed oneri P € 147.774,06 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL € 2.033.519,21 P € 3.040.365,50	
Data	DL 10.2020 – in corso P 11.2017 – 03.2018	
Oggetto	■ Nuovo Ospedale <i>San Cataldo</i>	36/17
Committente	Azienda Sanitaria Locale Taranto	
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP, DL, CSE - BIM	
Importo del Contratto	€ 1.329.328,23 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 161.679.258,23	
Data	DL 05.2020 – in corso	
Oggetto	■ Nuovo Ospedale nel Comune di Amandola	20_009_DMVV
Committente	Regione Marche	
Prestazioni Contrattuali	DL, CSE, CTA, PI	
Importo del Contratto	€ 583.675,93+ IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 12.882.183,38 (Importo a base d'asta)	
Data	DL 01.2020 – in corso P 06.2010 – 12.2016	
Oggetto	■ Ospedale Universitario di <i>Cisanello</i>, Pisa	17/09 HI
Committente	Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 14.014.766,12 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 239.066.159,51	
Data	DL 11.2019 – in corso P 11.2016 – 12.2017	
Oggetto	■ Health System Improvement Project (HSIP) - IBRD Loan No. 8466 AL Pediatric Hospital Building within QSUT Facilities	16034_BUB
Committente	Ministry of Health Tirana - Albania	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, DL - BIM	
Importo del Contratto	P € 867,192.00 DL € 332,127.00	
Importo delle Opere	€ 24, 270,000.00 (approx.)	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	DL 04.2019 – in corso P 07.2012 – 08.2018	
Oggetto	▪ Ospedale Materno - Infantile G. Salesi, Ancona	16/12_18033_DCCR
Committente	Regione Marche	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	P € 2.467.128,74 + IVA ed oneri DL € 1.554.350,07 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 46.392.328,88	
Data	DL in corso P 01.2018 – 11.2019	
Oggetto	▪ Plesso Ospedaliero Santa Verdiana	46/17_21015_ehic
Committente	Azienda USL Toscana Centro	
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP, DL, CSE - BIM	
Importo del Contratto	DL € 211.030,97 + IVA ed oneri P € 211.030,97 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL € 6.464.172,10 P € 10.522.540,19	
Data	DL 07.2018 – in corso P 12.2008 – 04.2017	
Oggetto	▪ Plesso Ospedaliero di Casarano	53/08 - 54/08
Committente	Azienda Sanitaria Locale, Lecce	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 684.260,90 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 11.383.233,33.	
Data	P 10.2020 – 12.2021	
Oggetto	▪ Grant - 0627 TAJ: Maternal And Child Health Integrated Care Project	20/023_ECG
Committente	Asian Development Bank ADB – Ministry of health of Tajikistan	
Prestazioni Contrattuali	SFTE, PE - BIM	
Importo del Contratto	\$ 1.709.000,00 + IVA ed oneri previdenziali	
Importo delle Opere	Fayzabad Central District Hospital \$ 4.920.750,00 Rasht Central District Hospital \$ 6.104.640,00 Shohin Central District Hospital \$ 3.863.525,00	
Data	P 02.2019 – 11.2021 DL Non iniziata	
Oggetto	▪ Centrale Operativa 118 con Eliporto ed Hangar presso l'Ospedale San Salvatore di L'Aquila	18/006_CWV
Committente	Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano Sulmona, L'Aquila	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP, DL, CSE - BIM	
Importo del Contratto	€ 291.450,00 (importo stimato)	
Importo delle Opere	€ 3.318.587,65	
Data	DL 10.2018 – 04.2021	
Oggetto	▪ Ristrutturazione e Riqualficazione del Fabbricato n. 3 del Vecchio Ospedale di Legnano	18_G_295_DAL
Committente	Asst Ovest Milanese	
Prestazioni Contrattuali	DL; CSE	
Importo del Contratto	€ 64.293,32	
Importo delle Opere	€ 2.925.014,96	
Data	P 07.2020 – 12.2020	
Oggetto	▪ Intervento B6 - Nuova Sede Distrettuale nel Comune di Sesto Fiorentino	20/014_DVJ
Committente	Azienda USL Toscana Centro di Firenze	
Prestazioni Contrattuali	PD, CSP	
Importo del Contratto	€ 179.774,99 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 4.450.000,00	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	P	09.2020 - 12.2020	
Oggetto	■	Nuovo Edificio in Cisanello da adibire a Centro per la Ricerca e la Formazione in Chirurgia Robotica	20_019_EAF
Committente		Università di Pisa	
Prestazioni Contrattuali		SFTE	
Importo del Contratto		€ 38.000,00 + IVA ed oneri previdenziali	
Importo delle Opere		€ 3.167.000,00	
Data	P	10.2020 – 11.2020	
Oggetto	■	Riqualificazione Energetica del Plesso Ospedaliero di I° Livello Mazzoni di Ascoli Piceno	20_017_D2H
Committente		Asur Azienda Sanitaria Unica Regionale Ancona	
Prestazioni Contrattuali		SFTE – PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 192.684,34 + IVA ed oneri previdenziali	
Importo delle Opere		€ 2.987.000,00	
Data	DL	10.2013 – 05.2020	
	P	07.2010	
Oggetto	■	Completamento del Nuovo Ospedale Morelli – Progetto, OM/01/2	35/11
Committente		Azienda Ospedaliera Melacrino – Bianchi – Morelli, Reggio Calabria	
Prestazioni Contrattuali		PP, PD, CSP	
Importo del Contratto		DL € 542.301,49 + IVA ed oneri	
		P € 399.174,16 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 7.768.500,00.	
Data	DL	09.2017 – 03.2020	
Oggetto	■	Messa a Norma Pronto Soccorso Ospedale di Magenta	17027_CG9_17028_CGZ
Committente		Infrastrutture Lombarde S.p.A.	
Prestazioni Contrattuali		DL; CSE	
Importo del Contratto		€ 123.011,41	
Importo delle Opere		€ 2.459.931,72	
Data	P	03.2018 – 01.2020	
Oggetto	■	Adeguamento Normativo e Funzionale Poliambulatorio di Capannori (LU)	17_044_CKQ
Committente		Azienda USL Toscana Nord Ovest	
Prestazioni Contrattuali		PS, PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 80.172,76 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 1.383.990,73	
Data	P	02.2017 – 11.2019	
Oggetto	■	Adeguamento Antincendio dei Presidi Ospedalieri	03/17
Committente		ASL Taranto	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE	
Importo del Contratto		€ 210.371,06 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 9.755.193,45	
Data	P	11.2014 – 11.2019	
Oggetto	■	Cerrahpaşa Campus – Fatih, Istanbul	14044_ANK
Committente		Istanbul University	
Prestazioni Contrattuali		PP, PD, PE	
Importo del Contratto		TL 28,383,000.00	
Importo delle Opere		TL 1,000,000,000.00 (approx.)	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	P	02.2019 – 10.2019	
Oggetto	▪	Centro Risvegli presso il Plesso Ospedaliero di Canosa di Puglia	18026_D8T
Committente		Azienda Sanitaria Locale BAT (Barletta-Andria-Trani)	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 95.204,47 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 2.375.000,00	
Data	P	12.2017 – 05.2019	
Oggetto	▪	Realizzazione della Casa della Salute San Miniato (PI)	47/17
Committente		Azienda USL Toscana Centro	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 249.148,49 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 3.152.085,36.	
Data	P	02.2019 – 04.2019	
Oggetto	▪	Nuovo Ospedale Trentino	19004_DPW
Committente		Guerrato SpA	
Prestazioni Contrattuali		PP	
Importo del Contratto		€ 436.800,00	
Importo delle Opere		€ 217.150.000,00	
Data	DL	11.2010 – 01.2019	
Oggetto	▪	Nuovo Plesso Ospedaliero per Acuti 250 Posti Letto	05/10 - 26/08
Committente		Azienda Ospedaliero-Universitaria <i>Ospedali Riuniti</i> di Foggia	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP; DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 3.745.536,39 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		DL € 63.787.485,45 P € 53.311.832,27.	
Data	P	02.2017– 12.2018	
Oggetto	▪	Ristrutturazione ed Accreditamento dell'Ospedale <i>San Antonio Abate</i> di Tolmezzo (UD)	16 020_B0J
Committente		Azienda A.S. 3 Alto Friuli-Cololinare-Medio Friuli di Gemona del Friuli	
Prestazioni Contrattuali		PP, PD, PE - BIM	
Importo del Contratto		€ 121.191,17 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 13.425.560,00	
Data	DL	02.2016 -06.2018	
Oggetto	▪	Adeguamento Normativo e Potenziamento Tecnologico dell'Ospedale <i>Riuniti</i> - Progetto n. OORR/14, Reggio Calabria	36/11 16033_B1B
Committente		Azienda Ospedaliera Melacrino – Bianchi – Morelli, Reggio Calabria	
Prestazioni Contrattuali		PP, PD, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto		DL € 167.177,05 P € 185.498,19+ IVA	
Importo delle Opere		DL € 2.716.759,70 P € 3.293.643,47	
Data	DL	08.2015 – 02.2018	
Oggetto	▪	Clinica Privata <i>Porta Sole</i>, per 82 posti letto	51/10 KX - 52/10 KV
Committente		Immobiliare Rialma s.r.l.	
Prestazioni Contrattuali		PP, PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 650.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 11.511.539,04	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	P	01.2017 – 02.2018	
Oggetto	▪	Riqualificazione e Adeguamento dell'ex Padiglione Massari	
Committente		Azienda USL Umbria 1, Perugia	40/17
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 143.668,48 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 1.179.847,15.	
Data	P	11.2017 – 01.2018	
Oggetto	▪	Adeguamento e Ampliamento dell'immobile in Via Pitagora a Martina Franca	
Committente		Azienda Sanitaria Locale Taranto	29/17
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 257.646,26 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		4.532.797,32	
Data	P	07.2017 – 12.2017	
Oggetto	▪	Riqualificazione dell'Ospedale di Castiglione del Lago	
Committente		ATI Alto Soc. Coop. Orvieto (TR) – Tamagnini Impianti Srl (PG)	17_008_BKK
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 257.646,26 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 2.918.909,80	
Data	P	07.2016 - 08.2017	
Oggetto	▪	Adeguamento Funzionale e Tecnologico e Realizzazione del Nuovo Reparto di Rianimazione all'interno del P.O. di Martina Franca (TA)	
Committente		Azienda Sanitaria Locale di Taranto	16_010_BKK
Prestazioni Contrattuali		PP, PD, PE	
Importo del Contratto		€ 202.010,68 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 4.716.436,01	
Data	P	07.2016 – 06.2017	
Oggetto	▪	Ampliamento, Adeguamento Funzionale e Tecnologico del Nuovo Reparto di Rianimazione del P.O. di Martina Franca	
Committente		Azienda Sanitaria Locale Taranto, Comune di Martina Franca	10/16
Prestazioni Contrattuali		PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 202.010,68 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 4.716.436,00	
Data		04.2010 – 05.2017	
Oggetto	▪	Nuovi Ospedali Toscani - Ospedale di Prato - Lotto 1	
Committente		Azienda USL 4 di Prato	42/09
Prestazioni Contrattuali		CTA	
Importo del Contratto		€ 93.328,92 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 106.178.861,47	
Data	DL	11.2014 – 04.2017	
Oggetto	▪	Messa a norma e ampliamento Presidio Morelli, Progetto OORR/19, Reggio Calabria	
Committente		Azienda Ospedaliera Melacrino – Bianchi – Morelli, Regione Calabria	43-14
Prestazioni Contrattuali		DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 186.454,14 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 2.155.614,23	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	DL 01.2013 – 01.2017 P 07.2008 – 09.2010	
Oggetto	▪ Nuovo Edificio ad uso Piastra e Sede Distrettuale Palasnità	18/08 - 06/08/08 GF
Committente	Azienda Sanitaria n. 1 Imperiese	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 896.477,13 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 9.700.000,00	
Data	DL 01.2010 – 05.2016	
Oggetto	▪ Ospedali di Manerbio e Gavardo, Brescia	64/09
Committente	Infrastrutture Lombarde SpA	
Prestazioni Contrattuali	DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 489.130,73 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	Ospedale Gavardo: € 23.101.153,83 Ospedale Manerbio: € 7.506.553,00	
Data	DL 04.2014 – 05.2016	
Oggetto	▪ Ristrutturazione e Riqualficazione del Dipartimento Materno Infantile della Facoltà di Medicina e Chirurgia	33/14
Committente	Università degli Studi di Sassari	
Prestazioni Contrattuali	DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 108.676,26 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 1.690.982,81	
Data	DL 07.2014 – 03.2016 P 02.2010 – 09.2010	
Oggetto	▪ Adeguamento e Rifunionalizzazione Ospedale di Trani	10/10 - 11/10
Committente	Azienda Unità Sanitaria Locale BA/2	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 445.967,29 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL € 4.443.407,53 P € 3.405.654,58	
Data	P 01.2015 – 12.2015	
Oggetto	▪ Nuovo Pronto Soccorso e Ampliamento dell'Ospedale di Vaio	08/15
Committente	Unieco Spc. Coop	
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 135.200,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 10.877.244,94	
Data	DL 06.2014 – 10.2015	
Oggetto	▪ Mitigazione del Rischio Sismico dell'edificio A dell'Ospedale di Castiglion del Lago, Perugia	27/14
Committente	Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1	
Prestazioni Contrattuali	DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 74.807,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 688.352,91	
Data	04.2010 – 10.2015	
Oggetto	▪ Nuovi Ospedali Toscani – Ospedale delle Apuane	24/10/15
Committente	Azienda USL 1 di Massa e Carrara	
Prestazioni Contrattuali	CTA	
Importo del Contratto	€ 72.159,80 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 26.901.127,27	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	DL 11.2011 – 03.2015 P 02.2010 – 04.2011	
Oggetto	▪ Adeguamento e Rifunzionalizzazione Ospedale di Bisceglie	12/10 - 13/10
Committente	Azienda Unità Sanitaria Locale BA/2 - Barletta (BA)	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 224.588,94 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 4.996.111,75	
Data	DL 09.2013 – 12.2014	
Oggetto	▪ Centro di Ricerca di Altissima Specializzazione Presso il P.O. di San Giovanni Rotondo	39/13
Committente	Fondazione Casa Sollievo Della Sofferenza - Opera Di San Pio Da Pietrelcina - San Giovanni Rotondo (FG)	
Prestazioni Contrattuali	DL	
Importo del Contratto	€ 84.640,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 10.760.071,28.	
Data	P 06.2014 – 08.2014	
Oggetto	▪ Adeguamento Antincendio Ospedale Castiglion del Lago	24/14
Committente	Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD	
Importo del Contratto	€ 26.517,48 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 400.000,00.	
Data	P 05.2014 – 06.2014	
Oggetto	▪ Adeguamento Strutturale ed Impiantistico del Polo Ospedaliero di Abbiategrasso	23/14
Committente	Azienda Ospedaliera Ospedale Civile Legnano (MI)	
Prestazioni Contrattuali	PD, CSP	
Importo del Contratto	€ 39.750,00+ IVA ed oneri	
Importo delle Opere	2.745.770,10	
Data	DL 06.2011 – 06.2014 P 04.2008 – 09.2009	
Oggetto	▪ Rifunzionalizzazione ed Adeguamento Normativo dell'Ospedale Torino Nord – Emergenza	51/06 52/06
Committente	Azienda Regionale Asl 4 – Torino <i>San Giovanni Bosco</i>	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 1.348.830,69 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL € 18.987.824,43 P € 14.515.798,94	
Data	DL 05.2012 – 04.2014	
Oggetto	▪ Centro di Ricerca Emato-Oncologico CREO presso il Polo Ospedaliero Universitario <i>Santa Maria della Misericordia</i>	52/11
Committente	Azienda Ospedaliera di Perugia	
Prestazioni Contrattuali	DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 91.438,90 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 6.029.745,06	
Data	P 10.2013 – 01.2014	
Oggetto	▪ Adeguamento Antisismico Edificio <i>Vecchio Silvestrini</i> presso il Polo Ospedaliero Universitario <i>Santa Maria della Misericordia</i>	29/13
Committente	Azienda Ospedaliera di Perugia	
Prestazioni Contrattuali	PP	
Importo del Contratto	€ 31.460,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 10.106.276,77	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	P	06.2012 – 12.2013	
Oggetto	▪	Ristrutturazione Casa di Soggiorno per Anziani <i>San Giuseppe</i>	25/11 - 26/11
Committente		Casa di Soggiorno per Anziani "San Giuseppe" (AT)	
Prestazioni Contrattuali		PP, PD, PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 250.424,00 + IVA ed Oneri	
Importo delle Opere		€ 2.553.9245,08	
Data	P	07.2013 – 10.2013	
Oggetto	▪	Miglioramento Sismico Ospedale Castiglion Del Lago - Edificio A	26/13 08
Committente		Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 37.955,91 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 466.879,44	
Data	P	12.2012 – 10.2013	
Oggetto	▪	Completamento Piani 3 e 4 del Centro di Ricerca Emato-Oncologico <i>CREO</i>	03/13 01
Committente		Azienda Ospedaliera di Perugia	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 80.696,26 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		1.302.398,43	
Ruolo			
Data	DL	05.2008 – 08.2013	
	P	06.2003 – 12.2006	
Oggetto	▪	Ristrutturazione e Messa a Norma degli <i>Ospedali Riuniti</i> e Completamento del Nuovo Ospedale <i>Morelli</i>	04/03 - 24/08
Committente		Azienda Ospedaliera Melacrino – Bianchi – Morelli, Regione Calabria	
Prestazioni Contrattuali		PP, PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 1.655.279,26 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		DL € 16.393.630,95 P € 18.543.596,44	
Data		04.2010 – 07.2013	
Oggetto	▪	<i>Nuovi Ospedali Toscani</i> - Ospedale di Lucca - Lotto 1	23/10 13
Committente		Azienda USL 2 di Lucca	
Prestazioni Contrattuali		CTA	
Importo del Contratto		€ 83.657,04 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 96.825.276,73	
Data	DL	05.2011 – 04.2013	
	P	10.2009 – 03.2010	
Oggetto	▪	Realizzazione del Nuovo Reparto Intramoenia del P.O. di Rivoli (TO)	29/09 - 29/09
Committente		Azienda Sanitaria Locale TO3 - Collegno (TO)	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 126.210,27 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		DL € 2.787.336,65 P € 2.139.857,51	
Data		04.2010 – 04.2013	
Oggetto	▪	<i>Nuovi Ospedali Toscani</i> - Ospedale di Pistoia - Lotto 1	22/10 1313
Committente		Azienda USL 3 di Pistoia	
Prestazioni Contrattuali		CTA	
Importo del Contratto		€ 75.348,50 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 86.769.870,28	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	DL 10.2011 – 02.2013 P 10.2009 – 12.2010	
Oggetto	▪ Ristrutturazione Reparto Pediatria Ospedale Infantile Regina Margherita	38/09 - 56/09 *
Committente	Azienda Ospedaliera Ospedale Infantile Regina Margherita Sant'Anna di Torino	
Prestazioni Contrattuali	PP, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	DL € 27.114,48 + IVA ed oneri P € 27.953,49 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 1.917.011,40	
Data	DL 11.2009 – 09.2012 P 11.2007 – 05.2008	
Oggetto	▪ Adeguamento Strutturale ed Impiantistico e Nuovo Blocco Operatorio dell'Ospedale di Abbiategrasso	29/07 FI - 30/07 FI
Committente	Azienda Ospedaliera Ospedale Civile Legnano	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 488.742,57+ IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 16.339.239,55	
Data	DL 02.2007 – 05.2012 P 01.2002 – 10.2003	
Oggetto	▪ Nuovo Blocco Operatorio, Ristrutturazione e Adeguamento Normativo del Presidio Ospedaliero S. Elia di Caltanissetta	17/01 - 20/01 *
Committente	Azienda Ospedaliera Regionale S. Elia	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 881.810,09	
Importo delle Opere	DL € 22.900.792,86 P € 19.601.067,25	
Data	P 10.2011 – 05.2012	
Oggetto	▪ Messa a Norma e Ampliamento Pronto Soccorso - Realizzazione Morgue - Allestimento Polo Onco-Ematologico Presso il Presidio Morelli di Reggio Calabria, Progetto OORR/19	37/11
Committente	Azienda Ospedaliera Melacrino – Bianchi – Morelli, Regione Calabria	
Prestazioni Contrattuali	PD	
Importo del Contratto	€ 166.655,34 + IVA	
Importo delle Opere	€ 2.112.021,51	
Data	P 12.2010 – 04.2012	
Oggetto	▪ Nuovo Poliambulatorio ad Alpignano	34/10 *
Committente	Azienda Sanitaria Locale TO3 - Collegno (TO)	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 108.500,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 2.525.800,00	
Data	DL 06.2009 – 03.2012 P 07.2002 – 11.2008	
Oggetto	▪ Recupero del Poliambulatorio Europa	
Committente	Unità Sanitaria Locale 2, Perugia	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP, DL, CSE P € 117.246,22	55/02 - 07/09
Importo del Contratto	DL € 175.752,74	
Importo delle Opere	P € 1.565.734,82 DL € 2.027.458,01	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	P	12.2011 – 03.2012	
Oggetto	■	Realizzazione del Nuovo Plesso Ospedaliero in Località Banditella Bassa, Livorno	
Committente		ATI Capogruppo CMB Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi	50/11
Prestazioni Contrattuali		PP	
Importo del Contratto		€ 300.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 164.565.735,00.	
Data	P	08.2009 – 02.2012	
Oggetto	■	Nuovo Ospedale, Novara	
Committente		Azienda Ospedaliero-Universitaria <i>Maggiore della Carita'</i> , Novara	15/09
Prestazioni Contrattuali		PP	
Importo del Contratto		€ 2.457.496,38 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 231.000.000,00	
Data	P	08.2011 – 10.2011	
Oggetto	■	Messa in Sicurezza dell'Ospedale Riunti – Progetto OORR_21, Reggio Calabria	
Committente		Azienda Ospedaliera Melacrino – Bianchi – Morelli, Reggio Calabria	38/11
Prestazioni Contrattuali		PP	
Importo del Contratto		€ 212.588,96 + IVA	
Importo delle Opere		€ 17.426.389,42	
Data	DL	10.2009 – 08.2011	
Oggetto	■	Adeguamento alle Norme di Prevenzione Incendi Edificio Principale Ospedale Santa Maria della Misericordia	
Committente		Azienda Ospedaliera Di Perugia	45/08
Prestazioni Contrattuali		DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 19.800,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 1.884.153,52	
Data	DL	07.2009 – 06.2011	
Oggetto	■	Ristrutturazione e Riqualificazione del Dipartimento Materno Infantile della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Sassari	
Committente		Università Degli Studi Di Sassari	18/02 - 19/02
Prestazioni Contrattuali		PP, PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 238.649,23 + IVA ed oneri € 434.544,84 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		DL € 2.179.935,63 P € 2.925.430,30	
Data	P	10.2010 – 12.2010	
Oggetto	■	Nuovo Reparto di Degenza Dr. Mioli	
Committente		Azienda Ospedaliero-Universitaria <i>San Giovanni Battista</i> , Torino	10/11
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 57.522,58 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 1.338.752,02.	
Data	DL	06.2007 – 08.2010	
Oggetto	■	Riconversione dell'Ospedale di Tolmezzo al Piano di Intervento a Medio Termine	
Committente		Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 <i>Alto Friuli</i> , Gemona del Friuli (UD)	67/98 - 50/98 - 47/98 - 50/03* 32/07
Prestazioni Contrattuali		PP, PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 618.343,59 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		DL € 10.653.832,89. P € 17.073.063,56	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	P	04.2010 – 07.2010	
Oggetto	▪	Residenza Sanitaria Assistita	
Committente		Comune di Corteolona (PV)	17/10
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 119.974,27 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 3.412.697,78	
Data	P	04.2010 – 07.2010	
Oggetto	▪	Ristrutturazione dell'ex Ospedale Psichiatrico nel Comprensorio di Santa Maria della Pietà	
Committente		Azienda USL Roma E, Roma	14/10
Prestazioni Contrattuali		PP, PD, CSP	
Importo del Contratto		€ 254.244,33 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 9.593.302,44	
Data	P	05.2008 – 06.2010	
Oggetto	▪	Unità di Radioterapia presso l'Ospedale San Giovanni Bosco	
Committente		Azienda Regionale Asl 4 - Torino	25/08 GI
Prestazioni Contrattuali		PP	
Importo del Contratto		€ 78.669,87 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 4.169.700,00	
Data	P	07.2009 – 11.2009	
Oggetto	▪	Nuova Ala di Degenza dell'Ospedale di Domodossola	
Committente		Azienda Sanitaria Locale VCO, Omegna (VB)	13/09 - 14/09
Prestazioni Contrattuali		PD, PD, CSP	
Importo del Contratto		€ 354.749,53 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 18.852.013,80	
Data	P	02.2005 – 09.2009	
Oggetto	▪	Ristrutturazione Ospedale San Giovanni Battista	
Committente		Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista, Torino	18/05 BO
Prestazioni Contrattuali		PP, PD, PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 201.169,93 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 3.614.840,89	
Data	P	02.2008 – 06.2009	
Oggetto	▪	Nuovo Ospedale di Castiglione Del Lago	
Committente		Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 Perugia	41/07 PV
Prestazioni Contrattuali		PP, PD	
Importo del Contratto		€ 762.677,69 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 26.589.945,75	
Data	DL	11.2009 – 05.2009	
Oggetto	▪	Hospice presso il Presidio Ospedaliero di Isola del Liri (FR)	
Committente	P	04.2003 – 04.2008	20/03 - 21/03
Prestazioni Contrattuali		Azienda USL Frosinone	
Importo del Contratto		PP, PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo delle Opere		DL € 2.859.404,26	
		P € 2.552.288,34	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	DL	02.2008 – 06.2008	
Oggetto	▪	Nuovo Ingresso Principale dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia	
Committente		Azienda Ospedaliera Di Perugia	46/08 G8
Prestazioni Contrattuali		DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 39.800,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 1.809.006,33	
Data	DL	09.2005 – 01.2008	
	P	06.2002 – 09.2004	
Oggetto	▪	Residenza Sanitaria Assistita e Centro Terapeutico Riabilitativo presso l'ex Ospedale Grocco	06/02 - 07/02
Committente		Unità Sanitaria Locale n. 2 dell'Umbria, Perugia	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 353.628,07 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL	€ 4.036.100,75	
	P	€ 3.550.008,17	
Data	DL	05.2002 – 12.2007	
	P	05.1999 – 09.2000	
Oggetto	▪	Nuovo Ospedale Universitario Santa Maria della Misericordia	09/99+
Committente		ASPIS Srl	
Prestazioni Contrattuali		PE, SCP, DL, CSE	
Importo del Contratto	DL	€ 2.551.721,00 + IVA ed oneri	
	P	€ 2.008.769,89 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL	€ 91.140.639,33	
	P	€ 64.250.272,50	
Data	P	05.2005 – 05.2006	
Oggetto	▪	Adeguamento Funzionale del Centro Traumatologico	37/05
Committente		Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, Regione Campania	
Prestazioni Contrattuali		PD, CSP	
Importo del Contratto		€ 440.178,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 4.042.196,45	
Data	P	05.2005 – 05.2006	
Oggetto	▪	Adeguamento Funzionale dell'Ospedale San Paolo	35/05 36/05
Committente		Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, Regione Campania	
Prestazioni Contrattuali		PD, CSP	
Importo del Contratto		€ 490.689,52 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 4.854.008,83	
Data	P	05.2005 – 05.2006	
Oggetto	▪	Adeguamento Funzionale dell'Ospedale San Giovanni Bosco	33/05 34/05
Committente		Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, Regione Campania	
Prestazioni Contrattuali		PD, CSP	
Importo del Contratto		€ 659.203,52 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 6.263.559,56	
Data	DL	01.2005 – 03.2006	
	P	01.2003 – 09.2003	
Oggetto	▪	Realizzazione di un Centro di Cure Palliative presso l'Ospedale di Montegrano (AP)	61/02 - 62/02
Committente		Azienda U.S.L. n. 11, Fermo (AP)	
Prestazioni Contrattuali		PP, PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	DL	€ 25.416,37 + IVA ed oneri	
	P	€ 39.042,40 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL	€ 718.097,82	
	P	€ 624.512,83	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	DL 08.2004 – 03.2006 P 11.2002 – 05.2004	
Oggetto	■ Bonifica dei Materiali Contenenti Amianto presenti in Gallerie Interrate, Vani Tecnici ed Aree Comuni dell'Ospedale di Pordenone	35/02 - 39/02
Committente	Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 249.684,21 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 2.925.430,30.	
Data	P 12.2002 – 02.2006	
Oggetto	■ Completamento e Ristrutturazione dell'Ospedale Piemonte	43/02 - 44/02
Committente	Azienda Ospedaliera <i>Piemonte</i> , Messina	
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 202.036,17 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 10.939.165,00	
Data	DL 10.2003 – 11.2005 P 05.2000 – 10.2000	
Oggetto	■ Sopralzo del Nuovo Corpo di Fabbrica dell'Ospedale di Manerbio	12/00 - 12/01
Committente	Azienda Ospedaliera di Desenzano Del Garda (BS)	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	DL € 269.308,66 + IVA ed oneri P € 536,5476 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL € 3.816.064,93 P € 3.500.150,27	
Data	DL 04.2001 – 10.2005 P 05.1999 – 12.1999	
Oggetto	■ Nuovo Ospedale <i>San Giovanni Battista</i>, Foligno (PG)	43/99 - 45/99 - 48/99*
Committente	ASPIS Srl	
Prestazioni Contrattuali	PS, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	DL € 949.041,20 + IVA ed oneri P € 536.547,59 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL € 51.732.444,90 P € 40.593.512,27	
Data	P 05.2004 – 01.2005	
Oggetto	■ Rifunzionalizzazione dei Tre Livelli per Intramoenia del P.O. di Manfredonia (FG) <i>San Camillo de Lellis</i>	29/04*
Committente	A.U.S.L. Foggia 2	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 181.572,17 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 1.631.405,52	
Data	P 05.2002 – 11.2004	
Oggetto	■ Ristrutturazione e Messa a Norma dell'Ospedale <i>Vecchio degli Infermi</i>, Viterbo	53/01
Committente	Azienda Sanitaria Locale Viterbo	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD	
Importo del Contratto	€ 172.477,28 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 3.298.031,72	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	DL 09.2002 – 08.2004 P 09.2000 – 11.2000	
Oggetto	▪ Ristrutturazione dell'Ospedale di Leno (BS)	
Committente	Azienda Ospedaliera di Desenzano Del Garda (BS)	15/00 - 42/02
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 165.642,09 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	DL € 1.990.724,22 P € 1.741.715,71	
Data	P 04.2003 – 08.2003	
Oggetto	▪ Nuovo Reparto per Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero di Legnano (MI)	
Committente	Azienda Ospedaliera <i>Ospedale Civile</i> , Legnano (MI)	19/03
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 23.197,52 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 450.655,83	
Data	P 03.2003 – 05.2003	
Oggetto	▪ Ospedale Cav. R. Apicella, Pollena Trocchia (NA)	
Committente	Azienda Sanitaria Locale NA 4, Pomigliano D'Arco (NA)	13/03
Prestazioni Contrattuali	PD	
Importo del Contratto	€ 359.404,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 7.430.781,86	



CAPABILITY STATEMENT

INGEGNERIA STRADALE

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

LEGENDA

Nel seguito si farà ampio riferimento alle abbreviazioni di seguito riportate:

Fase	Description	Abbreviation
Progettazione	Studio di Fattibilità	SF
	Studio di Impatto Ambientale	SIA
	Progetto Preliminare	PP
	Progetto di Fattibilità Tecnico Economica	PFTE
	Progetto Definitivo	PD
	Progetto Esecutivo	PE
	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione	CSP
	Prevenzione Incendi	PI
Direzione Lavori	Direzione Lavori	DL
	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione	CSE
	Collaudo Tecnico Amministrativo	CTA
BIM	Servizio svolto in Building Information Modelling - BIM	BIM

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	P	10.2021 - in corso	
Oggetto	■	DG 10/18 Accordo Quadro per Servizi di Progettazione Esecutiva relativa ai Lavori di Manutenzione degli Impianti Struttura Territoriale Calabria Contratto Applicativo 3 – 3Bis – Smart Road IV	20_013_DXB
Committente		Anas - Ente Nazionale per le strade di Roma – Struttura Territoriale Umbria	
Prestazioni Contrattuali		PE	
Importo del Contratto		€ 111.748,61+ IVA ed oneri	
Importo dei Lavori (compresi O.S.)		€ 5.221.670,80	
Data	P	07.2021 - in corso	
Oggetto	■	DG 27-18 Accordo Quadro per Interventi Ricadenti nell'Ambito dei Coordinamenti Territoriali Anas SpA. n. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Lotto 6. Contratto Applicativo: BA321 SS 369 <i>Appulo Fortorina</i> – Tratto dal Confine Regionale all'Innesto con la SS17	20_020_EAT
Committente		Anas - Ente Nazionale per le strade di Roma	
Prestazioni Contrattuali		PFTE	
Importo del Contratto		€ 247.990,41 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 31.621.760,00	
Data	P	03.2021 – in corso	
Oggetto	■	DG 27-18 Accordo Quadro per Interventi Ricadenti nell'Ambito dei Coordinamenti Territoriali Anas SpA. n. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Lotto 6. Contratto Applicativo: NA 233 S.S. 212 della Val Fortore - Lavori di completamento dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo. - 2° lotto <i>Variante all'abitato di S. Bartolomeo in Galdo</i>	20_020_EAT
Committente		Anas - Ente Nazionale per le strade di Roma	
Prestazioni Contrattuali		PFTE	
Importo del Contratto		€ 490.521,21 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 74.900.000,00	
Data	P	03.2020 - In corso	
Oggetto	■	Ciampino - Strada Provinciale Via Dei Laghi - Sottopasso in Località Casabianca	20_004_DTE
Committente		Astral SpA - Azienda Strade Lazio	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 178.313,22 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 7.500.000,00	
Data	DL	02.2019 – in corso	
Oggetto	■	P 04.2018 - 08.2018 Opere di Completamento della Sistemazione Esterna, del Parcheggio Nord, Comprensivo dell'Elisuperficie e della Viabilità di Accesso.	18_029_DBX-19_008_DHE
Committente		Azienda Ospedaliero-Universitaria <i>Ospedali Riuniti</i> di Foggia	
Prestazioni Contrattuali		PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto		P € 419.266,88 DL € 227.525,13	
Importo delle Opere		€ 6.893.324,08	
Data	P	12.2017 – 01.2022	
Oggetto	■	Collegamento Mediano <i>Murgia - Pollino</i> tratto Gioia del Colle – Matera – Tratto Matera Ferrandina: By-pass di Matera	T7035_CIT
Committente		ANAS S.p.A.	
Prestazioni Contrattuali		PFTE	
Importo del Contratto		€ 1.813.150,82 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 228'218'850,84	
Data	P	10.2021 – 01.2022	2

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Oggetto	■	DG 10/18 Accordo Quadro per i Servizi di Progettazione Esecutiva relativa ai Lavori di Manutenzione degli Impianti Struttura Territoriale Calabria Contratto Applicativo 4 – <i>Galleria Pallotta</i>	
Committente		Anas - Ente Nazionale per le strade di Roma – Struttura Territoriale Umbria	
Prestazioni Contrattuali		PE	
Importo del Contratto		€ 150.229,97 + IVA ed oneri	
Importo dei Lavori (compresi O.S.)		€ 33.073.151,59	
Data		P 10.2021 – 01.2022	
Oggetto	■	DG 10/18 Accordo Quadro per i Servizi di Progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione degli impianti Struttura Territoriale Calabria Contratto Applicativo n. 2 – 3 bis – <i>Smart Road II</i>	20 013_DXB
Committente		Anas - Ente Nazionale per le strade di Roma – Struttura Territoriale Umbria	
Prestazioni Contrattuali		PE	
Importo del Contratto		€ 90.134,49+ IVA ed oneri	
Importo dei Lavori (compresi O.S.)		€ 3.887.856,20	
Data		P 01.2021 – 10.2021	
Oggetto	■	DG 09/18 Accordo Quadro per l'esecuzione di Servizi di progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione degli impianti. Coordinamento Territoriale Sardegna Contratto Applicativo n. 2 - <i>Galleria S'Iscalea</i>	20 012_DXA
Committente		Anas - Ente Nazionale per le strade di Roma - Struttura territoriale Sardegna	
Prestazioni Contrattuali		PE	
Importo del Contratto		€ 202.337,17 + IVA ed oneri	
Importo dei Lavori (compresi O.S.)		€ 39.819.679,82	
Data		P 01.2021 – 10.2021	
Oggetto	■	DG 09/18 Accordo Quadro per l'esecuzione di Servizi di progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione degli impianti. Coordinamento Territoriale Sardegna Contratto Applicativo n. 1 – <i>Galleria San Francesco II</i>	20 012_DXA
Committente		Anas - Ente Nazionale per le strade di Roma - Struttura territoriale Sardegna	
Prestazioni Contrattuali		PE	
Importo del Contratto		€ 149.722,85+ IVA ed oneri	
Importo dei Lavori (compresi O.S.)		€ 21.616.948,64	
Data		P 06.2021 – 09.2021	
Oggetto	■	DG 10/18 Accordo Quadro per i Servizi di Progettazione Esecutiva relativa ai Lavori di Manutenzione degli Impianti Struttura Territoriale Calabria Contratto Applicativo 1 – <i>Galleria San Donato</i>	20 013_DXB
Committente		Anas - Ente Nazionale per le strade di Roma – Struttura Territoriale Umbria	
Prestazioni Contrattuali		PE	
Importo del Contratto		€ 92.307,02 + IVA ed oneri	
Importo dei Lavori (compresi O.S.)		€ 9.270.380,87	
Data		P 07.2021 – 08.2021	
Oggetto	■	DG 09/18 Accordo Quadro per Servizi Tecnici per la Redazione di Progetti Esecutivi relativi ai Lavori di Manutenzione Impianti – Struttura Territoriale Sardegna. Contratto Applicativo - <i>Galleria Polverina</i>	20 012_DXA
Committente		Anas - Ente Nazionale per le strade di Roma - Struttura territoriale Marche	
Prestazioni Contrattuali		PE	
Importo del Contratto		€ 50.164,55+ IVA ed oneri	
Importo dei Lavori (compresi O.S.)		€ 2.139.740,26	
Data		P 03.2021 – 06.2021	2

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Oggetto	▪	DG 09/18 Accordo Quadro per Servizi Tecnici per la Redazione di Progetti Esecutivi relativi ai Lavori di Manutenzione Impianti – Struttura Territoriale Sardegna. Contratto Applicativo n. 2 - Galleria Monticelli – Il Stralcio	
Committente		Anas - Ente Nazionale per le strade di Roma - Struttura territoriale Marche	
Prestazioni Contrattuali		PE	
Importo del Contratto		€ 126.253,58+ IVA ed oneri	
Importo dei Lavori (compresi O.S.)		€ 4.428.041,78	
Data		P 03.2021 – 06.2021	
Oggetto	▪	DG 09/18 Accordo Quadro per Servizi Tecnici per la Redazione di Progetti Esecutivi relativi ai Lavori di Manutenzione Impianti – Struttura Territoriale Sardegna. Contratto Applicativo n. 1 - Galleria Malvaioli - Il Stralcio	20_012_DXA
Committente		Anas - Ente Nazionale per le strade di Roma - Struttura territoriale Marche	
Prestazioni Contrattuali		PE	
Importo del Contratto		€ 126.253,58+ IVA ed oneri	
Importo dei Lavori (compresi O.S.)		€ 4.584.131,07	
Data		P 02.2021 – 06.2021	
Oggetto	▪	DG 10/18 Accordo Quadro per Servizi di Progettazione Esecutiva relativa a Lavori di Manutenzione degli Impianti - Struttura Territoriale Calabria Contratto Applicativo n. 2 - Galleria Montagnola	20_013_DXA
Committente		Anas - Ente Nazionale per le strade di Roma – Struttura Territoriale Basilicata	
Prestazioni Contrattuali		PE	
Importo del Contratto		€ 102.217,05 + IVA ed oneri	
Importo dei Lavori (compresi O.S.)		€ 6.912.319,37	
Data		P 02.2021 – 06.2021	
Oggetto	▪	DG 10/18 Accordo Quadro per Servizi di Progettazione Esecutiva relativa a Lavori di Manutenzione degli Impianti – Struttura Territoriale Calabria Contratto Applicativo n. 1 - Galleria Del Marmo	20_013_DXA
Committente		Anas - Ente Nazionale per le strade di Roma – Struttura Territoriale Basilicata	
Prestazioni Contrattuali		PE	
Importo del Contratto		€ 102.217,05 + IVA ed oneri	
Importo dei Lavori (compresi O.S.)		€ 2.700.684,54 opere impiantistiche	
Data		P 10.2018 – 05.2021	
Oggetto	▪	Parcheggi di Interscambio Libertà, Ungheria e Giulio Cesare relativi al Sistema Tram Palermo - Fase II	18009_CVZ
Committente		Comune di Palermo	
Prestazioni Contrattuali		PFTE	
Importo del Contratto		nd	
Importo delle Opere		€ 45.510.500,0	
Data		P 01.2021 – 03.2021	
Oggetto	▪	DG 09/18 Accordo Quadro per Servizi Tecnici per la Redazione di Progetti Esecutivi relativi ai Lavori di Manutenzione Impianti – Struttura Territoriale Sardegna. Contratto Applicativo n. 5 – Galleria Carso	20_012_DXA
Committente		Anas - Ente Nazionale per le strade di Rom Struttura Territoriale Veneto e Friuli-Venezia Giuliaa -	
Prestazioni Contrattuali		PE	
Importo del Contratto		€ 22.009,11 + IVA ed oneri	
Importo dei Lavori (compresi O.S.)		€ 1.031.641,96	
Data		P 01.2021 – 02.2021	
Oggetto	▪	DG 10/18 Accordo Quadro per Servizi di Progettazione Esecutiva relativa a Lavori di Manutenzione degli Impianti – Struttura Territoriale Calabria Contratto Applicativo n.1 - Montedoro	20_013_DXA
Committente		Anas - Ente Nazionale per le strade di Rom Struttura Territoriale Veneto e Friuli-Venezia Giuliaa -	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Prestazioni Contrattuali	PE	
Importo del Contratto	€ 16.215,55 + IVA ed oneri	
Importo dei Lavori (compresi O.S.)	€ 679.602,44	
Data	DL 03.2015- 07.2019	
Oggetto	▪ Completamento e Sviluppo del Comparto Viabilità Nord	14_028_ARF
Committente	Autorità Portuale di Gioia Tauro	
Prestazioni Contrattuali	DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 328.620,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 11.484.952,61	
Data	P 10.2018 – 12.2018	
Oggetto	▪ Parcheggi di Interscambio Don Bosco, De Gasperi, Boiardo e Francia relativi al Sistema Tram Palermo - Fase II	18009_CVZ
Committente	Comune di Palermo	
Prestazioni Contrattuali	PFTE	
Importo del Contratto	nd	
Importo delle Opere	€ 87.224.250,00	
Data	P 12.2014 - 04.2015	
Oggetto	▪ Messa in Sicurezza di Alcuni Tronchi della SP 96 Squinsano – Casalabate e Collegamento con la SP 613 (ex SS 16)	14_007_AMH
Committente	Provincia di Lecce	
Prestazioni Contrattuali	SIA, PD	
Importo del Contratto	€ 249.306,42 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 6.447.368,94	
Data	P 06.2012 – 02.2013	
Oggetto	▪ Progettazione Greenway nell'ambito dell'Esecuzione dei Lavori relativi alle Tratte B1, B2, C e D ed Opere di Compensazione del Collegamento Autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo.	12038_NW
Committente	Autostrada Pedemontana Lombarda SpA	
Prestazioni Contrattuali	PE	
Importo del Contratto	€ 560.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 21.007.272,96	
Data	P 01.2021 – 05.2021	
Oggetto	▪ DG 09/18 Accordo Quadro per Servizi Tecnici per la Redazione di Progetti Esecutivi relativi ai Lavori di Manutenzione Impianti – Struttura Territoriale Sardegna. Contratto Applicativo n. 3 – Galleria Berruiles	20_012_DXA
Committente	Anas - Ente Nazionale per le strade di Roma - Struttura territoriale Sardegna	
Prestazioni Contrattuali	PE	
Importo del Contratto	€ 88.054,41 + IVA ed oneri	
Importo dei Lavori (compresi O.S.)	€ 1.909.237,52	
Data	P 03.2021 – 04.2021	
Oggetto	▪ DG 09/18 Accordo Quadro per Servizi Tecnici per la Redazione di Progetti Esecutivi relativi ai Lavori di Manutenzione Impianti – Struttura Territoriale Sardegna. Contratto Applicativo n. 6 – Adeguamento della Galleria Chighizzu	20_012_DXA
Committente	Anas - Ente Nazionale per le strade di Roma - Struttura territoriale Sardegna	
Prestazioni Contrattuali	PE	
Importo del Contratto	€ 8.356,77+ IVA ed oneri	
Importo dei Lavori (compresi O.S.)	€ 433.177,64	
Data	P 09.2020 – 12.2020	
Oggetto	▪ DG 06/18 – Primo Contratto Applicativo: CAMS2016018434/SAMSCA00395 – Lavori di risanamento delle gallerie lungo la S.S. 387, comprese opere complementari.	19_026_DNU
Committente	ANAS SpA	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Prestazioni Contrattuali	Supporto alla progettazione esecutiva	
Importo del Contratto	€ 44.145,88 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 15.190.870,00	
Data	P 01.2021 – 02.2021	
Oggetto	<p>DG 43/17 - Predisposizione elaborati a supporto delle attività di progettazione interna, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento e messa in sicurezza. Lotto 3 - Coordinamento Territoriale Centro</p> <p>Contratto Applicativo 1 - ACMSPG00557 NewJersey dal 115+244 al km 127+689</p>	19_016_DKX
Committente	ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali	PS, PE	
Importo del Contratto	€ 10.710,54+ IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 8.591.513,64	
Data	P 01.2021 – 02.2021	
Oggetto	<p>DG 43/17 - Predisposizione elaborati a supporto delle attività di progettazione interna, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento e messa in sicurezza. Lotto 3 - Coordinamento Territoriale Centro</p> <p>Contratto Applicativo 2 - PGMSE451704 New Jersey dal km 127+689 al km 133+755</p>	19_016_DKX
Committente	ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali	PS, PE	
Importo del Contratto	€ 10.710,54 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 4.374.034,12	
Data	P 07.2021 – 11.2021	
Oggetto	<p>DG 43/17 - Predisposizione elaborati a supporto delle attività di progettazione interna, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento e messa in sicurezza. Lotto 3 - Coordinamento Territoriale Centro</p> <p>Contratto Applicativo CA Umbria ACMSPG00528</p>	19_016_DKX
Committente	ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali	PS, PE	
Importo del Contratto	€ 10.710,54 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 4.310.675,99	
Data	P 07.2021 – 11.2021	
Oggetto	<p>DG 43/17 - Predisposizione elaborati a supporto delle attività di progettazione interna, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento e messa in sicurezza. Lotto 3 - Coordinamento Territoriale Centro</p> <p>Contratto Applicativo CA Umbria ACMSPG00573</p>	19_016_DKX
Committente	ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali	PS, PE	
Importo del Contratto	€ 10.987,22 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 4.054.735,59	
Data	P 02.2020 – 11.2021	
Oggetto	<p>DG 25/17 - Accordo Quadro Lotto 2 - Coordinamento Territoriale n.2 Sardegna</p> <p>Contratto applicativo: S.S. 198 Interventi di Completamento e Adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo.</p>	18_015_CZI
Committente	ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE	
Importo del Contratto	€ 548.856,76+ IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 25.174.506,88	
Data	P 04.2020 – 11.2021	
Oggetto	<p>DG 25/17 - Accordo Quadro Lotto 2 - Coordinamento Territoriale n. 2 Sardegna</p> <p>Contratto applicativo: S.S. 129 Sindhia-Suni</p>	18_015_CZI
Committente	ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE	
Importo del Contratto	€ 350.700,34+ IVA ed oneri	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Importo delle Opere	€ 10.300.000,00	
Data	P 10.2019 – 06.2020	
Oggetto	■ DG 25/17 - Accordo Quadro Lotto 2 - Coordinamento Territoriale n.2 Sardegna Contratto applicativo: S.S. 195 <i>Sulcitana</i> - Completamento Itinerario Cagliari – Pula; Collegamento con la S.S. 130 e l'Aeroporto di Cagliari Elmas – Lotto 2	18.015.CZ1
Committente	ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali	PD	
Importo del Contratto	€ 260.872,19+ IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 16.493.379,21	
Data	P 10.2019 – 11.2020	
Oggetto	■ DG 25/17 - Accordo Quadro Lotto 2 - Coordinamento Territoriale n.2 Sardegna Contratto applicativo: S.S. 389 Tronco Villanova – Lanusei - Tortoli: lotto bivio Villagrande - Svincolo di Arzana	18.015.CZ1
Committente	ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE	
Importo del Contratto	€ 920.446,24+ IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 27.000.000,00	
Data	P 05.2019 – 08.2019	
Oggetto	■ DG 14/17 Accordo Quadro Lotto 3 – Coordinamento Centro Italia Contratto applicativo 1 SS 318 – Lavori adeguamento impianti tecnologici galleria S. Egidio	18014CZG
Committente	ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 109.968,68 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 3.934.713,78	
Data	P 05.2019 – 06.2019	
Oggetto	■ DG 14/17 Accordo Quadro Lotto 3 – Coordinamento Centro Italia Contratto applicativo 2 SS 3 – Lavori Manutenzione Straordinaria della Sicurezza Galleria Spoleto – Adeguamento UNI 11095	18014CZG
Committente	ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 19.392,57 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 743.543,60	
Data	P 07.2019 – 08.2019	
Oggetto	■ DG 14/17 Accordo Quadro Lotto 3 – Coordinamento Centro Italia Contratto applicativo 3 SS 675 - Lavori Manutenzione Straordinaria Impianto Idrico-Antincendio Galleria S. Pellegrino	18014CZG
Committente	ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 9.897,13 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 420.995,85	
Data	P 10.2019 – 11.2019	
Oggetto	■ DG 14/17 Accordo Quadro Lotto 3 – Coordinamento Centro Italia Contratto applicativo 4 Progetto <i>Green Light</i> – Sostituzione Corpi Illuminanti con LED Gallerie S. Benedetto, Contessa e Colle del Prete	18014CZG
Committente	ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 36.280,27 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 2.302.109,92	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Data	P	10.2019 – 01.2020	
Oggetto	■	DG 14/17 Accordo Quadro Lotto 3 – Coordinamento Centro Italia Contratto applicativo 5 Miglioramento sicurezza gallerie <i>Forca di Cerro, Balza Tagliata, Triponzo.</i>	18/01/2020
Committente		ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali		PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 101.823,53 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 6.235.873,63	
Data	P	12.2019 – 02.2020	
Oggetto	■	DG 14/17 Accordo Quadro Lotto 3 – Coordinamento Centro Italia Contratto applicativo 6 SS 675 miglioramento sicurezza Galleria <i>Fornaci</i> – Adeguamento UNI 11095	18/01/2020
Committente		ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali		PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 46.557,47 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 1.408.933,49	
Data	P	10.2019 – 08.2020	
Oggetto	■	Variante di Amalfi - Atrani alla SS 163 - I Stralcio	22-19
Committente		Agenzia Campana per la Mobilità le Infrastrutture e le Reti di Napoli	
Prestazioni Contrattuali		PFTE, PD, PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 937.596,26 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 103.333.217,00	
Data	P	12.2019 – 05.2020	
Oggetto	■	DG 05/18 - Lotto 3 Centro – Marche, Umbria, Toscana	19/01/2020
Committente		ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali		PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 6.000.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 30.502.201,75	
Data	DL	09.2011 – 04.2019	
Oggetto	■	Maxi- Lotto 1 del Sistema Asse Viario Marche – Umbria e Quadrilatero di Penetrazione Interna_Sub lotto 1.2; 2.1 e 2.5	43-11
Committente		Val di Chienti S.C.p.A. Tolentino (MC) Soggetto titolare: Quadrilatero Umbria Marche SpA	
Prestazioni Contrattuali		DL, CSE	
Importo del Contratto		€ 8.331.782,01 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere		€ 621.884.445,10	
Data	P	03.2015 – 12.2018	
Oggetto	■	Realizzazione del 1° Lotto Funzionale Nuova Orbitale Urbana Area Ovest di Foggia	14/02/2020
Committente		Favellato Claudio SpA	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 225.000,00 + I.V.A ed oneri previdenziali	
Importo delle Opere		€ 16.982.566,00	
Data	P	05.2017 – 03.2018	
Oggetto	■	Nuovo Ponte di Castelnuovo sul Fiume Vomano	16-17
Committente		Costruzioni Stradali Armando di Eleuterio Frazione Scapriano snc (TE)	
Prestazioni Contrattuali		PD, PE, CSP	
Importo del Contratto		€ 85.357,49 + I.V.A ed oneri previdenziali	
Importo delle Opere		€ 3.948.337,81	
Data	DL	01.2010 – 10.2016	
Oggetto	■	Ponte Strallato dell'Asse Nord – Sud, Città di Bari	28/08/2020
	P	07.2007 – 11.2008	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Committente	Comune di Bari	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, CSP, DL CSE	
Importo del Contratto	DL € 1.036.661,20 + IVA ed oneri P € 1.354.901,69 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	P € 27.000.000,00 DL € 20.961.470,19	
Data	P 2015-2016	
Oggetto	■ Site Preparation Centro Oli in Tempa Rossa di Corleto Perticara (PZ) Sistemazione frana TCF-MO, frana FLARE, frana 5 e frana 100	
Committente	TOTAL E&P Italia	
Prestazioni Contrattuali	PE	
Importo del Contratto	€ 385.191,00 + IVA ed Oneri	
Importo delle Opere	€ 23.964.832	
Data	2014 -2016	
Oggetto	■ Site Preparation Centro Oli in Tempa Rossa di Corleto Perticara (PZ)	
Committente	TOTAL E&P Italia	
Prestazioni Contrattuali	Monitoraggio Piezometrico, Inclino metrico e Geodetico	
Importo del Contratto	€ 1.532.171,46+ IVA ed Oneri	
Importo delle Opere	€ 1.532.171,46	
Data	P 12.2013 – 11.2015	
Oggetto	■ Itinerario Nord-Sud – Lotto C1 dal Km 51+200 della SS 117 Centrale Sicula al Km 4+000 della SS 121 Catanese	
Committente	ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali	SIA, PD, CSP	
Importo del Contratto	€ 4.721.956,51+ IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 293.799.292.63	
Data	P 10.2014	
Oggetto	■ SS 219 Pian d'Assino - 2° lotto Mocaiana-Umbertide – 1° stralcio Mocaiana - Pietralunga	
Committente	Regione Umbria	
Prestazioni Contrattuali	PD	
Importo del Contratto	€ 1.063.538,65 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 56.433.990,77	
Data	P 04.2013 – 12.2013	
Oggetto	■ Adeguamento Itinerario Sassari - Olbia - Lotto 6	
Committente	ATI Tecnis S.p.A. – Cogip Infrastrutture SpA – Ing. PAVESI & C. SpA Soggetto Titolare: ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 1.225.368,92 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 51.863.812,88	
Data	P 07.2012 – 09.2013	
Oggetto	■ Adeguamento Itinerario Sassari - Olbia - Lotto 1	
Committente	ATI ALEANDRI S.p.A. Bari – Consorzio 131 S.r.l. Brindisi Soggetto Titolare: ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 1.069.614,3 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 49.397.390,83	
Data	P 10.2012 – 07.2013	
Oggetto	■ Proposta di PPP per la SGC E78 Grosseto - Fano	
Committente	Strabag SA	
Prestazioni Contrattuali	PFTE	
Importo del Contratto	€ 100.000,00	

14/00 – 10/07 - 27/13 09

26/14

45/12 – NS

09/12 – M3

53/12 – M/D

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Importo delle Opere	€ 2.003.794.625,00	
Data	P 04.2010 - 04.2013	
Oggetto	▪ Autostrada Salerno-Reggio Calabria Tronco 3 Tratto 1 Lotto 5 Pizzo Calabro – Sant'Onofrio	43/09/15
Committente	ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali	PP, SIA, PD	
Importo del Contratto	€ 3.200.874,42 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 566.915.897,37	
Data	DL 10.2005 – 02.2011 P 05.2005 – 07.2005	
Oggetto	▪ Miglioramento Viabilità SS Tiburtina Valeria e Realizzazione Parcheggio nel Comune di Tagliacozzo (AQ)	25/05 BU 25/05 BV
Committente	Comune di Tagliacozzo	
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP, DL, CSE	
Importo del Contratto	€ 140.638,57	
Importo delle Opere	P € 1.960.366,26 DL € 1.936.271,48	
Data	P 2009-2011	
Oggetto	▪ Site Preparation Centro Oli in Tempa Rossa di Corleto Perticara (PZ)	
Committente	TOTAL E&P Italia	
Prestazioni Contrattuali	PE	
Importo del Contratto	€ 1.009.142,14 + IVA ed Oneri	
Importo delle Opere	€ 69.395.142,14	
Data	P 05.2010 – 11.2010	
Oggetto	▪ Lavori di Ammodernamento della S.G.C. E/45 nel Tratto San Giustino (PG) e Pieve Santo Stefano Sud (AR)	
Committente	ATI: Mancini Costruzioni Generali s.a.s. Civita Castellana (VT) (Capogruppo) - E.L.M.I.C. Srl Roma – Appalti Lazio Srl Corciano (PG) Soggetto Titolare: ANAS S.p.A.	27/09/18
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 325.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 16.797.985,41	
Data	P 04.2006 – 09.2009	
Oggetto	▪ Collegamento della Val Vibrata con la Provincia di Ascoli Piceno Pedemontana Abruzzo - Marche – Svincolo di Sant'Anna - SP 58	43/03
Committente	Provincia di Teramo	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 1.515.983,15 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 55.500.000,00.	
Data	P 01.2009 – 07.2009	
Oggetto	▪ Riqualificazione e Messa in Sicurezza delle Barriere Spartitraffico Autostrada A3 Pompei-Salerno	05/09/14
Committente	Autostrade Meridionali SpA	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 62.720,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 1.410.127,91	
Data	DL 2008 - 2009 P 2003-2007	
Oggetto	▪ Site Preparation Centro Oli in Tempa Rossa di Corleto Perticara (PZ)	
Committente	TOTAL E&P Italia	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE, DL	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Importo del Contratto	DL € 608.517,00	
Importo delle Opere	P € 3.137.809,00 + IVA ed Oneri	
Data	P 06.2006 – 07.2008	
Oggetto	■ Valorizzazione del Comprensorio Turistico Scanno	
Committente	Societa' di Ingegneria Regionale SpA	36/06
Prestazioni Contrattuali	SdF	
Importo del Contratto	€ 11.623,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 19.425.000,00	
Data	P 07.2006 – 06.2008	
Oggetto	■ Strada Scorrimento Veloce Vallo di Lauro	
Committente	Impresa SpA	46-06
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 596.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 36.378.541,32	
Data	P 06.2006 – 03.2008	
Oggetto	■ Valorizzazione del Comprensorio Turistico di Campo di Giove	
Committente	Societa' di Ingegneria Regionale SpA	39/06
Prestazioni Contrattuali	SdF	
Importo del Contratto	€ 8.344,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 12.941.000,00	
Data	P 06.2006 – 02.2008	
Oggetto	■ Collegamento tra la A25 ed il Comune di Pescasseroli	
Committente	Societa' di Ingegneria Regionale SpA	24/06 DR
Prestazioni Contrattuali	SdF	
Importo del Contratto	€ 14.677,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 66.354.212,43	
Data	P 05.2006 – 02.2008	
Oggetto	■ SS 81 Collegamento Fondo Valle Sangro Fondo Valle Trigno	
Committente	Societa' di Ingegneria Regionale SpA	22/06 DR
Prestazioni Contrattuali	SdF	
Importo del Contratto	€ 14.677,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 170.164.204,00	
Data	P 05.2005 – 02.2008	
Oggetto	■ Variante di Valenza tra la ex SS 494 Vigevanese e la SP 78 Valenza Rivellino	
Committente	Provincia di Alessandria	22/05
Prestazioni Contrattuali	PS, CSP	
Importo del Contratto	€ 182.263,56	
Importo delle Opere	€ 10.188.375,01	
Data	P 06.2006 – 01.2008	
Oggetto	■ Valorizzazione del Comprensorio Sciistico Passo-Lanciano – Maielletta	
Committente	Societa' di Ingegneria Regionale SpA	32/06 DR
Prestazioni Contrattuali	SdF	
Importo del Contratto	€ 11.623,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 20.903.648,00	
Data	P 06.2006 – 01.2008	
Oggetto	■ Sistemazione delle Strade di Interesse Regionale Valle Dendalo	
Committente	Societa' di Ingegneria Regionale SpA	30/06 DR
Prestazioni Contrattuali	SdF	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Importo del Contratto	€ 16.677,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 61.167.868,00	
Data	P 06.2006 – 12.2007	
Oggetto	▪ Valorizzazione del Comprensorio Sciistico di Campo Felice	
Committente	Societa' di Ingegneria Regionale SpA	37/06
Prestazioni Contrattuali	SdF	
Importo del Contratto	€ 11.623,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 12.800.000,00	
Data	P 05.2006 – 12.2007	
Oggetto	▪ Miglioramento del Collegamento tra le Aree Produttive dei Comuni di Atri, Pineto e Roseto	23/06 DR
Committente	Societa' di Ingegneria Regionale SpA	
Prestazioni Contrattuali	SdF	
Importo del Contratto	€ 11.623,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 5.791.549,00	
Data	P 05.2006 – 12.2007	
Oggetto	▪ SS 81 Strada di Collegamento Val Vomano- Val Fino – Val Pescara	21/06 DR
Committente	Societa' di Ingegneria Regionale S.p.A.	
Prestazioni Contrattuali	SdF	
Importo del Contratto	€ 11.623,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 157.965.493,00	
Data	P 06.2006 – 11.2007	
Oggetto	▪ Realizzazione Asse di Penetrazione Alanno – Pietranico – Corsara – Forca di Penne	34/06 DR
Committente	Societa' di Ingegneria Regionale SpA	
Prestazioni Contrattuali	SdF	
Importo del Contratto	€ 11.623,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 5.644.710,00	
Data	P 06.2006 – 11.2007	
Oggetto	▪ Realizzazione Asse di Penetrazione verso il Parco del Gran Sasso sulla Direttrice Penne - Farindola – Rigopiano	33/06 DR
Committente	Societa' di Ingegneria Regionale SpA.	
Prestazioni Contrattuali	SdF	
Importo del Contratto	€ 11.623,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 4.127.443,00	
Data	P 09.2004 – 11.2007	
Oggetto	▪ Ammodernamento ex SS 415 <i>Paulese</i> nel tratto Crema - Spino d'Adda	52/04
Committente	Provincia Di Cremona	
Prestazioni Contrattuali	PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 2.092.709,10	
Importo delle Opere	€ 92.397.825,78	
Data	P 06.2006 – 11.2007	
Oggetto	▪ Collegamento tra la A25 ed il Comune di Pescasseroli	26/06 DR
Committente	Societa' di Ingegneria Regionale SpA	
Prestazioni Contrattuali	SdF	
Importo del Contratto	€ 11.623,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 96.226.250,00	
Data	P 06.2006 – 11.2007	
Oggetto	▪ Realizzazione del Raccordo Anulare denominato <i>Circumfucense</i>	38/06 DR
Committente	Societa' di Ingegneria Regionale SpA	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Prestazioni Contrattuali	SdF	
Importo del Contratto	€ 11.623,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 18.900.000,00	
Data	P 06.2007 – 10.2007	
Oggetto	▪ Adeguamento a 4 corsie della SS 640 Porto Empedocle	
Committente	ATI: Uniter CSrl, Tremestieri Etneo (CT), Ergon Engineering Scarl s.c.a.r.l. Firenze	21/07
Prestazioni Contrattuali	PP, PD	
Importo del Contratto	€ 240.000,00	
Importo delle Opere	€ 423.521.699,70	
Data	P 06.2003 – 07.2007	
Oggetto	▪ Site Preparation per il Centro Oli Tempa Rossa, Corleto Perticara (PZ)	45/03 - 46/03
Committente	TOTAL E&P Italia	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, PE	
Importo del Contratto	€ 3.137.809,00	
Importo delle Opere	€ 35.400.000,00	
Data	P 06.2006 – 04.2007	
Oggetto	▪ Variante di Notaresco sulla SS 553	
Committente	Societa' di Ingegneria Regionale SpA	35/06
Prestazioni Contrattuali	SdF	
Importo del Contratto	€ 8.344,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 21.235.600,00	
Data	P 06.2006 – 11.2006	
Oggetto	▪ Collegamento Autostradale A1 Dir – SS 4 Salaria Bretella Salaria Sud 1° Stralcio	
Committente	Tecnis SpA - Sigenco SpA	30/05
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 412.549,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 35.390.524,38	
Data	P 07.2003 – 08.2006	
Oggetto	▪ Realizzazione di un Collegamento Viario Veloce Campania – Molise	
Committente	Provincia di Caserta	60/03
Prestazioni Contrattuali	SIA, PP, CSP	
Importo del Contratto	€ 1.945.000,41 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 433.189.810,00	
Data	P 01.2004 – 06.2006	
Oggetto	▪ Strada Mare e Monti (Valle del Tenna) Porto Sant'Elpidio - Amandola (AP)	
Committente	Comune Di Fermo	13/04
Prestazioni Contrattuali	PP, SPA,	
Importo del Contratto	€ 522.787,20 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 78.000.000,00	
Data	P 11.2001 - Ago 2005	
Oggetto	▪ Adeguamento in Sede e in Variante della SS 219 Pian d'Assino - Mocaiana - E45	
Committente	Regione Umbria	61/01
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, SIA	
Importo del Contratto	€ 1.937.934,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 116.995.633,39	
Data	P 03.2005 – 07.2005	
Oggetto	▪ Regione Umbria - Nuova Arteria Stradale La Contessa	10/05
Committente	Fondazione Cassa Di Risparmio Di Perugia (ANAS S.p.A. - Regione Umbria)	
Prestazioni Contrattuali	SIA, PP	

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Importo del Contratto	€ 350.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 180.073.675,00	
Data	P 11.2003 – 05.2005	
Oggetto	▪ Adeguamento in Sede della Piattaforma Stradale al Tipo C1 tra il Bivio di Micigliano (km. 113+200) e l'inizio della Galleria Gole del Velino (km. 117+000) -Tratto Rieti - Sigillo - SS 4 Salaria	31/03
Committente	ANAS SpA	
Prestazioni Contrattuali	PD, SIA	
Importo del Contratto	€ 790.313,39 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 46.654.369,08	
Data	P 01.2002 – 04.2005	
Oggetto	▪ Pedemontana Campo dell'Olmo - Muccia	
Committente	Regione Marche	62/01
Prestazioni Contrattuali	PP, PD, SIA	
Importo del Contratto	€ 3.842.738,61 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 303.238.188,00	
Data	P 04.2003 – 09.2004	
Oggetto	▪ Adeguamento delle SS 155 e 156 nel Tratto Urbano e Collegamento Diretto del Casello Autostradale con la Strada Statale 6 Casilina	25/03 - 26/03
Committente	Comune di Frosinone	
Prestazioni Contrattuali	PP	
Importo del Contratto	€ 155.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 12.085.091,44.	
Data	P 06.2003 – 09.2004	
Oggetto	▪ Adeguamento a 4 Corsie dei Lotti 5, 6, 7, 8 dell'Itinerario Internazionale E78 Grosseto-Fano, nel Tratto Grosseto-Siena SS 223 di Paganico dal km. 30+040 al km. 41+600	30/03
Committente	Anas SpA	
Prestazioni Contrattuali	PD, CSP	
Importo del Contratto	€ 2.992.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 214.435.321,44	
Data	P 06.2000 – 07.2004	
Oggetto	▪ Prolungamento dell'Autostrada A31 della Valdastico, Completamento a Sud Tratta che collega Vicenza a Rovigo, Avente Lunghezza Complessiva di 54 km	36/00
Committente	Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA	
Prestazioni Contrattuali	SIA, PD, PE	
Importo del Contratto	€ 1.762.176,42 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 821.610.803,53.	
Data	P 06.2003 – 11.2003	
Oggetto	▪ Adeguamento a Categoria B della SS77 Val di Chienti tra Foligno e Muccia e tra Foligno e Pontelatrive	51/03
Committente	Anas SpA	
Prestazioni Contrattuali	PP, SIA	
Importo del Contratto	€ 2.800.000,00 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 980.581.526,04	
Data	P 05.2001 – 07.2003	
Oggetto	▪ Sistema di Interconnessione tra Aree Interne ed Asse Viario formato dalla SS 106 Jonica	15/01
Committente	Provincia di Reggio Calabria	
Prestazioni Contrattuali	PP, PD	
Importo del Contratto	€ 242.709,53 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 63.495.000,00	
Data	P 10.2002 – 07.2003	6

Ref. – inserire l'oggetto della Procedura qui

Oggetto	▪ Variante Direttrice Perugia-Ancona	
Committente	Banca dell'Umbria 1462 SpA	
Prestazioni Contrattuali	PD	
Importo del Contratto	€ 857.217,19 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 113.058.429,50	
Data	P 10.2002 – 07.2003	
Oggetto	▪ Variante alla E45 tra Madonna del Piano e Collestrada – <i>Nodo di Perugia</i>	
Committente	Banca dell'Umbria 1462 SpA	64/02
Prestazioni Contrattuali	PP, SIA	
Importo del Contratto	€ 506.330,20 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 513.336.517,36	
Data	P 09.2000 – 06.2003	
Oggetto	▪ Strada SGC E78 Grosseto – Fano - Lotti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e delle Gallerie Magri	
Committente	Provincia di Pesaro Urbino	53/00
Prestazioni Contrattuali	PD	
Importo del Contratto	€ 1.010.535,67 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 555.383.373,74	
Data	P 02.2003 – 04.2003	
Oggetto	▪ Nuovo Collegamento Stradale tra la SS 342 Briantea e la SS 233 Varesina con Interconnessione alla SS 344 di Porto Ceresio	
Committente	Provincia di Varese	67/02 *
Prestazioni Contrattuali	PP	
Importo del Contratto	€ 256.865,13 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 23.661.550,00	
Data	P 11.2001 – 03.2002	
Oggetto	▪ Adeguamento della SS. 259 Val Vibrata, Teramo	
Committente	Arpa Engineering SpA	56/01
Prestazioni Contrattuali	PP	
Importo del Contratto	€ 23.240,56 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 32.779.777,61	
Data	P 10.1997 – 12.2001	
Oggetto	▪ Adeguamento a 4 corsie della SGC E78 Grosseto – Fano, Tratto Grosseto - Siena 3° Lotto	
Committente	Provincia Di Siena	55/97
Prestazioni Contrattuali	SIA, PP, PD, PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 950.373,44 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 35.280.544,96	
Data	P 07.2000 – 11.2000	
Oggetto	▪ Autostrada GRA – Adeguamento del Lotto 5 Quadrante Nord Ovest dal km 13+900 al km 17+400 tratto viadotto Crescenza - Cassia Veientana	
Committente	Anas SpA	35/00
Prestazioni Contrattuali	PE, CSP	
Importo del Contratto	€ 308.355,32 + IVA ed oneri	
Importo delle Opere	€ 51.552.223,82	