Importo lavori: 1.199.999,92 | Costo sicurezza: 35.997,42 | %Sicurezza: 3,000 | %Media manodopera: 3,44 | %Media manodopera (su Imp.Netto lavori):3,54%															
COSTO DI COSTRUZIONE															
Rif.El.Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazione	Prezzo x Quantità	Utile Impresa 0%	Spese Generali 0%	Spese Sicurezza	Materiali	Materiali x Quantità	Noli	Noli x Quantità	Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodopera	Incidenza Manodopera
1.1.1.1	Scavo di sbancamento per qualsiasi in t	2880,67	4,06	11.695,52										414,02	3,54
1.1.5.1	Scavo a sezione obbligata, per in terre	2515,9	4,81	12.101,48										2.007,64	16,59
1.3.4	Demolizione parziale o totale, per	42	18,92	794,64										67,07	8,44
1.3.5	Trasporto di materie provenienti dalle	840	,42	352,80										0,00	0,00
1.4.2.2	Scarificazione a freddo di in ambito ex	36	,87	31,32										4,14	13,21
1.5.5	Costituzione di rilevato, per la	826,73	16,62	13.740,25										527,63	3,84
3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture p	22,5	139,80	3.145,50										86,19	2,74
6.1.1.1	Fondazione stradale eseguita con per st	1919	19,91	38.207,29										733,58	1,92
6.1.4.1	Conglomerato bituminoso per strato di p	750	1,48	1.110,00										17,98	1,62
6.1.5.1	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso	750	1,65	1.237,50										17,94	1,45
6.1.6.1	Conglomerato bituminoso chiuso per per	798	2,09	1.667,82										30,52	1,83
6.3.1	Gabbioni metallici a scatola di	15100	8,25	124.575,00										22.523,16	18,08
6.3.5	Fornitura e posa in opera di pietrame	1510	41,16	62.151,60										10.192,86	16,40
6.3.6	Costituzione di drenaggi a tergo di	240	29,75	7.140,00										971,75	13,61
6.3.7	Compenso addizionale al prezzo di cui ag	32228,07	,52	16.758,60										0,00	0,00
6.5.1.2	Fornitura e posa in opera di barriere b	225	71,89	16.175,25										1.895,74	11,72
6.6.1	Fornitura e collocazione di segnali	70	135,45	9.481,50										536,65	5,66
6.6.2	Fornitura e collocazione di segnali	20	147,95	2.959,00										153,28	5,18
6.6.3.1	Fornitura e collocazione di segnale CLA	42	329,64	13.844,88										643,79	4,65
6.6.11	Fornitura e collocazione, su sostegno	6	46,29	277,74										22,97	8,27
6.6.15.1	Fornitura e collocazione di targa CLASS	40	138,64	5.545,60										383,20	6,91
19.6.7	Fornitura e posa in opera, di	41,85	8,24	344,84										33,90	9,83
26.1.32	Transenna modulare di tipo	247	47,18	11.653,46			11.653,46							236,57	2,03
26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione	108	3,33	359,64			359,64							103,43	28,76
26.1.41	Divisore di corsia new-jersey	200	41,58	8.316,00			8.316,00							479,00	5,76

26.2.1	Cassetta antincendio UNI 45, con	6	151,77	910,62			910,62							71,85	7,89
26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in vari	50	52,15	2.607,50			2.607,50							79,79	3,06
26.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di	30	30,43	912,90			912,90							28,76	3,15
26.3.5	Semaforo a 2 luci orientabili, una	10	45,62	456,20			456,20							19,16	4,20
26.4.2	Autorespiratore monobombola per pronto	6	465,75	2.794,50			2.794,50							2.794,50	0,00
26.5.2	Estintore portatile ad anidride	10	89,70	897,00			897,00							897,00	0,00
26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di	20	9,78	195,60			195,60							195,60	0,00
26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di	20	16,10	322,00			322,00							322,00	0,00
26.6.8	Guanti di protezione dal freddo, con	49	2,30	112,70			112,70							112,70	0,00
26.6.11	Tuta ad alta visibilità di vari colori	20	34,50	690,00			690,00							690,00	0,00
26.6.12	Giubbetto ad alta visibilità di vari	20	69,00	1.380,00			1.380,00							1.380,00	0,00
26.6.14	Cuffia antirumore ad alto potere	20	16,10	322,00			322,00							322,00	0,00
26.7.2.2	Locale spogliatoio delle dimensioni per	6	224,25	1.345,50			672,75							0,00	0,00
26.7.5.2	Locale servizi di cantiere (riunioni di	6	353,05	2.118,30			1.059,15							0,00	0,00
26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in	5	120,70	603,50			603,50							95,78	15,87
W1	Operaio comune	168	29,50	4.956,00										0,00	0,00
W2	Autocarro a cassa ribaltabile -15mc	168	59,00	9.912,00										0,00	0,00
W3	Escavatore con potenza da 70 a 120 hp	120	110,00	13.200,00										0,00	0,00
W6	Mini escavatore"BobCat"	32	64,60	2.067,20										0,00	0,00
W9	Conglomerato bituminoso "base"	60,4	78,90	4.765,56										0,00	0,00
W10	Conglomerato Bituminoso Binder"	4482,4	85,00	381.004,00										0,00	0,00
W11	Conglomerato Bituminoso per strato di us	3445,15	104,00	358.295,60										0,00	0,00
W13	Costituzione Drenaggi in opere esistenti	72	22,00	1.584,00										0,00	0,00
W20	Espurgo tombini, ponticelli e scatolari	408	110,00	44.880,00										0,00	0,00
				1.199.999,92			34.265,52							41.264,01	