



Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento

SETTORE:

**STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA, CERIMONIALE,
ATTIVITA' NEGOZIALE, POLIZIA PROVINCIALE, INFRASTRUTTURE STRADALI**

GRUPPO:

**Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni
VERBALE n° 8 – SEDUTA PUBBLICA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA**

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE RELATIVO ALLA TORNATA DI 3 GARE:

GARA N.1) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELL'IPIA ARCHIMEDE DI CASTELTERMINI. CODICE ARES EDIFICIO SCOLASTICO 0840120659.

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E DEFINITIVA.

Importo a base di affidamento €.168.990,18

CIG 81944344DB -- CUI: 80002590844201900006 - CUP B69H18000470001

GARA N.2) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL LICEO CLASSICO EMPEDOCLE DI AGRIGENTO. CODICE ARES EDIFICIO SCOLASTICO 0840010666.

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA.

Importo a base di affidamento €.56.011,56

CIG 8196651A60-- CUI: 80002590844201900005 --- CUP B49H18000350001

GARA N.3) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE NELL'I.I.S.S. FODERA VIA MATTEO CIMARRA DI AGRIGENTO (CORPO AULE -CODICE ARES EDIFICIO SCOLASTICO 0840010662).

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA.

Importo a base di affidamento €.43.081,40

CIG 8196567510-- CUI: 80002590844201900004 --- CUP B49H18000360001

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 8,40 nel locale della Sala Gare del *Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento* sita in Via Acrone 27, si è riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, in videoconferenza, per l'espletamento della procedura di cui all'oggetto.

Sono presenti :

Il Rag. Giovanni Spallitta, Funzionario del Gruppo Gare, nella qualità di verbalizzante;

1. Presidente di gara Dott.ssa Amelia Scibetta, Dirigente del Libero Consorzio Comunale di

Agrigento;

2. Componente: l'Avvocato Pasquale Antonio Foti, (esperto in materie giuridiche Sez A);

3. Componente: Ing. Giuseppe Lusco, Esperto in materie tecniche (esperto della sezione B sottosezione B2.43).

Si premette che

Nella seduta precedente sono state avviate le operazioni di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, procedendo all'esame della documentazione amministrativa, relativa al plichi dal n. 6 e n.7 dell'elenco di cui al verbale n. 6 del 03/12/2020;

Che nella seduta di cui al verbale n. 6 del 03/12/2020; nel corso dell'esame della documentazione della busta "(A)", presentata dalla ditta "RTP PROGEN_MACS_ALL_GRECUZZO" (Plico n° 8); le operazioni di gara sono state sospese e la prosecuzione della stessa rinviata, in seduta pubblica in video conferenza; per le ore 10:00 del 10/12/2020.

Nella seduta del 10/12/2020 a causa di problemi da natura tecnica informatica, non è stato possibile garantire la prosecuzione della seduta in video conferenza, e pertanto la Commissione di gara accertata l'impossibilità di proseguire, decide di sospendere dette operazioni e rinviare la nuova seduta pubblica in presenza, presso la sala gara del Libero consorzio di Agrigento, per il giorno 21/12/2020

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara e la Commissione continua l'esame della documentazione amministrativa (busta A virtuale) prodotta dal concorrente della ditta RTP PROGEN_MACS_ALL_GRECUZZO (Plico n° 8)

All'esito di detto esame il Presidente detta a verbale le risultanze del concorrente come di seguito specificato:

N° plico	Impresa: RTP PROGEN_MACS_ALL_GRECUZZO	Decisione della Commissione	Partecipa alla gara		
			Gara N°1	Gara N°2	Gara N°3



8	-- Nel DGUE della Progen a pag 4 viene indicata quale mandante anche la N.I.A. Network di Ingegneria Ambientale , mentre nella domanda di partecipazione e in tutti gli altri documenti non si rinviene alcun riferimento a detta ultima. DGUE Grecuzzo Pag. 13 Punto C Capacità tecnica 1/b Non vi è elenco importi, date e destinatari, pubblici o privati Pag. 12 Al punto 5 della Capacità economica e finanziaria non è indicato l'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali		SI	si	si
---	--	--	----	----	----

La Commissione pertanto si riserva ai sensi dell'art 83 comma 9 del codice dei contratti, di ricorrere al soccorso istruttorio e prosegue con l'esame della documentazione amministrativa (busta A) della


RPT Santagati INGE.CA Favata

All'esito di detto esame il Presidente detta a verbale le risultanze del concorrente come di seguito specificato:

N° plico	Impresa: RPT Santagati INGE.CA Favata	Decisione della Commissione	Partecipa alla gara		
			Gara N°1	Gara N°2	Gara N°3
9	DGUE Santagati pag 12 In relazione alla CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) Non è stata data risposta al punto 1 a) relativo a l fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara DGUE Favata Pag. 6 del DGUE In merito ai		SI	no	no



motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): omette di dichiarare se i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice siano o meno stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10 Pag. 15 CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) omette di indicare le categorie dei servizi DGUE INGE.CA Pag. 5 E' Omessa la dichiarazione ex art 80 comma 3 relativa all' socio amministratore Walter Callari e direttore Tecnico Luigi Mancuso Pag. 7 Risultano omesse le dichiarazioni quadro c relativa all'art 80 comma 5 lett. b Pag. 9 Risulta omessa la dichiarazione se sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,				
--	--	--	--	--



	dalla legge 12 luglio 1991, n. 203? Manca punto 5 dichiarazione art 80 comma 2 e comma 5 no art. 317 e 629 c.p. Pag. 11 In relazione alla CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) Non è stata data risposta al punto 1 a) relativo a l fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara				
--	--	--	--	--	--

La Commissione pertanto si riserva ai sensi dell'art 83 comma 9 del codice dei contratti, i ricorrere al soccorso istruttorio

e prosegue con l'esame della documentazione amministrativa (busta A) della **RPT Studio Faraone**
All'esito di detto esame il Presidente detta a verbale le risultanze del concorrente come di seguito specificato:

N° plico	RTP Studio Faraone	Decisione della Commissione	Partecipa alla gara		
			Gara N°1	Gara N°2	Gara N°3
10	Nei documenti di gara i partecipanti dichiarano quali sono le quote di partecipazione al costituendo RTP , ma nulla specificano in merito alle quote di esecuzione per poter verificare la corrispondenza tra i requisiti e le quote di esecuzione DGUE Tecnosaid pag 5 Dichiara di fare affidamento sulla capacità di altri soggetti e indica quali denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi " Esecuzione di indagini e		SI	si	si

	prove di laboratorio nella percentuale massima 40% dell'importo complessivo del contratto in conformità all'art 105 del codice" e non dichiara di voler subappaltare parte del contratto a terzi contrariamente a quanto dichiarato dagli altri partecipanti alla costituenda RTP				
--	--	--	--	--	--

La Commissione pertanto si riserva ai sensi dell'art 83 comma 9 del codice dei contratti, di ricorrere al soccorso istruttorio

Il Presidente, alle ore 13:25 sospende le operazioni di gara e rinvia la prosecuzione della stessa alle ore 8,30 del 14/01/2021, in seduta pubblica in video conferenza;

Eventuali avvisi saranno pubblicati sulla piattaforma telematica e all'albo on line di questo Libero Consorzio comunale.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n.6 (tre) facciate, ivi compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Amelia Scibetta)



I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

(Avv. Pasquale Antonio Foti)



(Ing. Giuseppe Lusco)



Il Verbalizzante

