


LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R. N. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

******

Oggetto : Lavori di manutenzione straordinaria dell'asse di collegamento tra la S.S.

115  in  corrispondenza  del  Bivio  Borgo  Bonsignore,  e  la  S.S.  189  in  contrada

Tumarrano – 1° lotto funzionale tratto Bivio Borgo Bonsignore – S.P. 61.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

1 - PREMESSE

Con riferimento all'incarico ricevuto nel corso dell’Assemblea dei Sindaci dell'Area Interna

Sicani, svoltasi a Montallegro in data 20/02/2018, i tecnici del Libero Consorzio Comunale

di  Agrigento,  Settore  Infrastrutture  Stradali,  giuste  Disposizioni  Dirigenziali  n.  1  del

23/01/2018, n. 11 del 31/01/2018, n. 107 del 09/08/2021 e n. 41 del 23/04/2024, hanno

avviato la progettazione dei lavori in oggetto, effettuando appositi sopralluoghi lungo l’asse

stradale che collega la S.S. 115, in corrispondenza del bivio Borgo Bonsignore, con la S.S.

189 in contrada Tumarrano, percorrendo tratti stradali di competenza della ex Provincia

Regionale di Agrigento, oggi Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

L’intento è quello di “rafforzare le connessioni dei centri agricoli e agroalimentari alla rete”,

nel vasto territorio dell’Area Interna Sicani”, con particolare riferimento ai distretti produttivi

del territorio e alle zone dove sono allocate le aziende agroalimentari.

Il tracciato individuato come itinerario n° 1, comprende n° 3 lotti successivi, ciascuno dei

quali riguarda essenzialmente le seguenti strade provinciali:

1° lotto : S.P. 57 “ Borgo Bonsignore – Ribera (bivio S.P. 61) - S.P. 61 “tratto bivio S.P. 57

– bivio S.P.C. 18;

2° lotto : S.P.C. 18 “ex Consortile Ponte Magazzolo” – S.P. 32 Ribera – Cianciana - S.P.

32 “tratto innesto S.P.C. 18 – bivio S.P.N.C. 05;

3° lotto : S.P.N.C. 05 “strada di collegamento S.P. 32 – S.P. 34 - S.P. 34 “tratto innesto

S.P.N.C. 05 – Bivona.

L'itinerario n° 1 in prosecuzione prevede anche il tratto della S.S. 118 “tratto Bivona – S.

Stefano Quisquina”, di competenza ANAS, ed i tratti di strade provinciali S.P. 24 B “tratto
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S. Stefano Quisquina – S. Giovanni Gemini” ed S.P. 26 B “S. Giovanni Gemini – Bivio

Tumarrano (S.S. 189), oggetto di progettazione esecutiva a cura di ANAS S.p.A.

Unitamente a tale asse principale sono state esaminate le condizioni in cui versano alcuni

tratti  di  strade provinciali  collegati  a pettine a tale asse principale,  sui  quali  si  intende

intervenire con gli interventi di manutenzione straordinaria per assicurare il collegamento

dei centri abitati dell'Area Interna Sicani con le S.S. n. 115, 118 e 189, in un unico progetto

denominato 4° lotto, che comprende le seguenti strade provinciali:

 S.P. 35A – S.P. 32 - S.P. 19 B - S.P 31 – S.P. 29 A. 

La presente progettazione riguarda il 1° lotto : S.P. 57 “ Borgo Bonsignore – Ribera (bivio

S.P. 61) - S.P. 61 “tratto bivio S.P. 57 – bivio S.P.C. 18, nel quale sono state riscontrate

frane e cedimenti diffusi, carenza di opere di protezione e di manufatti atti a mantenere

l’integrità delle scarpate, circostanze che rappresentano situazioni di pericolo per il transito

veicolare. 

2 – GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Per  l'elaborazione  del  progetto  e  degli  interventi  mirati  a  risolvere  le  problematiche

esistenti  nelle suddette strade provinciali  è stato nominato in ultimo apposito gruppo di

progettazione con Disposizione Dirigenziale n. 41 del 23/04/2024.

3 – INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELLE ZONE DI INTERVENTO

In allegato al progetto sono riportate le planimetrie della strade provinciali con indicazione

dei tratti in frana e degli interventi progettuali previsti.

4 - PROGETTO

La progettazione è finalizzata  al  rafforzamento delle connessioni  dei  nodi  secondari  e

terziari  delle  “aree  interne”  e  di  quelle  dove  sono  localizzati  significativi  distretti  di

produzione agricola e agro-industriale con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-

T,  attraverso  il  completamento,  riammagliamento,  messa  in  sicurezza  e

rifunzionalizzazione della viabilità  secondaria  a servizio  dei  centri  agricoli  e delle aree

agroalimentari.

Negli elaborati di progetto si è proceduto alla individuazione e quantificazione della spesa

necessaria, tenendo conto dei costi unitari di cui al vigente  Prezziario Regionale per la

Regione Sicilia pubblicato nel mese di Gennaio 2024 e, per i lavori non assimilabili o da
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pagare tramite liste operai o a fattura, dei costi  unitari  della manodopera per il  Libero

Consorzio Comunale di Agrigento e dei costi correnti dei materiali da impiegare e utilizzati

in precedenti lavori già eseguiti.

Ai  cedimenti  e  alle  frane  insistenti  nelle  suddette  tratte  stradali  occorre  porre  subito

rimedio al fine di eliminare le condizioni di pericolo con la messa in sicurezza della rete

viaria,  migliorando  le  condizioni  di  accessibilità  delle  aree  interne,  migliorando

l’interconnessione  con  la  rete  viaria  primaria  e  le  interconnessioni  con  i  poli  di

interscambio,  nonché  migliorando  le  condizioni  di  accessibilità  alle  aree  produttive

ricadenti nei suddetti territori. 

Necessita  pertanto  procedere  con  la  progettazione  di  interventi  puntuali  di  ripristino  e

consolidamento  della  sede  stradale,  senza  sostanziali  modifiche  all’asse  stradale

esistente, tenendo conto degli esiti evidenziati nello studio geologico di supporto.

Gli interventi proposti in relazione ai danni rilevati si possono brevemente così riassumere:

 Realizzazione di  gabbionate  ad una fila,  due e tre  file,  per  il  consolidamento delle

scarpate di controripa e sottoscarpa;

 Realizzazione di muri di sostegno in c.a. H = 1,00 per il contenimento delle scarpate;

 Realizzazione  di  cunette  stradali  e  spallette,  tombini   e  scatolari  per  un  ottimale

convogliamento ed allontanamento delle acque superficiali dalle sedi stradali;

 Rifacimento di tratti di cassonetto stradale completamente dissestato;

 Ripristino in sagoma delle sedi stradali deformate con bitume;

 Rifacimento del manto di usura stradale;

 Realizzazione di nuove barriere di protezione;

 Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale.
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5 – PROBLEMATICHE AMBIENTALI

Gli  interventi  progettuali,  nel  loro  complesso,  sono sostanzialmente limitati  al  ripristino

delle frane e cedimenti esistenti sulle sedi stradali mediante realizzazione di gabbionate di

controripa e sottoscarpa e muri in c.a., per l'ottimale contenimento delle scarpate; per tali

opere è prevista l’acquisizione di pareri amministrativi o di compatibilità dell’intervento con

eventuali piani paesaggistici, territoriali o urbanistici.

6 – SCHEMI GRAFICI E CALCOLAZIONI

I  suddetti  lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  viabilità  secondaria  esistente

richiedono  il  preventivo  parere  in  ordine  al  vincolo  paesaggistico  (Soprintendenza  ai

BB.CC.AA.  di  Agrigento)  ed  il  parere  per  il  vincolo  idrogeologico  (Ispettorato

Ripartimentale delle Foreste di Agrigento). 

Le zone di  intervento ricadono in territorio classificato sismico e, pertanto,  le  opere in

conglomerato cementizio  armato dovranno essere dimensionate in base alla Legge n°

64/74 e preventivamente autorizzate dall’Ufficio del Genio Civile competente per Territorio.

Si precisa che i movimenti di terra, nelle aree soggette a  vincoli, saranno effettuati con

riguardo alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006.

7 – CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE 

Le  suddette  lavorazioni  dovranno  essere  eseguite  a  perfetta  regola  d’arte  al  fine  di

garantire  gli  effetti  migliorativi  sopra descritti,  con l'apertura  al  transito  in  condizioni  di

sicurezza.
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8 – QUADRO TECNICO ECONOMICO

L’ammontare  complessivo  della  spesa  di  cui  al  presente  progetto  esecutivo  è  di  €.

3.504.756,87, con il quadro economico di progetto così articolato:

Lavori a base d’asta €.   2.791.658,95 €. 2.791.658,95

di cui Oneri per la sicurezza €.                  59.843,40
 
Lavori soggetti a ribasso d’asta €.         2.731.815,55

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

Per  I.V.A. Al 22% €.     614.164,97

Per Imprevisti €.       24.439,77

Incentivi per funzioni tecniche €.       55.833,18

Contributo A.N.A.C. €.            660,00

Assistenza giornaliera art. 178 D.P.R. 207/2010 €.       10.000,00

Oneri discarica €.         8.000,00

Totale somme a disposizione €.     713.097,92 €.     713.097,92

Sommano  complessivamente         €.    3.504.756,87

Agrigento

Il Progettista

(Ing. Filippo Napoli)
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