LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

L.R. 15/2015

. . v e SETTORE
2024  INFRASTRUTTURE STRADALI,
. . EDILIZIA SCOLASTICA,
i 202 PATRIMONIO E
MANUTENZIONE
Elaborati :
0 Elenco Elaborati
Relazione Tecnica Generale 11 | Computo metrico estimativo- Aggiornamento
2024
1 bis Relazione integrativa - Aggiornamento 2024 12 Calcolo incidenza per la manodopera -
Aggiornamento 2024
2 Corografia 1/150.000 13 | Quadro economico di spesa - Aggiornamento
2024
3 Planimetria Generale 1/10.000 14 | Elenco Prezzi - Aggiornamento 2024
4 Planimetria, Piante e Sezioni Chpitolato Speciale di Appalto .Aggiornamento 2024
5 Carta dei Vincoli 16 Piano di Sicurezza e Coordinamento
6 Relazione Paesaggistica 17 Piano di manutenzione
7 Particolari costruttivi opere d'arte
8 Relazione Geologica, prove e sondaggi geognostici
9 Relazione di calcolo
10 Esecutivi di calcolo
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I LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Lavori di manutenzione straordinaria dell'asse di collegamento tra la S.S. 115 in
orrispondenza del Bivio Borgo Bonsignore, e la S.S. 189 in contrada Tumarrano —

° lotto funzionale tratto S.P.N.C. 05 — S.P. 34 — Bivona — CUP: B77H19001340002.

IMPORTO A BASE D'ASTA
- A DETRARRE ONERI PER LA SICUREZZA
Costo Manodopera
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

SLV.A. (22 %)

- INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

- CONTRIBUTO A.N.A.C.

~ ONERI DISCARICA

_IMPREVISTI

_ ASSISTENZA GIORNALIERA ART. 178 D.P.R. 207/2010
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€4.251.627,84
€ 85.032,56

€ 651.349,38
€4.166.595,28

€ 935.358,12
€ 85.032,56
€ 660,00

€ 15.000,00
€39.321,48
€ 13.000,00

€ 1.088.372,16

TOTALE PROGETTO

€ 4.251.627,84

€ 1.088.372,16

€ 5.340.000,00
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