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SCUOLA CAMPOBELLO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Voce | Descrizione | Importi Parziali | Importo totale
A IMPORTO LAVORI
a.1 Importo lavori al netto manodopera (soggetto a ribasso) 2.600.000,00
a.3 importo Mano d'opera 510.000,00
Sommano 3.110.000,00
a.4 oneri di sicurezza non soggetti a rib. d'asta 130.000,00
ab IMPORTO CONTRATTUALE 3.240.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE AMM/NE
B.1 Rilievi Accertamenti Indagini
Indagini geol., ambientali e prove lab - e prove
meccaniche materiali (IVA COMP) 35.000,00
B.2 Allacci/Interferenze pubblici servizi 5.000,00
B4 Spese art.45 commi 1 e 2 - D.Lgs 36/2023
B.4.1 Servizi Progettazione 138.500,00
B.4.2 Collaudo Statico/Regol. Esec./Dir.Operat. 15.000,00
B.4.3 IncentivoServizi Tecnici D.L. e CSE comma 2 =2% 64.800,00
B.5 Attivita Tecnico Amministrative
B.7 Oneri Accesso a Discarica e Rifiuti Speciali 8.000,00
B.8 IVA Imposte e Tasse 156.179,20
B.8.1 aliquota 22% su lavori 324.000,00
B.8.2 aliquota 10% + Cassa 4% su servizi 35.120,80
B.9 Imprevisti sui Lavori ed accantonamento art. 60 - 178.400,00
5,51%
SOMMANO 960.000,00 960.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO SOMMANO 4.200.000,00

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

4.100.000,00
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