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COSTI DELLA SICUREZZA

SICUREZZA

SIC24 26.7.7
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita conforme
alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e I'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per
il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio
led il successivo smontaggio, 1'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione, la pulizia e sanficazione interna ed esterna (n. 4 pulizie
mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta pressione (70 ATM) ed i relativi
materiali di consumo, reintegro carta igienica; aspirazione reflui ¢
trasporto presso depuratore autorizzato; assicurazione R.C.T , assistenza ¢
manutenzione. Compreso i formulari per il trasporto e oneri di smaltimento
dei bottini presso gli impianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di
imese per tutta la durata del cantiere.
- per ogni mese d'impiego

Bagno Chimico Cantiere

Vedi PSC e Grafici

n°1%22

22,000

SOMMANO cad =

22,000

SIC24 26.3.7.1
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo
mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono
compresi:
l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanzal
massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dellal
cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
cartello Lx H=cm 12,00 x 12,00-d=m 4

CARTELLI BOX

10

10,000

SOMMANO cad =

10,000

SIC24 26.5.1.1

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:

l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori;

la manutenzione e le revisioni periodiche;

I'immediata sostituzione in caso d'uso;

l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta di
proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per|
I'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

A RIPORTARE

672,36

7,62

14 791,92

76,20

14 868,12
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RIPORTO
da kg 6 classe 34A 233BC
ESTINTORE A POLVERE
n°2

2,000

SOMMANO cad =

2,000

SIC24 26.3.1.1
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata,
indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di
salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti
i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono
compresi: 'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire unaj
gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori;
i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e 'efficienza; 'accatastamento ¢
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
CARTELLI DI CANTIERE

n°10

10,000

SOMMANO cad =

10,000

SIC24 26.1.29

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in|
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare]
fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato
e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore
naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante
tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresi comprese
eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio.
\Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

- RECINZIONI DI CANTIERE

Cantiere operativo CO.01 rete h=2m

mq (12+8+50+29+35+11)x2

Cantiere CO.02 rete h=2m

mq(40.00+40.00+27.00+27.00)*2

290,000

268,000

SOMMANO m?=

558,000

SIC24 26.1.16
Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto
dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello
spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o
metallo posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al
piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a
fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.
Parapetti su solaio locale spogliatoi
m7.50+7.50+17
Parapetti su solaio laboratori
m31.20+31.20+24.00+24.00

32,000

110,400

SOMMANO m =

142,400

SIC24 26.1.26
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta
densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita ¢ posta in opera di
altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi:

A RIPORTARE

67,27

67,32

19,61

17,85

14 868,12

134,54

673,20

10 942,38

2 541,84

29 160,08
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RIPORTO 29 160,08
l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del
cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di
sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50;
I'infissione nel terreno per un profondita non inferiore a cm 50 del tondo di
ferro;
le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di
mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro,
passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilita ¢|
la funzione;
tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremita superiore del
tondo di ferro;
la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non piu idonee;
compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietd)
dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera
durata dei lavori.
- RECINZIONI DI CANTIERE
Cantiere operativo CO.01 rete alta visibilita h=1.50m
mq (42+15+10)x1.50 100,500
Cantiere CO.02 rete alta visibilita h=1.50m
mq(13+30)*1.50 64,500
SOMMANO m?= 165,000 13,70 2 260,50
8 SIC24 26.1.10
Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con|
elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di
parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il
primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per|
dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.
il ponteggio mobile sara utilizzato solo all'interno, per opere di
ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento
risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento.
- per ogni m? e per tutta la durata dei lavori
Ponteggi per montaggio baraccature ai vari livelli
8.00x1.20x2.50 24,000
Ponteggi per realizzazione struttura spogliatoi
m15.00x1.20*%1.5x3 81,000
Ponteggi per realizzazione struttura laboratori
m14.00x1.20*%1.5x3 75,600
SOMMANO m?= 180,600 19,03 3 436,82
9 SIC24 26.1.11
Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,
successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.
Ponteggi per smontaggio e rimontaggio serramenti
Spostamenti sulle Paret Est ed Ovest
n°8xn°8 64,000
Pareti sud e nord
n°15xn°8 120,000
Esecuzione solaio Spogliatoi
Spostamenti su ogni campata delle travi
n°13x6 78,000
n°14x2 28,000
Esecuzione solaio laboratori
Spostamenti su ogni campata delle travi
n°16x6 96,000
n°18x2 36,000
SOMMANO cad 5 422,000 13,10 5528,20
A RIPORTARE 40 385,60
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RIPORTO 40 385,60
10 SIC24 26.1.42
Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:
I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono;
il montaggio con tutto cid che occorre per realizzarla;
lo smontaggio;
il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per
I'installazione, per I'uso e la manutenzione;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio Al, A2
e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fing
alla distanza massima tra due punti di m 20,00.
Montaggio pannelli copertura
n°3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 375,50 1 126,50
11 SIC24 26.1.46
Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di
aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro
da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm.
- Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.
Montaggio solaio locale caldaia
n°10 imbracature 10,000
SOMMANO cad 5 10,000 67,68 676,80||
12 SIC24 26.6.1
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non|
scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica ¢
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e
usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
I'uso per la durata dei lavori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
Elmetti operai e personale
n® 15 15,000
SOMMANO cad 5 15,000 11,51 172,65
13 SIC24 26.6.2
Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli
con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con I'uso del flessibile (frullino),
della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro ¢
usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
['uso per la durata dei lavori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
Occhiali operai e personale
n°® 15%3.4101 51,152
SOMMANO cad 5 51,152 18,95 969,33
14 SIC24 26.6.4
Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi,
solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
['uso per la durata dei lavori;
la verifica d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza ¢
Coordinamento.
Maschere protezione individuale
n° 150 150,000
A RIPORTARE 150,000 43 330,88
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15

16|

17

RIPORTO

150,000

SOMMANO cad =

150,000

SIC24 26.1.1.1
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a|
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere,
il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti,
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché
il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con|
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S.,
la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i
teli di protezione e le mantovane.
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del
ID.Lgs.81/2008, per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per|
i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

Corpo Palestra

Lati Est ed Ovest

n°1.5*%2x 23.50x10.50

Lato Sud

m 1.5%36x7.35

lato nord

1.5*33x7.50

Corpo laboratori

n 1.5%31.50x24.50

740,250
396,900
371,250

1 157,625

SOMMANO m?=

2 666,025

SIC24 26.1.2
INolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica,
il controllo della stabilita, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso I'illuminazione,
- per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi
30 giorni
Corpo Palestra Xmesi=5

Lati Est ed Ovest

n°2x 23.50x10.50*5

Lato Sud

m 36x7.35*5

lato nord

33x7.50*5

Corpo laboratoriXmesi=2

n 31.50x24.50*2

2 467,500
1 323,000
1 237,500

1 543,500

SOMMANO m?xmese =

6 571,500

SIC24 26.1.9

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.8,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.

- per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base

A RIPORTARE

0,95

8,68

1,68

43 330,88
142,50

23 141,10,

11 040,12

77 654,60,
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18

19

20,

21

RIPORTO
Corpo Palestra
Lati Est ed Ovest
n°2x 23.50x10.50
Lato Sud
m 36x7.35
lato nord
33x7.50
Corpo laboratori
n 31.50x24.50

493,500
264,600
247,500

771,750

SOMMANO m?2=

1.777,350

IN24
Gru con operatore
Montaggio travi prefabbricatei
h 8x5
Montaggio Pannelli parete t
h 8x15

40,000

120,000

SOMMANO h=

160,000

IN99

/Autocarro con cestello con autista
Esecuzione elementi di copertura
Montaggio Travi
h 5*12
Montaggio arcarecci orditura principale
h 5*24
Montaggio tavolato
h 5*16
Montaggio Pannelli copertura 1° strato
h 4*16
Montaggio Impianti Elettrici area centrali palestra
h 16

60,000
120,000
80,000
64,000

16,000

SOMMANO h=

340,000

SIC24 26.7.5.2
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x|
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente]
coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso:
il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la
periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo

loacle servizi

nl*(22-1)

21,000

SOMMANO cad =

21,000

SIC24 26.7.5.1

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x|
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso:

il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la
periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego

A RIPORTARE

3,65

80,50

68,40

415,50

77 654,60,

6 487,33

12 880,00,

23 256,00,

8 725,50

129 003,43
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RIPORTO 129 003,43
Ufficio di cantiere nl 1,000
SOMMANO cad = 1,000 704,34 704,34
22 SIC24 26.7.6.2
Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto
a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,
l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,
Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.
per ogni mese successivo al primo
box per depositi attrezzature da cantiere
n2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 12,43 24,86
23 SIC24 26.7.6.1
Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto
a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,)
l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.
per il primo mese d’impiego
box da cantiere per depositi
nl 1,000
SOMMANO cad = 1,000 267,39 267,39
A RIPORTARE 130 000,02
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. | Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
||ICOSTI DELLA SICUREZZA 1 130 000,02
SICUREZZA 1 130 000,02
SOMMANO € 130 000,02,

11 Progettista
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