



PROT. N. 11108
DEL 09-07-25

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO**

AVVISO DI PROROGA

Si rende noto che in riferimento alla gara in corso di espletamento per l'affidamento dei
“**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA
S.S. 115 IN CORRISPONDENZA DEL BIVIO BORGO BONSIGNORE, E LA S.S. 189
IN CONTRADA TUMARRANO - 2° LOTTO FUNZIONALE TRATTO S.P.C. 18 - S.P. 32 -
BIVIO SPNC. 05 -CUP:B97H19003080002- CIG :B74CD2DCBC**

Il RUP, a seguito di una richiesta di chiarimenti, ha riscontrato delle incongruenze tra i seguenti elaborati: **Computo metrico estimativo, Elenco dei prezzi, Calcolo incidenza manodopera.**

Effettuati i necessari controlli, ha proceduto alla rielaborazione degli stessi, che è stata approvata con giusta Determinazione Dirigenziale n. 1393 del 08/07/2025.

Pertanto, per consentire a tutti gli Operatori Economici di consultare gli elaborati corretti, si rende necessario spostare la data della prima seduta pubblica per il **giorno 31/07/2025 alle ore 08,30.**

Il nuovo termine per la ricezione delle offerte viene stabilito per il **giorno 28/07/2025, alle ore 12.00.**

Si precisa che gli Operatori Economici, che hanno già inviato la documentazione, possono integrarla e/o modificarla sulla scorta della nuova rielaborazione dei dati, mediante la Piattaforma Telematica Maggioli.

Si fa altresì presente che i nuovi elaborati e la relativa Determinazione Dirigenziale, sono pubblicati sulla Piattaforma “Maggioli”.

Agrigento 09/07/2025

Il RUP
F.TO ING. FILIPPO NAPOLI