Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE:
RAGIONERIA GENERALE, ATTIVITA' NEGOZIALE:
CONTRATTI, GARE, CONCESSIONI ED ECONOMATO
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

GRUPPO:
"Contratti e Gare"

VERBALE n° 1 – SEDUTA PUBBLICA

ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA CERTIFICATA "MAGGIOLI"
PROCEDURA APERTA MEDIANTE INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Ai fini della presente procedura, si intende per "Codice dei Contratti", il D.Lgs 36/2023 così come modificato ed integrato dal c.d.
Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 209/2024.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 115 IN CORISPONDENZA DEL BIVIO BORGO BONSIGNORE E LA S.S. 189 IN CONTRADA TUMARRANO – 3° LOTTO FUNZIONALE TRATTO S.P.N.C. 05 – S.P. 34 BIVONA. CUP: B77H19001340002 – CIG: B7946B5F3D

IMPORTO A BASE D'ASTA DEI LAVORI A MISURA € 4.251.627,84 Oltre IVA

L'anno duemilaventicinque, il giorno 02 del mese di settembre alle ore 08,50 nei locali della Sala Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita in Via Acrone 27, si è riunito il Seggio di Gara, in seduta pubblica, per l'espletamento della procedura di gara di cui in oggetto.

Sono presenti

L'ing. Michelangelo Di Carlo, Direttore del Settore interessato al contratto, che presiede la gara ai sensi dell'art. 93 del nuovo Codice dei Contratti.
Il Dott. Salvatore Gazzitano funzionario del Servizio Gare, che espleta le funzioni di Segretario Verbalizzante della gara.
Ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 sono presenti nella qualità di testi i Sig.ri Dipendenti: Giuseppe Genuardi e Alfonsa Greco.

Collabora all'espletamento delle operazioni di gara: il Sig. Martines Eduardo

Si premette che

Con Determinazione Dirigenziale n. 2703 del 13/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto.

Con Determinazione Dirigenziale a Contrarre del Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione, n. 1010 del 09/05/2025, modificata con Determinazione Dirigenziale dello stesso Settore n. 1339 del 30.06.2025, con cui si è provveduto all'attivazione della procedura di gara e all'impegno di spesa e si stabiliva di procedere mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo soggetto a ribasso e con applicazione dell'Inversione Procedimentale prevista dall'art. 107 comma 3) del Codice.

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4) del D.Lgs 36/2023, con applicazione dell'art. 54, comma 1) del Codice, che prevede, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, di applicare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una soglia di anomalia individuata secondo il "Metodo A" dell'allegato II.2 del Codice. In caso di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia, ma la Stazione appaltante, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 54, comma 1) del Codice.

Nel caso di più offerte uguali si procederà ad individuare l'aggiudicatario, nella medesima seduta, tramite sorteggio pubblico effettuato dalla Piattaforma Telematica Maggioli.

Che la spesa complessiva di € 5.340.000,00 (IVA compresa), per i lavori in questione, trova copertura finanziaria con Impegno n. 36/2026 di € 2.000.000,00 da gravare sul Cap. 15520 Art. 3 Bil. 2026 e con Impegno n. 6/2027 di € 3.340.000,00 da gravare sul Cap. 15520 Art. 3 Bil. 2027, giusta Determinazione Dirigenziale N. 1010 del 09/05/2025.

Che i lavori sono stati stimati sulla base del Prezzario Regionale 2024.

Che l'importo per i lavori a base d'asta risulta essere pari ad **€ 4.251.627,84** di cui **€ 85.032,56** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo a Base d'Asta soggetto a ribasso pari ad **€ 4.166.595,28.**

Che costi della mano d'opera indicati dal RUP, ai sensi dell'art. 41 comma 14) del "NCC", sono stimati in **€ 577.772,31.**

Che ai sensi dell'art.11 comma 2) del D.Lgs. 36/2023, alla presente procedura, il CCNL applicato è il settore dell'Edilizia e Attività affine. (codice CNEL: F012), inoltre ai sensi del comma 3) dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 gli Operatori Economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto, purché ne garantisca le medesime tutele previste dal **CCNL Edile Vigente.**

Che ai sensi dell'art. 108 comma 9) del Codice, l'Operatore Economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1412 del 10/07/2025, dell'incaricato di Elevata Qualificazione, è stato predisposto ed elaborato il Bando e il Disciplinare di Gara,

riportando le prescrizioni elaborate dal RUP e i relativi requisiti di carattere Generale e Speciale, di Capacità Professionale, Economico-Finanziaria e Tecnico-Organizzativa, che le Imprese partecipanti alla gara devono possedere.

Il Presidente di Gara, fa presente altresì, che per assolvere agli obblighi derivanti dalle norme introdotte dal D.Lgs 36/2023 e al contempo assicurare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, l'espletamento della predetta procedura, avverrà tramite modalità telematica, mediante l'utilizzo della Piattaforma Certificata Maggioli.

Inoltre, così come previsto dalla normativa vigente, al fine di assicurare il rispetto delle norme contenute nell'art. 19 del Codice dei Contratti in materia di digitalizzazione, il RUP, mediante la Piattaforma Maggioli, ha caricato tutti i dati necessari e attraverso l'interoperabilità con la Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici, sono stati resi disponibili i servizi necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dell'appalto tra cui il rilascio del CIG e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza. Pertanto relativamente alla presente procedura di gara si è preso atto che è stato assegnato il seguente **CIG: B7946B5F3D.**

Si è provveduto altresì, alla pubblicazione del Bando, del Disciplinare di gara, nonché di tutti gli Elaborati Tecnici e Progettuali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e precisamente:

Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Libero Consorzio: dal 10/07/2025;
Pubblicazione sul sito Informatico del Libero Consorzio: dal 10/07/2025;
Pubblicazione sulla Banca dati Nazionale Contratti pubbl.(ANAC): il 10/07/2025 Pubblicità valore legale (PVL)
Pubblicazione sulla Piattaforma Maggioli il 10/07/2025.

Sulla Piattaforma Maggioli e sul profilo del Committente del Libero Consorzio sono stati resi disponibili oltre al Bando, il Disciplinare di Gara nonché i modelli di partecipazione e gli elaborati progettuali.
Delle pubblicazioni di cui sopra è stata data comunicazione al Direttore del Settore Ing. Michelangelo Di Carlo e al RUP, Dott. Geol. Roberto Bonfiglio.

Nel Bando di gara veniva stabilito che le offerte e la relativa documentazione amministrativa, degli Operatori Economici interessati, sarebbero dovute pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/09/2025 da inoltrarsi esclusivamente tramite la piattaforma telematica Maggioli in uso al Gruppo Contratti di questo Ente.

Che la prima seduta pubblica è stata fissata, nella Sala Gare del Libero Consorzio, per le ore 08.30 del 02/09/2025.

Che a tutti gli operatori economici che hanno richiesto chiarimenti inerenti alla gara in oggetto sono state date tempestive risposte da parte dell'incaricato di Elevata Qualificazione e dal RUP.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente di Gara preliminarmente, dà atto che non sussistono rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado fra lo stesso e il Segretario Verbalizzante e che non sussistono per quanto emerge dall'elenco dei concorrenti alla gara, come qui sotto specificato, le cause di incompatibilità e di astensione o comunque ostative di cui all'art. 93 comma 5 lett. b e c) del D.Lgs n° 36/2023 ed inoltre, il Presidente e i componenti del seggio di gara dichiarano,

per quanto di propria conoscenza, di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 35-bis) del D.Lgs 165/2001 e all'art. 16 del Codice dei Contratti né con le imprese né con gli operatori economici o soggetti della compagine dei concorrenti, comprese forme di collaborazione formali e/o sostanziali con i concorrenti alla gara.

Il Presidente illustra la procedura che sarà seguita per l'espletamento della gara ed in particolare provvede alla lettura del bando di gara e delle condizioni di appalto e dichiara aperta la gara per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, facendo presente, che così come previsto nella Determinazione a Contrarre n° 1010 del 09/05/2025, per garantire una maggiore celerità nell'espletamento della fase di gara, rispetto alla procedura negoziata, viene applicato il meccanismo dell'Inversione Procedimentale di cui all'art. 107, comma 3) del D.Lgs. 36/2023. Pertanto la partecipazione alla presente procedura implica la tacita accettazione da parte dei concorrenti delle prescrizioni contenute negli atti di gara riguardanti "*l'INVERSIONE PROCEDIMENTALE*", inoltre si da atto che l'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta, pari ad **€. 4.166.595,28** ai sensi dell'art. 50, comma 4) del D.Lgs. 36/2023, con applicazione dell'art. 54 comma 1) (Determinazione della soglia di anomalia con esclusione automatica), qualora ne ricorrano i presupposti; per il calcolo della soglia di anomalia si applica il "metodo A" di cui all'allegato II.2 del Codice. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto all'offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di valutarne la congruità se la stessa appaia anormalmente bassa, in tal caso si terrà conto di quanto previsto dall'art. 110 del Codice dei Contratti. Inoltre comunica che, così come previsto nel Disciplinare di Gara, la verifica della documentazione amministrativa, dovrà essere effettuata per il solo concorrente risultante primo in graduatoria, facendo ricorso, eventualmente alla procedura di cui all'art. 101 del "Codice" (Soccorso istruttorio), se dalla verifica effettuata non ne deriva l'esclusione, viene confermata la graduatoria.
Se dalla verifica di cui sopra ne deriva invece l'esclusione, si procede come di seguito descritto:
- nel caso in cui siano state ammesse almeno 5 offerte, il Presidente effettua il ricalcolo della soglia di anomalia e forma la nuova graduatoria.
-nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 5, non applica l'esclusione automatica e forma la nuova graduatoria.
In tutte le predette ipotesi in cui risulti una nuova graduatoria, il Presidente di Gara procede a verificare la documentazione amministrativa del soggetto che alla luce della nuova graduatoria risulta primo.
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di verificare, a suo insindacabile giudizio, la documentazione amministrativa di qualsiasi altro concorrente.
Le operazioni, ove occorra, saranno ripetute ad oltranza sino al conseguimento del regolare esito di gara, ovvero all'adozione della proposta di aggiudicazione e alla individuazione del concorrente primo in graduatoria. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente per l'Amministrazione. Non sono ammesse offerte in aumento. Nel caso in cui due o più offerte dovessero risultare vincitrici, con medesimo ribasso, si procederà immediatamente tramite sorteggio pubblico effettuato dalla Piattaforma Telematica "Maggioli" all'aggiudicazione.
Pertanto, preliminarmente, il Segretario Verbalizzante consegna al Presidente di gara, n. 2 (due) buste, controfirmate dal punto ordinante, contenenti le password per la rottura dei sigilli: in una è contenuta la password per l'apertura della busta "A" (documentazione digitale

amministrativa) nell'altra è contenuta la password per l'apertura della busta "B" (documentazione digitale offerta economica).

Tutto ciò premesso,

Il Presidente, dichiara aperta la seduta e procede all'apertura della busta "B", chiusa e controfirmata dal punto ordinante, contenente la password per la rottura dei sigilli e l'acquisizione dei plichi digitali, contenenti l'offerta economica dei concorrenti, pervenuti nella piattaforma entro il termine stabilito dal Bando di Gara, una per una e nell'ordine di assegnazione dei plichi da parte della piattaforma verificandone il contenuto.

Il Presidente, comunica che entro i termini previsti dal Bando di Gara sono pervenute, tramite Piattaforma Telematica Certificata Maggioli, n. 253 Offerte e che a ciascuna è stato assegnato, automaticamente dal sistema, un numero stabilito in ordine di arrivo nella Piattaforma con evidenza della data ed ora di invio della documentazione sulla Piattaforma stessa, prende atto dell'acquisito elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta, così come risultante in Piattaforma e i cui dati di seguito si riportano:

N.Plico	Ragione Sociale Impresa Partecipante	Data Pres. Off.	Ora di Invio	Madalità Invio
1	IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.	04/08/2025	11:49:08	Invio telematico
2	ATI BLAS COSTRUZIONI SRL-CASSISI IGNAZIO FABRIZIO	06/08/2025	10:47:11	Invio telematico
3	ICEV SRL - AMATO COSTRUZIONI SRL - GEOMAR INGEGNERIA E COSTR	07/08/2025	13:01:53	Invio telematico
4	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	07/08/2025	16:15:11	Invio telematico
5	ALP CONSORZIO STABILE	08/08/2025	10:42:09	Invio telematico
6	EDILPRO SRL	08/08/2025	14:04:42	Invio telematico
7	ATI COSTRUZIONI 1884 SRLS - GIAMBO' MICHELANGELO	08/08/2025	17:32:22	Invio telematico
8	PISCIOTTA COSTRUZIONI SR?	11/08/2025	10:31:13	Invio telematico
9	TORSTEN COSTRUZIONI SRL	12/08/2025	16:23:18	Invio telematico
10	NT COSTRUZIONI SRL	12/08/2025	16:57:46	Invio telematico
11	EDIL VINCENT SRL	14/08/2025	10:16:44	Invio telematico
12	Si. Co. Edili s.r.l.	20/08/2025	09:58:47	Invio telematico
13	PI.SA.NI. S.R.L.	22/08/2025	10:47:07	Invio telematico
14	CAVALLI SRL - CONSORZIO KREA SRL	22/08/2025	17:16:16	Invio telematico
15	CANGERI GIUSEPPE	22/08/2025	19:27:10	Invio telematico
16	R.T.I. MANNO S.R.L. - COGEVAR S.R.L. - FICARRA S.R.L.	25/08/2025	10:29:11	Invio telematico
17	F.S.A. SRL	25/08/2025	12:20:50	Invio telematico
18	RTI - ALFANO SRL - COSTRUZIONE GREEN SRL	25/08/2025	13:06:22	Invio telematico
19	EMMECCI S.p.a Benefit	25/08/2025	15:34:40	Invio telematico

20	CONSORZIO IMPRESE PROVINCIALI ARTIGIANATO ENNESE - C.I.P.A.E.	25/08/2025	17:21:11	Invio telematico
21	IMPREFAR S.R.L.	25/08/2025	17:50:19	Invio telematico
22	CONSORZIO STABILE ENERGOS	26/08/2025	09:15:16	Invio telematico
23	MARINO COSTRUZIONI SRL	26/08/2025	09:17:13	Invio telematico
24	CO. E ST. - COSTRUZIONI E STRADE - Srl	26/08/2025	09:59:03	Invio telematico
25	RTI SA.MA. SRL - EDILSUN SRL	26/08/2025	10:31:45	Invio telematico
26	Sostenia srl	26/08/2025	11:38:08	Invio telematico
27	consorzio artek	26/08/2025	11:52:53	Invio telematico
28	Tecno Proget S.r.l.	26/08/2025	11:53:13	Invio telematico
29	EDIL.ART.	26/08/2025	12:09:36	Invio telematico
30	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA	26/08/2025	12:47:38	Invio telematico
31	IDROGEDIL	26/08/2025	13:44:52	Invio telematico
32	consorzio stabile mediterraneo	26/08/2025	17:54:02	Invio telematico
33	SAFAN SRL	27/08/2025	08:30:33	Invio telematico
34	Giada Costruzioni S.r.l.	27/08/2025	09:33:13	Invio telematico
35	TE.CA. COSTRUZIONI SRL - COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI	27/08/2025	09:42:07	Invio telematico
36	ARES COSTRUZIONI S.R.L.	27/08/2025	09:54:20	Invio telematico
37	ATI P.M. COSTRUZIONI SRL - MARCHI SRL	27/08/2025	10:18:12	Invio telematico
38	ACOGEN S.R.L.	27/08/2025	10:19:02	Invio telematico
39	A&V srl (AVV) - MEDITERRANEA SRL (AUS)	27/08/2025	10:27:17	Invio telematico
40	GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL-BONGIOVANNI COSTRUZIONI SAS	27/08/2025	10:37:55	Invio telematico
41	L&C Lavori e Costruzioni Srl	27/08/2025	10:41:42	Invio telematico
42	F.D.	27/08/2025	11:17:49	Invio telematico
43	CONSORZIO CIRO MENOTTI	27/08/2025	11:22:41	Invio telematico
44	Aveni srl	27/08/2025	11:25:46	Invio telematico
45	MAR COSTRUZIONI SRL	27/08/2025	11:45:02	Invio telematico
46	ATI EDILTEC SRL -VALENZA COSTRUZIONI SRL	27/08/2025	11:48:52	Invio telematico
47	Gangi Impianti Srl	27/08/2025	12:50:35	Invio telematico
48	B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.	27/08/2025	12:53:07	Invio telematico
49	Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.	27/08/2025	14:10:38	Invio telematico
50	CONSORZIO STABILE APPALTITALIA	27/08/2025	14:48:27	Invio telematico
51	3R COSTRUZIONI S.R.L.	27/08/2025	15:39:55	Invio telematico

52	ATI: CO.E.PE. S.R.L. - PAM S.R.L.- CAMEDIL COSTRUZIONI S.R.L	27/08/2025	16:01:03	Invio telematico
53	GERILENIA S.R.L.	27/08/2025	17:35:30	Invio telematico
54	Appalti Tinaglia s.r.l.	27/08/2025	17:38:00	Invio telematico
55	COGECA srl	27/08/2025	18:29:41	Invio telematico
56	RTI ARLEN S.R.L. - AUREDIL S.R.L.	27/08/2025	18:32:50	Invio telematico
57	FANARA COSTRUZIONI SRL	27/08/2025	18:38:58	Invio telematico
58	SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.	28/08/2025	09:33:29	Invio telematico
59	SERVIZI E TECNOLOGIE SRL	28/08/2025	10:05:02	Invio telematico
60	EREDI GERACI SALVATORE SRL	28/08/2025	10:14:50	Invio telematico
61	EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	28/08/2025	10:47:10	Invio telematico
62	imperedil srl	28/08/2025	10:52:51	Invio telematico
63	ISAF COSTRUZIONI SRL(Mandataria-Capogruppo) - CO.RI. SRL (Ma	28/08/2025	11:03:55	Invio telematico
64	A.I.CO. Società consortile a r.l.	28/08/2025	11:06:01	Invio telematico
65	ATI: MANDATARIA VULLO CALOGERO - MANDANTE VULLO ANTONIO SRL	28/08/2025	11:40:42	Invio telematico
66	FEGOTTO COSTRUZIONI S.R.L.	28/08/2025	11:55:03	Invio telematico
67	Marino Rosario Srl società unipersonale	28/08/2025	12:02:50	Invio telematico
68	ARLI SRL	28/08/2025	12:07:03	Invio telematico
69	I.G.C. s.r.l.	28/08/2025	12:25:22	Invio telematico
70	VOTI ANTONIO	28/08/2025	12:48:27	Invio telematico
71	MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL	28/08/2025	12:48:37	Invio telematico
72	BC COSTRUZIONI SRL	28/08/2025	13:57:49	Invio telematico
73	C. & P. S.R.L.	28/08/2025	14:50:38	Invio telematico
74	ATI: CONES S.R.L. (CAPOGRUPPO) PROGRESSO GROUP S.R.L. (ASSOC	28/08/2025	15:18:36	Invio telematico
75	ATI: Pacos srl Consorzio Stabile Artemide	28/08/2025	15:32:32	Invio telematico
76	OCTOPUS CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.	28/08/2025	15:48:43	Invio telematico
77	BCS COSTRUZIONI srl	28/08/2025	15:51:28	Invio telematico
78	Sgro Alberto Alvaro Daniele	28/08/2025	15:51:37	Invio telematico
79	CONSORZIO JONICO	28/08/2025	16:21:59	Invio telematico
80	C.T.F. S.R.L.	28/08/2025	17:05:04	Invio telematico
81	EUROSTRADE - DI STEFANO	28/08/2025	17:07:11	Invio telematico
82	COSPIN SRL UNIPERSONALE	28/08/2025	17:23:45	Invio telematico
83	ALCAL SRL	28/08/2025	17:44:26	Invio telematico

84	NUOVI LAVORI S.R.L.	28/08/2025	17:45:14	Invio telematico
85	INTEA S.r.l. - LACINIA COSTRUZIONI S.r.l.	28/08/2025	17:50:35	Invio telematico
86	ati castrovinci costruzioni srl - societa cooperativa edil s	28/08/2025	17:53:11	Invio telematico
87	ATI D'ALBERTI GIUSEPPE - D'ALBERTI COSTRUZIONI SRL - LR COST	28/08/2025	18:05:18	Invio telematico
88	CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.	28/08/2025	18:10:30	Invio telematico
89	COSTRUIRE s.r.l.	28/08/2025	18:48:46	Invio telematico
90	C.M.U. SERVICE S.R.L. CENTRO MACCHINE USATE	29/08/2025	08:37:02	Invio telematico
91	Presti S.r.l.	29/08/2025	09:38:50	Invio telematico
92	ATI: Leone Vincenzo - Marinelli Italiano sas di Bei Edoardo	29/08/2025	09:40:44	Invio telematico
93	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA	29/08/2025	09:44:35	Invio telematico
94	GRUPPO VENERE s.r.l.	29/08/2025	09:46:37	Invio telematico
95	Salvatore Capizzi Srl	29/08/2025	09:49:39	Invio telematico
96	DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	29/08/2025	10:04:52	Invio telematico
97	FRESTA ROSARIO ANTONIO	29/08/2025	10:06:10	Invio telematico
98	LAVORITALIA SRL	29/08/2025	10:15:21	Invio telematico
99	emma lavori coop s.c.a.r.l.	29/08/2025	10:21:44	Invio telematico
100	L.P. COSTRUZIONI S.R.L.	29/08/2025	10:48:13	Invio telematico
101	C.O.I.S. S.R.L. UNICO SOCIO	29/08/2025	10:52:14	Invio telematico
102	ATI: Leone Orazio Srl - CGC Srl	29/08/2025	11:00:03	Invio telematico
103	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.	29/08/2025	11:03:10	Invio telematico
104	RTI SICIL TECNO PLUS SRL - MEGAS SRL	29/08/2025	11:03:51	Invio telematico
105	Edil Center s.r.l.	29/08/2025	11:10:51	Invio telematico
106	GRESY APPALTI SRL	29/08/2025	11:13:44	Invio telematico
107	GRASSO COSTRUZIONI GENERALI SRL	29/08/2025	11:15:48	Invio telematico
108	COGEMALA & Soc.Coop.Vin.Arn.Costruzioni	29/08/2025	11:22:55	Invio telematico
109	MAMMANA MICHELANGELO SRL	29/08/2025	11:28:41	Invio telematico
110	IG COSTRUZIONI S.R.L.	29/08/2025	11:33:58	Invio telematico
111	Mandataria Nuova Tecnopolis S.r.l - Mandante Grillo Infrastr	29/08/2025	11:59:57	Invio telematico
112	Consorzio Stabile BGP Mountain SCARL	29/08/2025	11:59:58	Invio telematico
113	ATI BOSCARINO ROSARIO E OMNIA PROGETTI S.R.L.	29/08/2025	12:12:43	Invio telematico
114	CONSORZIO STABILE F2B	29/08/2025	12:16:34	Invio telematico
115	G.O.M. EDILGENERAL SRL	29/08/2025	12:37:14	Invio telematico

116	CO.GER. SRL	29/08/2025	12:39:22	Invio telematico
117	Geo-Ambiente srl	29/08/2025	12:41:40	Invio telematico
118	COSMAKSRL	29/08/2025	12:44:17	Invio telematico
119	GEOTEK SRL	29/08/2025	12:46:18	Invio telematico
120	MI.CO.SRL	29/08/2025	12:47:11	Invio telematico
121	RTI CAPIZZELLO EMANUELE SRL, CAPIZZELLO ANTONIO SRL, SCREPIS	29/08/2025	12:52:41	Invio telematico
122	ATI GEODESIA SRL - PROTO GIUSEPPE SAS	29/08/2025	13:04:15	Invio telematico
123	EUROINFRASTRUTTURE SRL	29/08/2025	13:15:34	Invio telematico
124	ANDIVA SRL	29/08/2025	14:39:57	Invio telematico
125	COSTRUZIONI RUBERTO SRL	29/08/2025	14:43:04	Invio telematico
126	DIVA SRL	29/08/2025	14:54:37	Invio telematico
127	CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI	29/08/2025	15:10:25	Invio telematico
128	CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L.	29/08/2025	15:26:51	Invio telematico
129	RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L. a socio unico	29/08/2025	15:40:26	Invio telematico
130	isor costruzioni srl	29/08/2025	15:44:21	Invio telematico
131	BDF APPALTI SRL	29/08/2025	16:02:25	Invio telematico
132	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L.	29/08/2025	16:03:30	Invio telematico
133	URBEM	29/08/2025	16:09:07	Invio telematico
134	POLLARA CASTRENZE S.R.L.	29/08/2025	16:21:35	Invio telematico
135	TRE F S.A.S.DI MAURO E VINCENZO FRANCO & C.	29/08/2025	16:21:47	Invio telematico
136	ZAB COSTRUZIONI SRL	29/08/2025	16:27:17	Invio telematico
137	MDM S.R.L.	29/08/2025	16:35:09	Invio telematico
138	VASSALLO CALOGERO SRL UNIPERSONALE	29/08/2025	16:37:20	Invio telematico
139	IMPRESA ELISEO ING. RENATO S.R.L.	29/08/2025	16:38:31	Invio telematico
140	CA.TI.FRA S.r.l.	29/08/2025	16:42:37	Invio telematico
141	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	29/08/2025	16:44:36	Invio telematico
142	ATI DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. - NICOTRA COSTRUZIONI S.R.L.	29/08/2025	16:47:51	Invio telematico
143	RTI ORIZZONTALE: PROGETTI SRL - CA.VE SRL - LA PIANA GIUSEPPE	29/08/2025	16:52:55	Invio telematico
144	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.R.L.	29/08/2025	16:58:46	Invio telematico
145	Construction e Consolidations srl	29/08/2025	17:01:06	Invio telematico
146	ICAM SRL	29/08/2025	17:02:04	Invio telematico
147	CAPOBIANCO GIUSEPPE	29/08/2025	17:09:20	Invio telematico

148	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	29/08/2025	17:09:27	Invio telematico
149	ITACA SOCIETA' COOPERATIVA	29/08/2025	17:13:48	Invio telematico
150	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	29/08/2025	17:17:40	Invio telematico
151	NUOVA COSTRUZIONI SRLS	29/08/2025	17:24:27	Invio telematico
152	R.T.I. Capogruppo SAN DOMENICO S.R.L. - Mandante BONOMO GERO	29/08/2025	17:26:03	Invio telematico
153	DUINO ALBERTO GIUSEPPE	29/08/2025	17:35:09	Invio telematico
154	CO.GE.MA. S.R.L.	29/08/2025	17:38:54	Invio telematico
155	CONSORZIO STABILE AGORAA SRL	29/08/2025	17:39:08	Invio telematico
156	SAVIOR S.R.L.	29/08/2025	17:39:12	Invio telematico
157	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	29/08/2025	17:40:46	Invio telematico
158	KARA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	29/08/2025	17:42:35	Invio telematico
159	MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.	29/08/2025	17:42:56	Invio telematico
160	SPAMPINATO GROUP S.R.L./S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.	29/08/2025	17:45:18	Invio telematico
161	Ati "Criscenzo Costruzioni srl - Icostrade srl	29/08/2025	17:51:38	Invio telematico
162	TECNO GROUP SRL	29/08/2025	17:53:18	Invio telematico
163	ATI COS.IT. SRL (CAPOGRUPPO) LAVORO SUD SRL (MANDANTE)	29/08/2025	18:00:00	Invio telematico
164	3B SRL	29/08/2025	18:01:51	Invio telematico
165	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	29/08/2025	18:02:42	Invio telematico
166	ZEUS COSTRUZIONI SRL	29/08/2025	18:13:14	Invio telematico
167	BETON MIX S.R.L.	29/08/2025	18:20:03	Invio telematico
168	SAGEDIL S.R.L.	29/08/2025	18:44:45	Invio telematico
169	BREDIL s.r.l.	29/08/2025	18:46:58	Invio telematico
170	MANGIAPANE CONGLOMERATI S.R.L.	29/08/2025	19:00:29	Invio telematico
171	L.E.S. (LAVORI EDILI STRADALI) DI ALESSANDRO GENNA & C. - S.	29/08/2025	19:14:25	Invio telematico
172	DM COSTRUZIONI S.R.L.	29/08/2025	19:21:25	Invio telematico
173	S.M. S.R.L.	29/08/2025	19:28:15	Invio telematico
174	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C. - C.M.C. S.	29/08/2025	19:41:41	Invio telematico
175	PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.R.L.	29/08/2025	19:46:52	Invio telematico
176	ATI LISA COSTRUZIONI SRL - IMPRESAM S.R.L.	29/08/2025	20:03:45	Invio telematico
177	EDIL S.E.P. SOC. COOP.	29/08/2025	20:27:06	Invio telematico
178	EDIL AURORA STRADE S.R.L.	30/08/2025	09:06:28	Invio telematico
179	RTI CO.GEN.AP. SRL (capogruppo) - DUE ESSE COSTRUZIONI SRL	30/08/2025	10:35:36	Invio telematico

180	INTERCANTIERI	30/08/2025	11:31:58	Invio telematico
181	ATI Messina Costruzioni Srl - Piazza Costruzioni Srl	30/08/2025	11:55:13	Invio telematico
182	NEW ENERGY GROUP S.R.L.	30/08/2025	12:12:38	Invio telematico
183	FZ Calcestruzzi S.r.l.	30/08/2025	12:21:27	Invio telematico
184	A.T.I. F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L. RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.	30/08/2025	12:27:33	Invio telematico
185	MADONNA COSTRUZIONI SRL	30/08/2025	12:41:43	Invio telematico
186	GSCOSTRUZIONISRL	30/08/2025	13:03:34	Invio telematico
187	GAIA COSTRUZIONI S.R.L.	30/08/2025	15:06:26	Invio telematico
188	C&L COSTRUZIONI SRL	30/08/2025	16:48:58	Invio telematico
189	M.R. COSTRUZIONI SRL	30/08/2025	16:54:18	Invio telematico
190	IMPRESA RUSSELLO CARMELO	30/08/2025	17:35:10	Invio telematico
191	Conor s.r.l.	30/08/2025	18:21:12	Invio telematico
192	Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a.r.l.	31/08/2025	10:33:05	Invio telematico
193	CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	31/08/2025	13:10:18	Invio telematico
194	Co.Fab.srl capogruppo _ F&. D. SERVICES snc. Associata	31/08/2025	16:08:41	Invio telematico
195	SORBELLO ALFIO	31/08/2025	17:44:37	Invio telematico
196	EDILVERA SRLS	31/08/2025	18:30:18	Invio telematico
197	MIREDIL S.R.L.	31/08/2025	18:35:52	Invio telematico
198	pascal costruzioni srl	31/08/2025	18:52:58	Invio telematico
199	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL	31/08/2025	19:13:45	Invio telematico
200	LU.BI. SERVICE DI VANESSA PERNA	31/08/2025	21:17:13	Invio telematico
201	CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA	31/08/2025	23:46:39	Invio telematico
202	S.V. GROUP S.R.L.	01/09/2025	07:50:33	Invio telematico
203	FALDERASO COSTRUZIONI S.R.L.	01/09/2025	08:58:25	Invio telematico
204	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	01/09/2025	09:09:06	Invio telematico
205	I.Co.Ser. Srl	01/09/2025	09:11:30	Invio telematico
206	FALCO COSTRUZIONI SRL	01/09/2025	09:12:07	Invio telematico
207	Eurostrade srl	01/09/2025	09:19:51	Invio telematico
208	GUASTO COSTRUZIONI S.R.L.	01/09/2025	09:24:59	Invio telematico
209	Pangea Consorzio Stabile s.c. a r.l.	01/09/2025	09:26:17	Invio telematico
210	PF COSTRUZIONI MODERNE SRL	01/09/2025	09:28:48	Invio telematico
211	ELCAL SRL	01/09/2025	09:31:41	Invio telematico

212	SOITEK SRL	01/09/2025	09:33:50	Invio telematico
213	BELLIA SALVATORE	01/09/2025	09:36:44	Invio telematico
214	RAGUSA GAETANO	01/09/2025	09:39:21	Invio telematico
215	D.L.M. COSTRUZIONI SRL	01/09/2025	09:41:21	Invio telematico
216	ALMA GROUP SRL	01/09/2025	09:46:56	Invio telematico
217	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL- S.B.S. S.R.L.LAVORI SEGNALETICA -	01/09/2025	09:48:08	Invio telematico
218	PELORITANA APPALTI SRL U	01/09/2025	09:49:34	Invio telematico
219	CO.MIN.S.RL. - BRAFER SEGNALETICA SRL	01/09/2025	09:53:55	Invio telematico
220	ACG S.R.L.	01/09/2025	09:56:22	Invio telematico
221	ZA.RA. SRL	01/09/2025	09:59:23	Invio telematico
222	N.C.N. S.R.L.	01/09/2025	09:59:41	Invio telematico
223	S.G.S	01/09/2025	10:02:52	Invio telematico
224	AN.CO s.r.l.	01/09/2025	10:05:15	Invio telematico
225	Amplia Srl	01/09/2025	10:05:56	Invio telematico
226	DILIBERTO GERO	01/09/2025	10:14:16	Invio telematico
227	ATI: GUARNERI SRL - GREEN & HOUSE SRL	01/09/2025	10:16:26	Invio telematico
228	Tecno Costruzioni S.r.l.	01/09/2025	10:17:22	Invio telematico
229	ATI CARGROUP SRL- EDILROAD SRL - MC SRL	01/09/2025	10:19:07	Invio telematico
230	MA.GE.CO SRL	01/09/2025	10:26:37	Invio telematico
231	S.L. INFRASTRUTTURE SRL	01/09/2025	10:28:48	Invio telematico
232	linera costruzioni srl	01/09/2025	10:35:30	Invio telematico
233	ATI G.C.COSTRUZIONI SRL - CALLARI COSTRUZIONI SRL - D.S IMPI	01/09/2025	10:37:19	Invio telematico
234	CINQUEMANI GIANPEPPINO	01/09/2025	10:41:05	Invio telematico
235	ATENA SGA SRL	01/09/2025	10:46:28	Invio telematico
236	CO.ANT. srl	01/09/2025	10:56:41	Invio telematico
237	GENCO S.R.L. UNIPERSONALE	01/09/2025	10:59:06	Invio telematico
238	I.CO.GE.M. SRL CAPOGRUPPO - NICO SRL MANDANTE - RI.CO. SRL M	01/09/2025	10:59:39	Invio telematico
239	NEVADA	01/09/2025	11:04:52	Invio telematico
240	PATRIARCA GROUP S.R.L.	01/09/2025	11:07:22	Invio telematico
241	COGER SOC. COOP.	01/09/2025	11:07:38	Invio telematico
242	DI PIAZZA S.R.L.	01/09/2025	11:10:05	Invio telematico
243	COGESP SRL CON UNICO SOCIO	01/09/2025	11:10:11	Invio telematico

244	COREPP SRL	01/09/2025	11:10:27	Invio telematico
245	LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE VINCENZO E C. S.A.S.	01/09/2025	11:13:25	Invio telematico
246	AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.	01/09/2025	11:19:18	Invio telematico
247	ATI LUAS EREDI DI GIACCU FRANCESCO - TECONOGEN SRL - LONGO	01/09/2025	11:28:17	Invio telematico
248	SAN PIO RESTAURI S.R.L.	01/09/2025	11:30:08	Invio telematico
249	G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L.	01/09/2025	11:34:51	Invio telematico
250	CONSORZIO STABILE CADEL S.C.AR.L.	01/09/2025	11:37:53	Invio telematico
251	MACOS SOCIETA' COOPERATIVA	01/09/2025	11:46:09	Invio telematico
252	ATI EDISOLE SLRS-AURORA SRL.PUGLIA SRL	01/09/2025	11:48:01	Invio telematico
253	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	01/09/2025	11:50:30	Invio telematico

Il Presidente da atto, che l'elenco dei partecipanti trascritto sul verbale è redatto sulla base della registrazione effettuata dalla Imprese nella Piattaforma Maggioli. Qualora gli operatori economici non provvedano a far modificare la propria Ragione Sociale rimane invariata e pertanto l'elenco non riporta la dicitura esatta dell'operatore economico e/o l'eventuale avvalimento.

Il Presidente di gara, preso atto del numero delle offerte pervenute e considerate valide, in esecuzione allo strumento della cosiddetta "Inversione Procedimentale" come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n°1010 del 09/05/2025, procede all'apertura telematica delle buste digitali contenenti l'offerta economica, verificando che ciascuna di essa contenga gli elementi (l'indicazione del ribasso offerto, stima dei costi della manodopera, indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, nonché l'apposizione della firma digitale) come prescritti dal Disciplinare di gara, dando contestuale lettura del ribasso percentuale offerto dalle imprese partecipanti, rendendole pubbliche, come di seguito riportato:

N. Plico	Ragione sociale Imprese partecipante alla gara	Ribasso % Offerto
1	IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.	- 32,1719
2	ATI BLAS COSTRUZIONI SRL-CASSISI IGNAZIO FABRIZIO	- 32,1425
3	ICEV SRL - AMATO COSTRUZIONI SRL - GEOMAR INGEGNERIA E COSTR	- 32,2023
4	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	- 21,2700
5	ALP CONSORZIO STABILE	- 32,0911
6	EDILPRO SRL	- 32,4239
7	ATI COSTRUZIONI 1884 SRLS - GIAMBO' MICHELANGELO	- 32,1661
8	PISCIOTTA COSTRUZIONI SR?	- 32,1864
9	TORSTEN COSTRUZIONI SRL	- 32,2025
10	NT COSTRUZIONI SRL	- 32,1391
11	EDIL VINCENT SRL	- 32,1642

12	Si. Co. Edili s.r.l.	- 32,1981
13	PI.SA.NI. S.R.L.	- 32,2127
14	CAVALLI SRL - CONSORZIO KREA SRL	- 32,1338
15	CANGERI GIUSEPPE	- 32,1013
16	R.T.I. MANNO S.R.L. - COGEVAR S.R.L. - FICARRA S.R.L.	- 32,1089
17	F.S.A. SRL	- 32,1010
18	RTI - ALFANO SRL - COSTRUZIONE GREEN SRL	- 32,1847
19	EMMECCI S.p.a Benefit	- 32,1617
20	CONSORZIO IMPRESE PROVINCIALI ARTIGIANATO ENNESE - C.I.P.A.E.	- 32,1123
21	IMPREFAR S.R.L.	- 32,1822
22	CONSORZIO STABILE ENERGOS	- 31,1418
23	MARINO COSTRUZIONI SRL	- 31,8880
24	CO. E ST. - COSTRUZIONI E STRADE - Srl	- 32,1024
25	RTI SA.MA. SRL - EDILSUN SRL	- 32,1830
26	Sostenia srl	- 32,2610
27	consorzio artek	- 32,1827
28	Tecno Proget S.r.l.	- 32,1108
29	EDIL.ART.	- 28,9130
30	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA	- 32,1250
31	IDROGEDIL	- 32,7880
32	consorzio stabile mediterraneo	- 32,1687
33	SAFAN SRL	- 32,1747
34	Giada Costruzioni S.r.l.	- 32,1735
35	TE.CA. COSTRUZIONI SRL - COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI	- 32,4226
36	ARES COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,1323
37	ATI P.M. COSTRUZIONI SRL - MARCHI SRL	- 32,2531 **ESCLUSA**
38	ACOGEN S.R.L.	- 32,1404
39	A&V srl (AVV) - MEDITERRANEA SRL (AUS)	- 32,3910
40	GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL-BONGIOVANNI COSTRUZIONI SAS	- 32,1222
41	L&C Lavori e Costruzioni Srl	- 32,0974
42	F.D.	- 32,6900
43	CONSORZIO CIRO MENOTTI	- 32,1466
44	Aveni srl	- 32,1658

45	MAR COSTRUZIONI SRL	- 32,1910
46	ATI EDILTEC SRL -VALENZA COSTRUZIONI SRL	- 32,1627
47	Gangi Impianti Srl	- 32,1257
48	B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,1840
49	Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.	- 32,1665
50	CONSORZIO STABILE APPALTITALIA	- 31,8700
51	3R COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,2160
52	ATI: CO.E.PE. S.R.L. - PAM S.R.L.- CAMEDIL COSTRUZIONI S.R.L	- 32,1419
53	GERILENIA S.R.L.	- 32,1250
54	Appalti Tinaglia s.r.l.	- 32,1861
55	COGECA srl	- 32,1815
56	RTI ARLEN S.R.L. - AUREDIL S.R.L.	- 32,1543
57	FANARA COSTRUZIONI SRL	- 32,1715
58	SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,1734
59	SERVIZI E TECNOLOGIE SRL	- 32,1568
60	EREDI GERACI SALVATORE SRL	- 32,1280
61	EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	- 32,1231
62	imperedil srl	- 32,1353
63	ISAF COSTRUZIONI SRL(Mandataria-Capogruppo) - CO.RI. SRL (Ma	- 32,1207
64	A.I.CO. Società consortile a r.l.	- 19,7200
65	ATI: MANDATARIA VULLO CALOGERO - MANDANTE VULLO ANTONIO SRL	- 32,1435
66	FEGOTTO COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,1180
67	Marino Rosario Srl società unipersonale	- 32,1854
68	ARLI SRL	- 32,1578
69	I.G.C. s.r.l.	- 32,1408
70	VOTI ANTONIO	- 32,1486
71	MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL	- 32,1313
72	BC COSTRUZIONI SRL	- 32,1190
73	C. & P. S.R.L.	- 32,1964
74	ATI: CONES S.R.L. (CAPOGRUPPO) PROGRESSO GROUP S.R.L. (ASSOC	- 32,1764
75	ATI: Pacos srl Consorzio Stabile Artemide	- 32,1715
76	OCTOPUS CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.	- 31,9832
77	BCS COSTRUZIONI srl	- 32,1472

78	Sgro Alberto Alvaro Daniele	- 32,1184
79	CONSORZIO JONICO	- 32,1885
80	C.T.F. S.R.L.	- 32,1686
81	EUROSTRADE - DI STEFANO	- 32,1277
82	COSPIN SRL UNIPERSONALE	- 32,1120
83	ALCAL SRL	- 32,1627
84	NUOVI LAVORI S.R.L.	- 32,1299
85	INTEA S.r.l. - LACINIA COSTRUZIONI S.r.l.	- 32,1783
86	ati castrovinci costruzioni srl - societa cooperativa edil s	- 32,1340
87	ATI D'ALBERTI GIUSEPPE - D'ALBERTI COSTRUZIONI SRL - LR COST	- 32,2021
88	CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,1805
89	COSTRUIRE s.r.l.	- 32,1692
90	C.M.U. SERVICE S.R.L. CENTRO MACCHINE USATE	- 32,1317
91	Presti S.r.l.	- 32,1807
92	ATI: Leone Vincenzo - Marinelli Italiano sas di Bei Edoardo	- 32,1358
93	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA	- 32,1599
94	GRUPPO VENERE s.r.l.	- 32,1637
95	Salvatore Capizzi Srl	- 32,2364
96	DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	- 32,1504
97	FRESTA ROSARIO ANTONIO	- 32,1493
98	LAVORITALIA SRL	- 32,1562
99	emma lavori coop s.c.a.r.l.	- 32,1177
100	L.P. COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,1425
101	C.O.I.S. S.R.L. UNICO SOCIO	- 32,1830
102	ATI: Leone Orazio Srl - CGC Srl	- 32,1298
103	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,1497
104	RTI SICIL TECNO PLUS SRL - MEGAS SRL	- 32,1544
105	Edil Center s.r.l.	- 32,1475
106	GRESY APPALTI SRL	- 32,1522
107	GRASSO COSTRUZIONI GENERALI SRL	- 32,1917
108	COGEMALA & Soc.Coop.Vin.Arn.Costruzioni	- 32,1233
109	MAMMANA MICHELANGELO SRL	- 32,1723
110	IG COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,1641

111	Mandataria Nuova Tecnopolis S.r.l - Mandante Grillo Infrastr	- 32,1372
112	Consorzio Stabile BGP Mountain SCARL	- 32,1234
113	ATI BOSCARINO ROSARIO E OMNIA PROGETTI S.R.L.	- 32,1643
114	CONSORZIO STABILE F2B	- 32,1359
115	G.O.M. EDILGENERAL SRL	- 32,1505
116	CO.GER. SRL	- 32,1523
117	Geo-Ambiente srl	- 32,1318
118	COSMAKSRL	- 32,1663
119	GEOTEK SRL	- 32,1716
120	MI.CO.SRL	- 32,1793
121	RTI CAPIZZELLO EMANUELE SRL, CAPIZZELLO ANTONIO SRL, SCREPIS	- 32,1177
122	ATI GEODESIA SRL - PROTO GIUSEPPE SAS	- 32,1380
123	EUROINFRASTRUTTURE SRL	- 32,1589
124	ANDIVA SRL	- 32,1456
125	COSTRUZIONI RUBERTO SRL	- 26,2200
126	DIVA SRL	- 32,1624
127	CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI	- 32,1867
128	CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L.	- 32,1529
129	RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L. a socio unico	- 32,1643
130	isor costruzioni srl	- 32,1486
131	BDF APPALTI SRL	- 32,1372
132	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L.	- 32,2055
133	URBEM	- 32,1788
134	POLLARA CASTRENZE S.R.L.	- 32,2133
135	TRE F S.A.S.DI MAURO E VINCENZO FRANCO & C.	- 32,1317
136	ZAB COSTRUZIONI SRL	- 32,1426
137	MDM S.R.L.	- 32,1532
138	VASSALLO CALOGERO SRL UNIPERSONALE	- 32,1610
139	IMPRESA ELISEO ING. RENATO S.R.L.	- 32,0982
140	CA.TI.FRA S.r.l.	- 32,2107
141	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	- 32,1571
142	ATI DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. - NICOTRA COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,1602
143	RTI ORIZZONTALE: PROGETTI SRL - CA.VE SRL - LA PIANA GIUSEPPE	- 32,1514

144	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.R.L.	- 32,1789
145	Construction e Consolidations srl	- 32,1763
146	ICAM SRL	- 32,1044
147	CAPOBIANCO GIUSEPPE	- 32,0111
148	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	- 32,1671
149	ITACA SOCIETA' COOPERATIVA	- 32,1306
150	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	- 32,1584
151	NUOVA COSTRUZIONI SRLS	- 32,1566
152	R.T.I. Capogruppo SAN DOMENICO S.R.L. - Mandante BONOMO GERO	- 32,1580
153	DUINO ALBERTO GIUSEPPE	- 32,1747
154	CO.GE.MA. S.R.L.	- 32,1344
155	CONSORZIO STABILE AGORAA SRL	- 32,1244
156	SAVIOR S.R.L.	- 32,1603
157	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	- 32,1489
158	KARA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	- 32,1453
159	MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,1686
160	SPAMPINATO GROUP S.R.L./S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,1577
161	Ati "Criscenzo Costruzioni srl - Icostrade srl	- 32,1676
162	TECNO GROUP SRL	- 32,2000
163	ATI COS.IT. SRL (CAPOGRUPPO) LAVORO SUD SRL (MANDANTE)	- 32,1553
164	3B SRL	- 32,1967
165	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	- 32,1110
166	ZEUS COSTRUZIONI SRL	- 32,1899
167	BETON MIX S.R.L.	- 32,1641
168	SAGEDIL S.R.L.	- 32,1428
169	BREDIL s.r.l.	- 32,1662
170	MANGIAPANE CONGLOMERATI S.R.L.	- 32,1592
171	L.E.S. (LAVORI EDILI STRADALI) DI ALESSANDRO GENNA & C. - S.	- 32,1331
172	DM COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,1436
173	S.M. S.R.L.	- 32,1831
174	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C. - C.M.C. S.	- 32,1236
175	PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,1448
176	ATI LISA COSTRUZIONI SRL - IMPRESAM S.R.L.	- 32,1523

177	EDIL S.E.P. SOC. COOP.	- 32,1631
178	EDIL AURORA STRADE S.R.L.	- 32,1856
179	RTI CO.GEN.AP. SRL (capogruppo) - DUE ESSE COSTRUZIONI SRL	- 32,1407
180	INTERCANTIERI	- 32,1770
181	ATI Messina Costruzioni Srl - Piazza Costruzioni Srl	- 32,1392
182	NEW ENERGY GROUP S.R.L.	- 32,1821
183	FZ Calcestruzzi S.r.l.	- 32,1481
184	A.T.I. F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L. RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,1986
185	MADONNA COSTRUZIONI SRL	- 32,1177
186	GSCOSTRUZIONISRL	- 32,1543
187	GAIA COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,1118
188	C&L COSTRUZIONI SRL	- 32,1691
189	M.R. COSTRUZIONI SRL	- 32,1912
190	IMPRESA RUSSELLO CARMELO	- 32,1547
191	Conor s.r.l.	- 32,1920
192	Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a.r.l.	- 32,1723
193	CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	- 32,1424
194	Co.Fab.srl capogruppo _ F&. D. SERVICES snc. Associata	- 32,1570
195	SORBELLO ALFIO	- 32,1532
196	EDILVERA SRLS	- 32,1102
197	MIREDIL S.R.L.	- 32,1477
198	pascal costruzioni srl	- 32,1832
199	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL	- 31,9031
200	LU.BI. SERVICE DI VANESSA PERNA	- 32,1535
201	CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA	- 32,1494
202	S.V. GROUP S.R.L.	- 32,1518
203	FALDERASO COSTRUZIONI S.R.L.	- 31,1210
204	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,1596
205	I.Co.Ser. Srl	- 32,2012
206	FALCO COSTRUZIONI SRL	- 32,1575
207	Eurostrade srl	- 32,0554
208	GUASTO COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,2618
209	Pangea Consorzio Stabile s.c. a r.l.	- 32,1208

210	PF COSTRUZIONI MODERNE SRL	- 32,1379
211	ELCAL SRL	- 32,1485
212	SOITEK SRL	- 32,1437
213	BELLIA SALVATORE	- 32,1586
214	RAGUSA GAETANO	- 30,0005
215	D.L.M. COSTRUZIONI SRL	- 32,1730
216	ALMA GROUP SRL	- 32,1537
217	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL- S.B.S. S.R.L.LAVORI SEGNALETICA -	- 32,1557
218	PELORITANA APPALTI SRL U	- 32,1811
219	CO.MIN.S.RL. - BRAFER SEGNALETICA SRL	- 32,1569
220	ACG S.R.L.	- 31,1821
221	ZA.RA. SRL	- 32,1281
222	N.C.N. S.R.L.	- 32,1514
223	S.G.S	- 32,1695
224	AN.CO s.r.l.	- 32,1631
225	Amplia Srl	- 32,1475
226	DILIBERTO GERO	- 32,1882
227	ATI: GUARNERI SRL - GREEN & HOUSE SRL	- 32,1525
228	Tecno Costruzioni S.r.l.	- 32,1824
229	ATI CARGROUP SRL- EDILROAD SRL - MC SRL	- 32,1513
230	MA.GE.CO SRL	- 32,1930
231	S.L. INFRASTRUTTURE SRL	- 32,1589
232	linera costruzioni srl	- 32,1824
233	ATI G.C.COSTRUZIONI SRL - CALLARI COSTRUZIONI SRL - D.S IMPI	- 32,1554
234	CINQUEMANI GIANPEPPINO	- 32,1398
235	ATENA SGA SRL	- 32,1517
236	CO.ANT. srl	- 32,1673
237	GENCO S.R.L. UNIPERSONALE	- 32,1588
238	I.CO.GE.M. SRL CAPOGRUPPO - NICO SRL MANDANTE - RI.CO. SRL M	- 32,1155
239	NEVADA	- 31,3934
240	PATRIARCA GROUP S.R.L.	- 32,1649
241	COGER SOC. COOP.	- 32,1489
242	DI PIAZZA S.R.L.	- 32,1369

243	COGESP SRL CON UNICO SOCIO	- 32,1465
244	COREPP SRL	- 32,1783
245	LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE VINCENZO E C. S.A.S.	- 32,1614
246	AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,1572
247	ATI LUAS EREDI DI GIACCU FRANCESCO - TECONOGEN SRL - LONGO	- 32,1617
248	SAN PIO RESTAURI S.R.L.	- 32,1575
249	G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L.	- 32,1142
250	CONSORZIO STABILE CADEL S.C.AR.L.	- 32,1298
251	MACOS SOCIETA' COOPERATIVA	- 32,1902
252	ATI EDISOLE SLRS-AURORA SRL.PUGLIA SRL	- 32,1432
253	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	- 32,1501

Il Presidente di gara, dall'esame dell'offerta relativa all'ATI P.M. COSTRUZIONI SRL (Mandataria) – MARCHI SRL (Mandante) Plico n. 37, rileva che, l'offerta non viene sottoscritta con Firma Digitale dal Legale Rappresentante dell'Impresa Mandataria.
Pertanto, così come previsto dal Disciplinare di Gara in cui viene esplicitato che "*Qualora il concorrente sia costituito da Associazione Temporanea o Consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) non ancora costituiti, l'Offerta Economica deve essere, a pena di esclusione,* ***sottoscritta con Firma Digitale da tutti i soggetti*** *che costituiranno la predetta Associazione o Consorzio. In caso che l'Offerta Economica sia sottoscritta con Firma Digitale da un procuratore del Legale Rappresentante, va trasmessa la relativa procura".* Inoltre il Consiglio di stato sez. V 12/12/2023 n. 10721 stabilisce che " **Inoltre, vertendosi proprio nell'ipotesi di mancanza di sottoscrizione di offerta economica da parte di uno dei due componenti (e proprio della mandataria) di un raggruppamento non ancora costituito, come invece era espressamente richiesto dalla legge di gara a pena di esclusione, può ritenersi applicabile il consolidato orientamento di questo Consiglio per il quale l'omessa sottoscrizione con firma digitale dell'offerta – tecnica o economica – conduce all'esclusione del concorrente dalla gara in quanto la sottoscrizione dell'offerta con firma digitale non solo è volta a garantire la provenienza e l'integrità dell'offerta medesima, ma è anche diretta a vincolare il proponente al suo contenuto, assicurando la serietà, affidabilità e insostituibilità della stessa; di conseguenza, la mancanza di detta firma riveste i caratteri di essenzialità, a fronte del principio di certezza dei rapporti, e preclude l'esperibilità del soccorso istruttorio conducendo pertanto all'esclusione dalla gara".**

Pertanto, per quanto sopra il Presidente di Gara procede all'esclusione della predetta Impresa.

Il Presidente, dopo aver verificato la correttezza formale delle offerte prodotte dalle Imprese, con l'ausilio dei collaboratori, controlla che le stesse non abbiano presentato offerte concorrenti, che non siano fra di loro in situazione di controllo e che non abbiano presentato offerte in qualsiasi altra forma.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 108 comma 9) del Codice, da atto che gli operatori economici hanno indicato nell'offerta i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Presidente di gara, nel rispetto di quanto prescritto nel Disciplinare di Gara, procede ad effettuare i relativi calcoli, utilizzando la Piattaforma Telematica Certificata Maggioli, in dotazione al Gruppo Contratti e Gare di questo Ente, per la determinazione della soglia di anomalia individuata secondo il "Metodo A" dell'allegato II.2 del Codice con applicazione dell'esclusione automatica prevista dall'art. 54 comma 1) del predetto Codice;

Si riportano di seguito le risultanze dei calcoli elaborate dalla piattaforma.

Calcolo della soglia di anomalia	
Codice gara	G01012
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
N. decimali massimo dei valori offerti	**4**
N. decimali utilizzati nel calcolo	**5** con troncamento (solo calcoli intermedi)
Escl. automatica offerte anomale?	**Si** (Nei Casi Previsti)
Sintesi aggiudicazione	
Numero offerte valide	**252**
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	52 : 26 Offerte più alte, 26 Offerte più basse
Numero offerte mediate	200
Media delle offerte	32,15396 %
Media degli scarti	0,01553 %
Prima soglia di anomalia	32,16949 %
Somma ribassi offerte mediate	6430,793
Decremento prima soglia di anomalia	0,00978
Soglia di anomalia	32,15971 %
Esclusione automatica offerte anomale	Applicata

Dalla verifica, il Presidente comunica che l'Impresa: "SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. in avvalimento con l'Impresa Ausiliaria COGEM S.R.L." - Plico n. 204, con sede ad Agrigento in Via Lombardia n. 8 - CAP. 92100 – P.IVA: 02493870840, avendo prodotto un ribasso del 32,1596 % risulta essere prima in graduatoria.

A questo punto, il Presidente di gara alle ore 13:00, sospende momentanemente le operazioni di gara, per sopraggiunti impregni, rinviando alle ore 15:30 il prosieguo delle rimanti operazioni di gara.

Alle ore 15:30, il Presidente riprende le operazioni di Gara e in applicazione di quanto previsto nella Procedura di aggiudicazione "Inversione procedimentale "del "Disciplinare di gara", procede all'apertura della busta "A ", chiusa e controfirmata dal punto ordinante, contenente la password per la rottura dei sigilli e l'acquisizione dei plichi digitali, per controllare la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti.
Si procede di seguito all'apertura della relativa busta digitale prodotta dal concorrente risultato primo in graduatoria.

Pos. Classifica	N. Plico	Ragione Sociale Impresa Prima in Graduatoria	Ribasso %	Esito verifica
PRIMO	**204**	"SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. in avvalimento con l'Impresa Ausiliaria COGEM S.R.L."	**32,1596%**	**SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Il Presidente di Gara fa presente che, dalla documentazione prodotta, dall'Impresa SO.GE.MAR COSTRUZIONI SRL Plico n. 204, risulta che il soggetto che ha sottoscritto, con Firma Digitale, l'Offerta Economica e tutta la Documentazione Amministrativa, non coincide con il Legale Rappresentante, Sig. Vullo Calogero, e non si evince dalla documentazione prodotta, che lo stesso sottoscrittore abbia poteri di firma.

Pertanto, il Presidente decide di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, richiedendo chiarimenti in merito alla circostanza sopra esposta, pena l'esclusione dalla gara.

Il Presidente alle ore 16:30 decide di sospendere le operazioni di gara e di rinviare al giorno 10/09/2025 alle ore 08.30 per lo scioglimento della riserva e l'eventuale proposta di aggiudicazione.

Il Presidente demanda al Verbalizzante la comunicazione all'Impresa soggetta al Soccorso Istruttorio specificando la relativa motivazione e la richiesta della Documentazione che dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 09.09.2025.

Il presente Verbale composto da n. 23 (ventitre) facciate, previa lettura e conferma viene di seguito sottoscritto:

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Ing. Michelangelo Di Carlo

I Testimoni
Sig.ra Alfonsa Greco

Rag.Giuseppe Genuardi

Il Verbalizzante
Dott. Salvatore Gazzitano