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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
(L.R.15/2015)  

ex Provincia Regionale di Agrigento 
Settore Infrastrutture stradali, Edilizia Scolastica, 

Patrimonio e Manutenzione 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE 
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

Art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE I.I.S. MADRE 
TERESA DI CALCUTTA PIAZZA F. CRISPI CAMMARATA 
CODICE EDIFICIO 0840090731 – 0840090732 
CUP B33H20000490001 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA,  E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE. (CON RISERVA DA PARTE DELL'AMM.NE DI AFFIDARE 
DIRETTAMENTE L’INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL 
PROGETTISTA AI SENSI DELL’ART.157 COMMA 1 DEL CODICE) 
CIG 87340573D8. 
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Art. 1 

CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 
 
1. Il presente Capitolato d’oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le 

clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra 
l’Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio 
richiesto. 

2. Ai fini del presente capitolato d’oneri, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende 
per: 
- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” nel 

Testo aggiornato e coordinato con le successive Leggi . 
- Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole 

parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice; 
- Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: 

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»; 

- Stazione Appaltante: Libero Consorzio Comunale di Agrigento; 
- Capitolato: il presente Capitolato d’Oneri; 
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento; 
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica: progetto di fattibilità tecnica ed economica 

di cui all’art. 23 comma 3 e 5 del Codice; 
- Progetto definitivo: progetto definitivo di cui all’art. 23 comma 3 e 7 del Codice; 
- Progetto esecutivo: Progetto esecutivo di cui all’art. 23 comma 3 e 8 del Codice; 
- Aggiudicatario: Operatore economico esterno all’Amministrazione risultato 

aggiudicatario della procedura di gara. 
 

Art. 2 
OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO DELL’APPALTO 

 
1. Oggetto del presente Appalto è l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità 

tecnico economica, definitiva ed esecutiva e dell’incarico di direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
l'adeguamento antisismico impiantistico e funzionale dell’I.I.S. Madre Teresa di Calcutta 
Piazza F. Crispi di Cammarata (con riserva da parte dell'Amm.ne di affidare 
direttamente l’incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in 
fase di Esecuzione al progettista ai sensi dell’art.157 comma 1 del Codice)  

2. I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l’ammissibilità di 
offerte parziali. 

3. L’incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e 
lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative all’acquisizione di 
pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. connesse alle attività di cui all’art. 2.1  ( Titoli abilitanti: 
Pratiche presso il Comune di Cammarata; VV. del F. , ASP , Genio Civile , Agenzia delle 
Entrate (Accatastamento) , Enti Territoriali interessati, ecc...; per pervenire alla 
Segnalazione Certificata di Agibilità per l’intero Complesso Scolastico ( DPR n.380/2001 )  

4. L’importo del servizio a base di gara è stato determinato utilizzando le tariffe professionali 
ai sensi del D.M. 17/06/2016, come da tabelle allegate. 

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato 
dal D.Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da 
interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di 
servizi di natura intellettuale. 

6. II progettista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed 
eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di 
copie cartacee ivi compresa quella per l'Amministrazione Appaltante oltre che su supporto 
informatico. 
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7. Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime 
contenute nel presente Capitolato e le disposizioni di cui all’art 23 del Codice. 

8. Il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera 
struttura post-intervento, le verifiche agli SLU dovranno essere eseguite rispetto alla 
condizione di salvaguardia della vita umana (SLV). La verifica della struttura post 
intervento, si intenderà soddisfatta per ςE ≥ 1,0. 

 
 
 

Art. 3 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

 
1. Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e 

condiviso con la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento e 
rivolto agli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l’intervento è 
soggetto. Tale percorso integrato seguirà le singole fasi di progettazione nel loro 
svolgimento, dall’avvio fino alla fase autorizzativa/conclusiva e riguarderà la valutazione e 
l’approfondimento di tutti gli aspetti di interesse dei soggetti sopra indicati, senza che ciò 
comporti oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante rispetto all’importo di aggiudicazione 
anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede della 
Stazione Appaltante o l’ufficio del RUP o degli Enti sopra indicati o di approfondimenti, 
modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati 
prodotti. 

2. I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni 
contenute nel presente Capitolato, nella documentazione di gara, negli Elaborati del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica e, in generale, nelle istruzioni operative che la 
Stazione Appaltante formalizzerà all’affidatario prima dell’avvio della progettazione o in 
corso di svolgimento della stessa. 

3. L’avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dalla 
Stazione Appaltante; pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte 
dall’affidatario di propria iniziativa senza  il preventivo assenso della Stazione Appaltante 

4. I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell’aggiudicatario e 
dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari 
presso la sede di esecuzione delle opere e presso gli uffici della Stazione Appaltante; 

5. Con riferimento specifico alle attività di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, le prestazioni dovranno essere svolte presso i luoghi di esecuzione 
delle opere (I.I.S. Madre Teresa di Calcutta Piazza F. Crispi di Cammarata ). 

6. Nello svolgimento delle attività da progettare e da dirigere, condurre, sovrintendere, 
coordinare, sorvegliare e vigilare, particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei 
confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, 
dell’osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e 
dell’igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

7. Le scelte progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri Minimi Ambientali per le 
categorie di cui al DM 11 ottobre 2017 (CAM Edilizia) e con gli eventuali Criteri premianti 
“offerti” in sede di gara; La progettazione, nell’ottica di realizzare un intervento di qualità e 
tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di 
costruzione, manutenzione e gestione, deve essere rivolta a principi di sostenibilità 
ambientale. 

8. Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non 
rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, 
contestualmente: 
− la massima manutenibilità 
− miglioramento del rendimento energetico 
− al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti 
− durabilità dei materiali e dei componenti 
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− sostituibilità degli elementi 
− compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali 
− agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo 

9. Per lo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento, l’aggiudicatario dovrà essere in 
possesso di tutti i requisiti professionali richiesti sia per la fase di Progettazione 
(progettazione e CSP), che per l’eventuale svolgimento delle attività connesse alla fase di 
esecuzione dei lavori (Direzione dei Lavori e CSE). in coerenza con quanto indicato dal 
Disciplinare di Gara. 

10. L’Aggiudicatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l’attività dei suddetti 
collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell’Aggiudicatario, e costui 
ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. 

11. Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte 
le operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante 
intese dirette ed esclusive tra l’Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a 
totale carico e spese del medesimo. 

12. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all’Aggiudicatario, l’allontanamento immediato o la 
sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso 
economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario. 

13.  I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni 
contenute nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle 
istruzioni operative che la Stazione Appaltante formalizzerà all’affidatario prima dell’avvio 
della progettazione o in corso di svolgimento della stessa. 

 
Art. 4 

CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO 
 
1. I parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la 
parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI. 

2. Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro componga 
il progetto, dovranno essere consegnate: 

a) in forma cartacea (almeno n. 3 copie) oltre a quelle che si renderanno necessarie 
per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta; 

b) su supporto magnetico – ottico: 
� nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici della 

stazione appaltante ed in formato di stampa pdf; 
� una copia elettronica firmata digitalmente 

3. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente 
responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta. 

 
Art. 5 

CLASSI E CATEGORIE DELL’INTERVENTO 
 
1. L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità della 

prestazione oggetto dell’affidamento (Progettazione e CSP). 
L’amministrazione si riserva di affidare allo stesso progettista l’incarico di direttore dei 
lavori e CSE. 

2. Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le classi e categorie di opere 
relative ai lavori oggetto del servizio di progettazione da affidare con la presente 
procedura, sono stati individuati, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice dei Contratti 
Pubblici, in base alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016, e riferiti ai singoli edifici scolastici 
ed al relativo codice ARES, risultano essere i seguenti: 

EDIFICIO PRINCIPALE CODICE ARES 0840090731 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE 
Grado 

Complessità 
<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> 

 Codice Descrizione    
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EDILIZIA E.08 

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, 
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola 
Materna, Scuola elementare, Scuole 
secondarie di primo grado fino a 24 classi, 
Scuole secondarie di secondo grado fino a 
25 classi 

0,95 374.640,00 
8,89595
74700% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 93.660,00 
13,2654
581900

% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 187.320,00 
10,7797
625200

% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 93.660,00 
13,2654
581900

% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1,30 187.320,00 
10,7797
625200

% 

 
Costo complessivo dell’opera  € 936.600,00 
Percentuale forfettaria spese   25,00% 
FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
- PROGETTAZIONE E CSP 

b.I) Progettazione di Fattibilita’ Tecnica ed Economica 
b.II) Progettazione Definitiva 
b.III) Progettazione Esecutiva 

- DIREZIONE DEI LAVORI E CSE 
- PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI 

 
EDIFICIO PALESTRA CODICE ARES 0840090732 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE 
Grado 

Complessità 
<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> 

 Codice Descrizione    

EDILIZIA E.08 

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, 
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola 
Materna, Scuola elementare, Scuole 
secondarie di primo grado fino a 24 classi, 
Scuole secondarie di secondo grado fino a 
25 classi 

0,95 112.992,00 
12,5231
565000

% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 136.960,00 
11,81784
58200% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 27.392,00 
19,7861
269300

% 

IMPIANTI IA.02 
Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 

0,85 34.240,00 
18,3527
613000

% 
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distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1,30 30.816,00 
19,0136
190900

% 

 
Costo complessivo dell’opera  € 342.400,00 
Percentuale forfettaria spese   25,00%  
FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
- PROGETTAZIONE E CSP 

b.I) Progettazione di Fattibilita’ Tecnica ed Economica 
b.II) Progettazione Definitiva 
b.III) Progettazione Esecutiva 

- DIREZIONE DEI LAVORI E CSE 
- PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI 

 

Art. 6 

CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI 
LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

 
1. Il progetto di fattibilità tecnica-economica dovrà definire, sia dal punto di vista tecnico che 

economico, le attività da realizzare proponendo anche diverse soluzioni nel rispetto delle 
esigenze della stazione Appaltante (adeguamento antisismico ed impiantistico ), dei criteri 
e degli indirizzi richiamati nella relazione sui CAM e dei vincoli correlati e delle interferenze 
esistenti nel territorio dove si realizza l’opera e di quanto altro riportato nel presente 
Capitolato. 

2. Esso dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla definizione della tipologia di 
intervento che si vuole realizzare ed il relativo quadro economico e tra le varie soluzioni 
possibili dovrà essere individuata quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici 
per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da 
fornire; dovrà inoltre comprendere tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione 
degli aspetti generali dei progetti di cui al comma 5 art. 23 del Codice, gli schemi grafici 
per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali 
e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche. 

3. Sarà cura della Stazione Appaltante fornire al progettista le risultanze delle indagini 
geognostiche sulla base delle quali dovrà essere redatto il progetto di fattibilità (art. 23 
comma 6). 

 
 

Art. 7 

CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI 
LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESO L’INCARICO DI 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
 
1. L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Definitivo, compreso 

l’incarico di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione, e dovrà essere 
realizzato come previsto dall’art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. 
da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che 
saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai 
sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di 
progettazione. 

2. Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, 
l’affidatario dovrà fare riferimento anche alle eventuali azioni di coordinamento per la 
sicurezza che verranno fornite dall’Amministrazione all’avvio della fase di progettazione. 
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3. Il Progetto Definitivo, redatto sulla base del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 
approvato e validato, dovrà contenere tutti gli elementi necessari all’ottenimento dei pareri 
previsti dalle normative e da porre alla base della successiva Progettazione Esecutiva. 
Dovrà contenere gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli a un livello di definizione tale 
che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze 
tecniche. 

4. Il Progetto Definitivo dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva prevista dalla 
Stazione Appaltante per i lavori come risultante dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica. 

5. Le prestazioni relative alla Progettazione Definitiva comprese nel presente incarico, 
secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo del 
presente capitolato titolato “Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016” e 
comprendono anche le prestazioni professionali relative alla relazione geotecnica  

6. Fermo restando quanto riportato nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in merito al contenuto degli 
elaborati che compongono il progetto definitivo e alle indicazioni fornite al punto 2.3 del 
presente Capitolato, per ulteriori specifiche si rimanda al paragrafo dedicato al calcolo dei 
corrispettivi sopra menzionato. 

7. L’affidatario si impegna a recepire nel Progetto Definitivo, apportandovi le necessarie 
modifiche od integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti 
interessati nel processo di approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni. 

 
Art. 8 

CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI 
LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L’INCARICO DI 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
 
1. L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Esecutivo, compreso 

l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dovrà essere 
realizzato come previsto dall’art. 23, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. 
da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e  s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che 
saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai 
sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di 
progettazione. 

2. Il Progetto Esecutivo dovrà essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i 
vincoli richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della 
progettazione (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva) e 
recependo tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute negli strumenti approvativi (pareri, 
autorizzazioni, nulla osta, ecc.) ove non ancora recepiti, tenendo conto, altresì, di tutte le 
implicazioni di qualunque natura sia dirette sia indirette – sulle modalità e sui tempi di 
esecuzione dei lavori derivanti dall’attuazione di tutte le disposizioni ivi contenute, nessuna 
esclusa. 

3. Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà adempiere agli obblighi 
previsti dall’ art. 91 del D.Lgs n. 81/2008 e quindi: 

� redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 comma 1 del 
D.Lgs n. 81/2008 e secondo quanto specificato nell’allegato XV del medesimo 
decreto, con particolare riguardo ai rischi di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs n. 
81/2008; 

� predisporre un fascicolo i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI del D.Lgs n. 
81/2008 contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione 
dai rischi cui sono esposti i lavoratori. 

4. Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente incarico, 
secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo 
dedicato “Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016” 

5. Considerato che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione 
dei lavori, lo stesso dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che 
saranno di base per la predisposizione del contratto con l’impresa esecutrice. 
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6. Il quadro di incidenza della manodopera, ad esempio, è il documento sintetico che indica, 
con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro e definisce l’incidenza 
percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone 
l’opera o il lavoro. Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore 
una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. 

 
 

Art. 9 

CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI 
LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE 
 

La Stazione Appaltante si riserva di affidare direttamente l’incarico di Direzione dei 
Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al progettista ai sensi 
dell’art.157 comma 1 del Codice. 
1. L’attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, 

dovrà essere svolta secondo quanto previsto dall’art.101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalle 
Linee guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti relative a “Il Direttore dei 
Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e 
amministrativo dell’esecuzione del contratto”, dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del MIT, dal 
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, ai quali si rimanda integralmente. 

2. Le prestazioni relative alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase 
della Esecuzione comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 
17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo dedicato “Determinazione dei corrispettivi DM 
17/06/2016”. 

3. Nel contesto della Direzione dei Lavori a completamento di quanto sopra descritto, anche 
se non esplicitamente menzionate, si ritengono ricomprese le seguenti attività: 

a) supporto al collaudatore sia per la attività inerenti gli atti e i documenti da redigere, 
verificare e avallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso 
d’opera, alle attività inerenti le visite e verifiche di collaudo tecnico-funzionale e 
tecnico-amministrativo finale ed anche in merito alla verifica della 
documentazione e degli elaborati “as built”. 

b) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed 
elaborati “as built” prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d’uso 
e manutenzione, documentazione a comprova del rispetto dei vari CAM (di cui 
alla relazione metodologica posta a base di gara) etc.; 

c) predisposizione della documentazione per l’ottenimento dei pareri, nulla osta ed 
autorizzazioni, da parte degli enti preposti; 

d) attività connesse alle consegne parziali o d’urgenza dei lavori o di componenti a 
piè d’opera, comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della 
contabilizzazione e rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc.; 

4. Il Direttore Lavori dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta 
realizzazione delle opere previste in progetto impartendo all’impresa le necessarie 
disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività dovuta in 
relazione alla gravità dell’inadempimento, dovrà comportare la segnalazione del 
comportamento omissivo al RUP. 

5. Il Direttore Lavori dovrà garantire nelle forme ritenute più opportune, la costante reperibilità 
nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore per tutta la durata dei 
lavori; dovrà comunque garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 3 (tre) 
volte alla settimana e ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni particolarmente 
importanti e significative da documentare tramite annotazioni (anche sul Giornale dei lavori 
che dovrà essere tenuto e custodito e aggiornato in conformità con la normativa vigente), 
verbali e/o documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, 
impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate. 
Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o 
comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non 
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eliminabili - sia in orario giornaliero che notturno - con particolare riferimento a quanto 
indicato nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all’allegato XI ed all’Art. 26 del D. 
Lgs. 81/08 e s.m.i.), l’ufficio di DL ed il CSE dovranno garantire una presenza continuativa 
e costante, nei luoghi interessati dalle attività indicate, (tramite le figure specialistiche, 
componenti l’ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attività da dirigere, 
condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo 
compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di 
sicurezza e funzionalità dei luoghi interessati dall’intervento. 

6. Per qualunque necessità, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori, dovrà essere istituito, 
aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del 
cantiere, un registro con tutti i riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, 
telefoni fissi, indirizzi, e-mail, PEC). 

7. Nell’arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessità, dovranno 
essere sempre contattabili e reperibili il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza 
in Fase di Esecuzione o un loro delegato dell’Ufficio di Direzione dei Lavori, che dovranno, 
qualora non presenti presso la sede delle attività in appalto al momento della chiamata, se 
richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel più breve tempo possibile dal momento 
della richiesta di intervento. 

8. Il Direttore dei Lavori (coordinatore dell’ufficio di Direzione Lavori) effettuerà 
rendicontazioni periodiche, con cadenza quindicinale e con messa a disposizione in forma 
digitale al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di 
sopralluogo - visita di cantiere e/o relazioni sintetiche, estrapolate, fra l’altro, dai giornali 
dei lavori. 

9. il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuerà rendicontazioni periodiche, 
con cadenza quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra 
figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di coordinamento e delle relazioni 
sintetiche delle attività, anche con l’ausilio di eventuale documentazione fotografica di 
supporto. 

 
Art. 10 

VERIFICA DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI 

 
1. La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi 

dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato 
dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del 
contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare 
pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante. 

2. L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione 
Appaltante non esonera né limita in ogni caso l’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie 
responsabilità; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, 
qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell’attività 
esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al 
tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante 
o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali. 

3. È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura 
dell’attività svolta, l’idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in 
caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti. 

4. A tal fine, l’Aggiudicatario sarà tenuto a consentire l’effettuazione di verifiche ed ispezioni 
da parte della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le 
informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di 
tali soggetti all’espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti 
norme in materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati 
personali. 

5. L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non 
idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, 
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resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione in 
danno dell’Affidatario del Contratto. 

6. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, 
l’Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione indicato in 
sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate dalla Stazione Appaltante, alla stessa 
è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto 

7. La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, 
ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato 
dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, 
senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, 
a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante medesima. 

8. La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione 
Appaltante, così come l’inosservanza da parte dell’Affidatario anche di uno solo degli 
obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale. 

9. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Affidatario nei 
confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni 
oggetto del Contratto. 

10. La Stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà facoltà di richiedere 
l’approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate 
porzioni del Progetto in modo differente da quello proposto dal Professionista, dovendo, in 
tal caso, quest’ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione 
alcuna. 

11. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tramite il Responsabile del procedimento o 
altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, verifiche circa l’effettivo stato di 
avanzamento della progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione 
per iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati 
sino a quel momento prodotti, che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, 
senza che l’appaltatore né il progettista possano opporre rifiuto e eccezioni di sorta. 

12. Il Professionista si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra figura 
delegata dalla Stazione Appaltante, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, 
riunioni, senza che ne derivino ulteriori oneri per l’Amministrazione. 

13. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere emessa in una o più emissioni successive, 
sulla base delle quali la Stazione appaltante si riserverà di richiedere integrazioni e/o 
modifiche agli elaborati prodotti; successivamente dovrà essere rilasciata una emissione 
finale, previo nulla osta della Stazione appaltante, salvo modifiche successive resesi 
necessarie in fase di approvazione. 

14. Le emissioni di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse su supporto 
informatico (in versione editabile e stampabile) e in formato cartaceo in numero di 2 (due) 
copie, oltre alle copie che si renderanno necessarie per l’acquisizione di autorizzazioni, 
pareri o nulla osta. 

15. Nello svolgimento delle attività progettuali il Coordinatore del Gruppo dovrà coordinarsi 
costantemente con la Stazione Appaltante, riferendo periodicamente (almeno 
settimanalmente, anche per iscritto se richiesto) sull’andamento delle attività, allo scopo di 
consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter 
concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel 
corso dello svolgimento del presente incarico 

16. Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verrà esaminato con una 
frequenza stabilita dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, mediante 
riunioni congiunte, da tenersi presso la sede dell’Amministrazione, appositamente 
convocate dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante tenendo conto del 
sistema di interfaccia disciplinato nel presente Capitolato. La partecipazione a tali riunioni 
non solleva in alcun modo l’Aggiudicatario dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla 
verifica della progettazione. 

17. Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente 
trasmesse alle figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante. 
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18. Dovrà essere indicato e comunicato, a cura del Progettista, il nominativo di un referente 
tecnico univoco (con l’indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo PEC sempre 
raggiungibili), che, qualora richiesto e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio delle 
stazione appaltante: 

a) fornisca l’adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla 
progettazione ed al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia 
tramite comunicazioni telefoniche, che tramite comunicazioni per via telematica 
(posta elettronica, pec); 

b) si rechi presso la sede della stazione Appaltante, entro e non oltre 1 giorno dalla 
richiesta di incontro, per poter fornire le indicazioni, informazioni e supporto 
necessari, anche con la consegna di elaborati grafici e/o documentali richiesti. 

19. Le attività oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al 
RUP. Nello specifico, il Coordinatore del gruppo di progettazione effettuerà rendicontazioni 
periodiche al R.U.P. e/o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante dell’attività svolta 
ed in corso con messa a disposizione della reportistica in forma digitale; 

20. Il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera 
struttura post-intervento, le verifiche agli SLU dovranno essere eseguite rispetto alla 
condizione di salvaguardia della vita umana (SLV). La verifica della struttura post 
intervento, si intenderà soddisfatta per ςE ≥ 1,0. 

 
Art. 11 

APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI 
 
1. L’avvenuta approvazione di ciascun progetto sarà comunicata in forma scritta al 

Professionista da parte del Responsabile del procedimento. È esclusa ogni forma di 
approvazione tacita o implicita. L’approvazione non comporta accettazione e non esime il 
Professionista dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità. 

2. L’Appaltatore sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle 
richieste avanzate dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento al recepimento di 
tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, 
nell’approvazione e nella realizzazione dell’intervento in oggetto: resta inteso che tali 
approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da 
parte della Stazione appaltante. 

3. In conseguenza di ciò l’approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non 
implica in alcun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione 
appaltante. 

 
Art. 12 

ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 
 
1. La documentazione progettuale verrà sottoposta all’attività di verifica ai sensi dell’art. 26 

del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. Restano a carico dell’Aggiudicatario, senza nessun onere 
per l’amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione 
positiva di tale verifica. 

2. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione 
e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o 
definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio 
partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in 
ordine a tale conformità. 

3. Le attività di verifica avranno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento ai sensi 
dell’art. 26 comma 6 del Codice, in contraddittorio con il progettista e saranno finalizzate 
all’accertamento: 

a) della completezza della progettazione; 
b) della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
c) dell’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
d) dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 
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e) della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
f) della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 
g) della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
h) dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
i) della manutenibilità delle opere, ove richiesta 

 
Art. 13 

TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
 
1. L’inizio delle attività di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione decorreranno  dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno con 
l’approvazione dei tre livelli di progettazione, da effettuarsi da parte della Stazione 
Appaltante nel termine di 30 (trenta) giorni dalla consegna degli elaborati da parte 
dell’Appaltatore , fatti salvi i tempi per l’acquisizione di eventuali pareri. 

2. In ciascuna delle tre fasi di progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed 
esecutivo) previste nel presente incarico, dovrà essere redatto e consegnato, alla Stazione 
Appaltante, il relativo progetto, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo dei 
giorni naturali e consecutivi offerti in sede di gara, decorrenti dalla data di consegna di 
servizio da parte del RUP. 

3. Per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva sono compresi nella tempistica sopra 
indicata anche i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione 
occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti 
preposti. Restano esclusi dalla tempistica su indicata , invece, il processo approvativo ed i 
tempi occorrenti per l’adeguamento del progetto alle prescrizioni, osservazioni, ecc., 
formulate dagli enti preposti nel corso del processo approvativo e di rilascio di pareri e 
nulla osta. 

4. L’inizio di ogni fase di progettazione è subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei 
nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, 
nonché alla verifica e alla validazione del livello di progettazione inferiore (per la 
progettazione definitiva ed esecutiva) 

5. Qualora l’incarico Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 
vengano affidati allo stesso progettista ai sensi dell’art.157 comma 1 del codice, l’inizio 
delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, 
decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione 
delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as 
built”, libretti, fascicoli e manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri 
positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli 
enti preposti (INAIL, VV. del F., ecc), nonché con la conclusione, con esito positivo, delle 
attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo, l’emissione 
del certificato di collaudo e l’invio della  Segnalazione Certificata di Agibilità per l’intero 
Complesso Scolastico al Comune di Cammarata.( DPR n.380/2001). 

 
Art. 14 

COMPENSO PROFESSIONALE 
 
1. Il prezzo posto a base di gara per le attività oggetto del presente capitolato prestazionale, 

ribassato della percentuale di sconto offerto dall’aggiudicatario, costituirà il corrispettivo 
spettante per i servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione nonché della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione (qualora vengano affidate allo stesso progettista ai sensi dell’art.157 
comma 1 del codice), inerenti i lavori di adeguamento antisismico impiantistico e 
funzionale dell’I.I.S. Madre Teresa di Calcutta Piazza F. Crispi di Cammarata. 

2. Il prezzo di aggiudicazione si intende al netto di oneri assistenziali, previdenziali ed IVA. 
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3. Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari 
per l’espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze 
assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere. 

4. Poiché è espressamente stabilito nella documentazione di gara che, con la sola 
presentazione dell’offerta, l’Appaltatore riconosce che l’importo contrattuale dell’appalto, 
come risultante dal ribasso offerto in sede di gara, è fisso, invariabile, remunerativo e 
commisurato all’oggetto dell’appalto, egli non potrà richiedere, per nessuna ragione, la 
revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti. 

 
Art. 15 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta 
delle prestazioni: 

 
Progettazione di fattibilità tecnico 
economica, definitiva ed 
esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione 
e attività connesse 

 

Corrispettivi Fase raggiunta della progettazione 

Anticipazione Entro quindici giorni dell’avvenuto affidamento dell’incarico 

Saldo Entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo  

 
 
Qualora l’incarico Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 
vengano affidate allo stesso progettista ai sensi dell’art.157 comma 1 del codice 
 

Direzione Lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione 

 

Corrispettivi Fase raggiunta dai lavori 
Acconti Ammontare da corrispondere rapportato all’avanzamento dei 

lavori attestato dall’emissione dei relativi SAL e certificati di 
pagamento. 

Acconto finale Consegna atti di contabilità finale completi e predisposizione 
delle richieste e  di tutta la documentazione per la successiva 
approvazione e ottenimento delle Certificazioni da parte degli 
uffici e degli Enti preposti (INAIL – Comune – ecc), 
Predisposizione Attestazioni SCIA (Comune di Cammarata e 
VV. del F.) ecc.... 

Saldo finale All’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, 
acquisizione  delle Certificazioni , esito positivo SCIA ecc.... 

 
Art. 16 

VARIANTI IN CORSO D’OPERA 
 

1. Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per 
cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto 
al Progettista, qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le 
derivanti responsabilità. 

2. All’Affidatario, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, 
modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od 
omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti 
responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza. 

 
Art. 17 

RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO 
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1. L’Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni 
contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione 
del presente Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste 
della Stazione Appaltante, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione 
formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del 
contratto. 

2. L’Aggiudicatario è altresì responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi 
dipendenti e a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e 
dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere dell’esecuzione dell’incarico. 

3. L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il 
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da 
altra figura delegata dalla stazione appaltante. 

 
Art. 18  

IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 

1. La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della 
consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento 
dell’incarico. 

2. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni 
caso diritto all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, 
slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve 

 
Art. 19 

SUBAPPALTO 
 

1. Non è ammesso il ricorso al subappalto fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, 
comma 8 del Codice (misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici 
e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali) 

2. È fatto assoluto divieto al Progettista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di 
nullità. 

 
Art. 20 

PROPRIETÀ DEL PROGETTO 
 

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di 
titolarità esclusiva della stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna 
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la 
cessione anche parziale. 

2. La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche 
modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il 
professionista aggiudicatario possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta. 

 
Art. 21 

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI 
 

1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni 
inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l’Aggiudicatario, incaricato della 
progettazione, non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza 
l’autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto 
relativo all’esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né 
successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali. 

2. L’Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale 
riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e 
consulenti di qualsiasi tipo. 
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Art. 22 

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
 
1. La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del codice sono dovute, ai sensi dell’art. 93, 
comma 10 del codice, nei termini e nei modi indicati nel disciplinare di gara. 

2. La Stazione appaltante richiederà al progettista affidatario del presente incarico, la 
prestazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice; sarà 
altresì richiesta al professionista una copertura assicurativa per la responsabilità civile 
professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. 

3. Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i 
rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo e 
definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di 
progettazione e/o maggiori costi. 

4. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante 
deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione 
progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un 
progetto esente da errori ed omissioni. 

 
Art. 23 
PENALI 

1. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o CSP e del DL e/o del 
CSE degli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta 
nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l’espletamento di 
una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa 
potrà applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari 
all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un 
massimo del 10% (dieci per cento) della corrispettivo professionale previsto per la 
medesima parte. 

2. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto 
all’Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si 
è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione 
appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da 
qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, 
di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla 
concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Affidatario di 
provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il 
maggior danno. 

3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 
Art. 24 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 

1. Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del 
codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei 
termini derivanti dalla normativa vigente. 

2. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di 
pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera 
da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere 
compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte 
al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte 
salve dal committente medesimo; resta impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali 
ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento. 
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3. Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e 
previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito 
elencate: 

a) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% 
previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto; 

b) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del 
contratto, delle condizioni richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si 
dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello 
stesso; 

c) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva 
autorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, 
comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; 
e) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 
136/2010 e s.m.i.; 

f) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla 
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 
obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto; 

g) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che 
hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto; 

h) quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o 
quando interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di 
contestazioni; 

i) quando l’Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione 
indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa 
dell’Affidatario stesso o da questi non prevedibili; 

j) quando l’Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione 
qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante; 

k) quando l’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni 
nell’espletamento di uno dei servizi; 

l) quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente 
l’esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati 
dalla Stazione appaltante; 

m) quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di 
moralità; 

n) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali; 
o) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel 

contratto; 
p) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato 

prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo. 
q) se l’affidatario non dovesse garantire il raggiungimento nella verifica della 

struttura post intervento un coefficiente  ςE ≥ 1,0.. 
4. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha 

l’obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti 
dell’Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al 
codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta 
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 

5. La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Affidatario a 
mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte 
dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa 

6. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da 
compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità 
dell’appalto, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, 
inoltrata a mezzo PEC. 
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7. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Affidatario deve sanare 
l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. 

8. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora 
l’Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla 
risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale pagamento delle penali. 

9. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime 
condizioni economiche già proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 

10. Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad 
incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo 
al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento 
dei maggiori danni subiti. 

11. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i 
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente 
e ponendo a carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni 
derivanti. 

12. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
Art. 25 

RECESSO 
 
1. L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l’incarico e di 
recedere dal rapporto instauratosi con l’Affidatario, senza possibilità di opposizione o 
reclamo da parte di quest’ultimo. 

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, 
a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni. 

3. All’Affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 

4. Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere 
eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui 
seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento 

 
Art. 26 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Affidatario e la Stazione Appaltante in 
relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o 
da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla 
competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

2. Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Agrigento. È, altresì, esclusa la 
competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244. 

 
Art. 27 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

1. L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

2. L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del 
presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso 
banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla 
ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi 
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all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente 
dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

3. L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. 
Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso. 

4. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento 
finanziario quali in particolare: 

a) i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice 
fiscale/Partita IVA); 

b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai 
dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della 
filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN); 

c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l’Affidatario saranno delegati 
ad operare sul conto corrente dedicato. 

5. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve 
precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva 
comunicazione Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono 
riportare gli estremi del conto corrente dedicato.Il codice unico di progetto (CUP) ed il 
codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura 
elettronica PA. 

 
Art. 28 

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 
1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al 
presente Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali 
per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico 
dell’Affidatario; tra queste vi sono: 
a) le spese contrattuali; 
b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del 
servizio al collaudo delle opere; 
c) le spese relative alla pubblicità della gara. 
d) Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle 
somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico 
dell’Affidatario. S’intendono, altresì, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni 
altro onere necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, 
finalizzati all’espletamento della presente prestazione. 
 

Art. 29 
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

Clausole di autotutela protocollo di legalità. L’Affidataria si impegna ad assumere gli obblighi e le 
facoltà previsti nelle clausole di autotutela, riportati nella circolare assessoriale dei lavori pubblici 
del 31/1/2006 n. 593 stabiliti dal protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005, dalla 
Regione Siciliana con il Ministero dell'interno, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, le 
Prefetture della Sicilia, l’INPS e l’INAIL che vengono riprodotti nel presente contratto. E’ vietato 
affidare il subappalto dei lavori ad imprese che hanno presentato autonoma offerta di 
partecipazione alla gara. La mancata specificazione in istanza di eventuali noli o subappalti 
precluderà all’appaltatore le autorizzazioni relative in corso d’opera (la dichiarazione diviene 
obbligatoria pena l’esclusione, relativamente alle opere scorporabili subappaltabili all’uopo 
individuate di cui difettino le specifiche qualificazioni). Oltre ai casi in cui è previsto lo 
scioglimento del contratto ope legis, la stazione appaltante recederà in qualsiasi momento dal 
contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura 
al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11 comma 3 D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. 
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L’Affidataria si obbliga espressamente a comunicare tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di 
direzione lavori, alla stazione appaltante e all' Osservatorio regionale dei lavori pubblici lo stato 
di avanzamento dei lavori, l' oggetto, l' importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, 
quali il nolo e le forniture, le modalità di scelta dei contraenti il numero e le qualifiche dei 
lavoratori da occupare; a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara o durante l’esecuzione del contratto 
da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 
gara; a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere etc..); ad inserire identiche clausole nei 
contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, consapevole che in caso contrario le eventuali 
autorizzazioni non saranno concesse; a non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre 
imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata, consapevole che in caso contrario, 
tali subappalti non saranno autorizzati. 

 
 

ART. 30 
ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
Il Soggetto aggiudicatario e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo articolo 8, paragrafo 3, a predisporre 
nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei 
Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l’inserimento in occasione 
del rilascio dell’autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti 
dichiarazioni (art. 5 comma 1): 

 
a). Clausola n. 1: “il Soggetto aggiudicatario, o l’impresa contraente in caso di stipula di 

subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di 
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 
dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il 
relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai 
sensi dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che 
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 
dall’articolo 317 c. p.”. 

b). Clausola n. 2: “Il Soggetto aggiudicatore, o l’impresa contraente in caso di stipula di 
subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui 
all’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore suo avente causa o 
dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni 
specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui 
all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i 
delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 
2, 353 e 353-bis c. p.”. 

 
- Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l’esercizio della potestà 

risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell’impresa contraente è subordinato 
alla previa intesa con l’ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte 
della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola 
risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all’ANAC, che 
potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la 
prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa 
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aggiudicataria alle condizioni di cui all’articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 
comma 2). 

 
 

ART.31 
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DM 17/06/2016 

 
Di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria 
d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di 
incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante 
Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le Fasi 
prestazionali sono valevoli per gli interventi previsti in entrambi gli edifici scolastici 
identificati con codice ARES 0840090731 e codice ARES 0840090732. 

 
 
 

EDILIZIA – E.08   

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA  
Codice Descrizione singole prestazioni Par. 

<<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 

QbI.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

0,0100 

 
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,2300 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0700 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 
512/97) 

0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici 
esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 

0,0200 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 

 
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,0700 
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QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità 
di manodopera 

0,0400 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 
manuali d'uso e manutenzione 

0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0450 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 
 
 

STRUTTURE – S.03   

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 

QbI.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

0,0100 

 
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1800 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0400 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 
512/97) 

0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici 
esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 

0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 0,0100 
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redazione del PSC 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità 
di manodopera 

0,0300 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico contabile 

0,0200 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 
manuali d'uso e manutenzione 

0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0450 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 
 

IMPIANTI – IA.01   

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 

QbI.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

0,0100 

 
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0700 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 
512/97) 

0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

 
\
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QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici 
esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 

0,0200 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 

 
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità 
di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 
manuali d'uso e manutenzione 

0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 

QbI.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

0,0100 

 
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0700 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 
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QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 
512/97) 

0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici 
esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 

0,0200 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 

 
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità 
di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 
manuali d'uso e manutenzione 

0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 
 
 

IMPIANTI – IA.04   

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 

QbI.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

0,0100 

 
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 0,0700 
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estimativo, Quadro economico 
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 
512/97) 

0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici 
esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 

0,0200 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 

 
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità 
di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 
manuali d'uso e manutenzione 

0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 

Prestazioni e/o Servizi integrativi Valore 

€. 

PROVE, RILIEVI MATERICI ED INDAGINI INTEGRATIVE  

- EDIFICIO SCOLASTICO CODICE ARES 0840090731 
30.000,00 

PROVE, RILIEVI MATERICI ED INDAGINI INTEGRATIVE  

- EDIFICIO SCOLASTICO CODICE ARES 0840090732 
30.000,00 

Totale 60.000,00 
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L’importo a base di gara, afferente all’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, 
dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è di complessivi 
€.366.599,64 di cui €.239.493,19 per l’edificio scolastico con Codice ARES 0840090731 ed €.127.106,45 per l’edificio 
scolastico con Codice ARES 0840090732, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA come di seguito suddiviso: 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI (Importi espressi in Euro) Edificio Principale  Codice ARES 0840090731  
 

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

      ∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S 

  <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>>   S=CP*K  

E.08 EDILIZIA 374.640,00 
8,89595747

00% 
0,95 

QbI.01, QbI.02, QbI.15, 
QbI.16 

0,1150 3.641,06 910,27 4.551,33 

S.03 STRUTTURE 93.660,00 
13,2654581

900% 
0,95 

QbI.01, QbI.02, QbI.06, 
QbI.09, QbI.15, QbI.16 

0,1600 1.888,51 472,13 2.360,64 

IA.01 IMPIANTI 187.320,00 
10,7797625

200% 
0,75 

QbI.01, QbI.02, QbI.15, 
QbI.16 

0,1150 1.741,62 435,40 2.177,02 

IA.02 IMPIANTI 93.660,00 
13,2654581

900% 
0,85 

QbI.01, QbI.02, QbI.15, 
QbI.16 

0,1150 1.214,49 303,62 1.518,11 

IA.04 IMPIANTI 187.320,00 
10,7797625

200% 
1,30 

QbI.01, QbI.02, QbI.15, 
QbI.16 

0,1150 3.018,80 754,70 3.773,50 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

      ∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S 

  <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>>   S=CP*K  

E.08 EDILIZIA 374.640,00 
8,89595747

00% 
0,95 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.07, QbII.08, 
QbII.12, QbII.18, QbII.20, 
QbII.21, QbII.22, QbII.23 

0,6100 19.313,47 4.828,37 24.141,84 

S.03 STRUTTURE 93.660,00 
13,2654581

900% 
0,95 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.07, QbII.08, 
QbII.09, QbII.12, QbII.18, 
QbII.20, QbII.21, QbII.22, 
QbII.23 

0,5900 6.963,89 1.740,97 8.704,86 

IA.01 IMPIANTI 187.320,00 
10,7797625

200% 
0,75 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.07, QbII.08, 

0,5500 8.329,47 2.082,37 10.411,84 
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QbII.12, QbII.18, QbII.20, 
QbII.21, QbII.22, QbII.23 

IA.02 IMPIANTI 93.660,00 
13,2654581

900% 
0,85 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.07, QbII.08, 
QbII.12, QbII.18, QbII.20, 
QbII.21, QbII.22, QbII.23 

0,5500 5.808,42 1.452,11 7.260,53 

IA.04 IMPIANTI 187.320,00 
10,7797625

200% 
1,30 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.07, QbII.08, 
QbII.12, QbII.18, QbII.20, 
QbII.21, QbII.22, QbII.23 

0,5500 14.437,75 3.609,44 18.047,18 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

      ∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S 

  <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>>   S=CP*K  

E.08 EDILIZIA 374.640,00 
8,89595747

00% 
0,95 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,3800 12.031,34 3.007,84 15.039,18 

S.03 STRUTTURE 93.660,00 
13,2654581

900% 
0,95 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,4150 4.898,33 1.224,58 6.122,91 

IA.01 IMPIANTI 187.320,00 
10,7797625

200% 
0,75 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,4000 6.057,80 1.514,45 7.572,24 

IA.02 IMPIANTI 93.660,00 
13,2654581

900% 
0,85 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,4000 4.224,31 1.056,08 5.280,38 

IA.04 IMPIANTI 187.320,00 
10,7797625

200% 
1,30 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,4000 10.500,18 2.625,04 13.125,22 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

      ∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S 

  <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>>   S=CP*K  

E.08 EDILIZIA 374.640,00 
8,89595747

00% 
0,95 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.10, QcI.12 

0,6650 21.054,85 5.263,71 26.318,56 

S.03 STRUTTURE 93.660,00 
13,2654581

900% 
0,95 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.10, QcI.12 

0,7150 8.439,29 2.109,82 10.549,12 

IA.01 IMPIANTI 187.320,00 
10,7797625

200% 
0,75 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.10, QcI.12 

0,6550 9.919,64 2.479,91 12.399,55 

IA.02 IMPIANTI 93.660,00 
13,2654581

900% 
0,85 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.10, QcI.12 

0,6550 6.917,30 1.729,33 8.646,63 

IA.04 IMPIANTI 187.320,00 
10,7797625

200% 
1,30 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.10, QcI.12 

0,6550 17.194,04 4.298,51 21.492,55 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI (Importi espressi in Euro) Edificio Palestra Codice ARES 0840090732 
 

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

      ∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S 

  <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>>   S=CP*K  

E.08 EDILIZIA 112.992,00 
12,5231565

000% 
0,95 

QbI.01, QbI.02, QbI.15, 
QbI.16 

0,1150 1.545,91 386,48 1.932,38 

S.03 STRUTTURE 136.960,00 
11,8178458

200% 
0,95 

QbI.01, QbI.02, QbI.06, 
QbI.09, QbI.15, QbI.16 

0,1600 2.460,23 615,06 3.075,29 

IA.01 IMPIANTI 27.392,00 
19,7861269

300% 
0,75 

QbI.01, QbI.02, QbI.15, 
QbI.16 

0,1150 467,46 116,86 584,32 

IA.02 IMPIANTI 34.240,00 
18,3527613

000% 
0,85 

QbI.01, QbI.02, QbI.15, 
QbI.16 

0,1150 614,26 153,56 767,82 

IA.04 IMPIANTI 30.816,00 
19,0136190

900% 
1,30 

QbI.01, QbI.02, QbI.15, 
QbI.16 

0,1150 875,96 218,99 1.094,94 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

      ∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S 

  <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>>   S=CP*K  

E.08 EDILIZIA 112.992,00 
12,5231565

000% 
0,95 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.12, QbII.18, 
QbII.20, QbII.21, QbII.22, 
QbII.23 

0,5200 6.990,18 1.747,55 8.737,73 

S.03 STRUTTURE 136.960,00 
11,8178458

200% 
0,95 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.09, QbII.12, 
QbII.18, QbII.20, QbII.21, 
QbII.22, QbII.23 

0,5000 7.688,22 1.922,05 9.610,27 

IA.01 IMPIANTI 27.392,00 
19,7861269

300% 
0,75 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.12, QbII.18, 
QbII.20, QbII.21, QbII.22, 
QbII.23 

0,4500 1.829,19 457,30 2.286,48 

IA.02 IMPIANTI 34.240,00 
18,3527613

000% 
0,85 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.12, QbII.18, 
QbII.20, QbII.21, QbII.22, 
QbII.23 

0,4500 2.403,62 600,91 3.004,53 
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IA.04 IMPIANTI 30.816,00 
19,0136190

900% 
1,30 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.12, QbII.18, 
QbII.20, QbII.21, QbII.22, 
QbII.23 

0,4500 3.427,65 856,91 4.284,57 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

      ∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S 

  <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>>   S=CP*K  

E.08 EDILIZIA 112.992,00 
12,5231565

000% 
0,95 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,3800 5.108,21 1.277,05 6.385,26 

S.03 STRUTTURE 136.960,00 
11,8178458

200% 
0,95 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,4150 6.381,22 1.595,31 7.976,53 

IA.01 IMPIANTI 27.392,00 
19,7861269

300% 
0,75 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,4000 1.625,94 406,49 2.032,43 

IA.02 IMPIANTI 34.240,00 
18,3527613

000% 
0,85 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,4000 2.136,56 534,14 2.670,69 

IA.04 IMPIANTI 30.816,00 
19,0136190

900% 
1,30 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,4000 3.046,80 761,70 3.808,50 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

      ∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S 

  <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>>   S=CP*K  

E.08 EDILIZIA 112.992,00 
12,5231565

000% 
0,95 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.10, QcI.12 

0,6650 8.939,37 2.234,84 11.174,21 

S.03 STRUTTURE 136.960,00 
11,8178458

200% 
0,95 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.10, QcI.12 

0,7150 10.994,15 2.748,54 13.742,69 

IA.01 IMPIANTI 27.392,00 
19,7861269

300% 
0,75 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.10, QcI.12 

0,6550 2.662,48 665,62 3.328,11 

IA.02 IMPIANTI 34.240,00 
18,3527613

000% 
0,85 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.10, QcI.12 

0,6550 3.498,61 874,65 4.373,26 

IA.04 IMPIANTI 30.816,00 
19,0136190

900% 
1,30 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.10, QcI.12 

0,6550 4.989,14 1.247,29 6.236,43 
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R I E P I L O G O 

Corrispettivi 
FASI PRESTAZIONALI 

CP+S 
  

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA (Edificio Principale  Codice ARES 0840090731) 14.380,60  

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA (Edificio Palestra Codice ARES 0840090732) 7.454,76  

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA  Sommano  21.835,36 21.835,36 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA compresa prestazioni per CSP (Edificio Principale  Codice ARES 0840090731) 68.566,24  

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA compresa prestazioni per CSP (Edificio Palestra Codice ARES 0840090732) 27.923,58  

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA compresa prestazioni per CSP Sommano 96.489,82 96.489,82 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA compresa prestazioni per CSP (Edificio Principale  Codice ARES 0840090731) 47.139,94  

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA compresa prestazioni per CSP  (Edificio Palestra Codice ARES 0840090732) 22.873,42  

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA compresa prestazioni per CSP Sommano 70.013,36 70.013,36 

SOMMANO PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE   188.338,54 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI compresa prestazioni per CSE  (Edificio Principale  Codice ARES 0840090731) 79.406,40  

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI compresa prestazioni per CSE   (Edificio Palestra Codice ARES 0840090732) 38.854,70  

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI compresa prestazioni per CSE  Sommano 118.261,10 118.261,10 

TOTALE PRESTAZIONI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI  306599,64 

Prestazioni e/o servizi integrativi (Edificio Principale  Codice ARES 0840090731) 30.000,00  

Prestazioni e/o servizi integrativi  (Edificio Palestra Codice ARES 0840090732) 30.000,00  

PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI SOMMANO 60.000,00 60.000,00 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO    €.       366.599,64 
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C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 

CORRISPETTIVI PROFESSIONALI PRESTAZIONI NORMALI COMPRENSIVI DI SPESE (TAV. Z-2 E ART. 5 DEL 
DM 17/06/2016) (Edificio Codice ARES 0840090731) 

€ 
239.493,19 

CORRISPETTIVI PROFESSIONALI PRESTAZIONI NORMALI COMPRENSIVI DI SPESE (TAV. Z-2 E ART. 5 DEL 
DM 17/06/2016) (Edificio Codice ARES 0840090732 

€ 127.106,45 

PRESTAZIONI E SERVIZI INTEGRATIVI COMPRENSIVI DI SPESE ED ONERI ACCESSORI (ART. 6 DM 
17/06/2016 PER ANALOGIA, COMMA 1, O A VACAZIONE, COMMA 2) 

€ 60.000,00 

TOTALE NETTO ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI € 366.599,64 

Importo a base di gara In Cifra Tonda  366.599,64 

CONTRIBUTO INARCASSA (4%) € 14.663,99 

IMPONIBILE IVA € 381.263,63 

IVA (22%) € 83.878,00 

TOTALE LORDO ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI € 465.141,63 
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Edificio Codice 

ARES 0840090731 
Edificio Codice 

ARES 0840090732 Descrizione delle prestazioni CPV 
Importo Euro 

Sommano 
prestazioni 

Progettazione di fattibilità tecnico economica 71221000-3 14.380,60 7.454,76 21.835,36

Progettazione definitiva 71221000-3 68.327,69 27.808,97 96.136,66

Progettazione esecutiva 71221000-3 44.754,44 21.727,37 66.481,81

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 71330000-0 2.624,06 1.260,66 3.884,72

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 71330000-0 2.385,51 2.865,15 5.250,66

Direzione Lavori 71330000-0 77.020,89 35.989,54 113.010,43

Servizi integrativi 71330000-0 30.000,00 30.000,00 60.000,00

sommano 239.493,19 127.106,45 366.599,64  

Importo totale a base di gara in C.T. 366.599,64 

 
 

 


