



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**SETTORE AMBIENTE, TURISMO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE,  
PROTEZIONE CIVILE E GIARDINO BOTANICO**

Proposta n. 416/2023

**Determ. n. 315 del 13/02/2023**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ICPA S.R.L., DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE - PAESAGGISTICO AMBIENTALE - VALORIZZAZIONE - FRUIZIONE DEL TRATTO COSTIERO DI MADDALUSA E LA FOCE DEL FIUME AKRAGAS" CUP: B49G20000120002 --- CIG : 94827336D2; I.B.A. € 811.341,04, COMPRESI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO DI € 31.941,00.**

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL TITOLARE P.O. CONTRATTI**

### **PREMESSO CHE :**

Con Determinazione Dirigenziale n. 1571 del 04/10/2022 del Settore Ambiente, Turismo, Attività Economiche e produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico, è stato approvato il Progetto per i lavori relativi alla “Riqualificazione – Paesaggistico – Ambientale - Valorizzazione – Fruizione del tratto costiero di Maddalusa e la foce del fiume Akragas” per un importo complessivo del Progetto pari ad € 1.390.000,00.

Con Determinazione a Contrattare n. 1802 del 11/11/2022 del Settore Ambiente, Turismo, Attività Economiche e produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico sono stati approvati gli atti propedeutici alla gara di cui in oggetto, ed inoltre si è provveduto all'accertamento e all'impegno di spesa, con il seguente quadro economico: importo complessivo del Progetto di € 1.390.000,00 di cui, un importo a base d'asta pari ad euro 811.341,04, compresi oneri non soggetti a ribasso pari a € 31.941,00; ed € 578.658,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Nella medesima Determinazione si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, così come modificata ed integrata dall'art. 51 comma 1 lett.a) dalla Legge 108/2021, ricorrendo alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 15 operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato da svolgere in modalità telematica; e che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta di € 799.400,04, con esclusione automatica ai sensi dell'art.1, comma 3), della L. 120/2020 e ss.mm.ii , delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sempre con la stessa D.D. è stato stabilito che, qualora il numero delle offerte ammesse dovessero risultare inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante aggiudicherà l'appalto all'offerta, dell'operatore economico, che presenterà il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa; in tal caso si terrà conto di quanto previsto dal comma 6) dello stesso art. 97 del Codice dei Contratti. E che, qualora il numero dei partecipanti ammessi all'indagine di mercato dovesse essere superiore a 15 la Stazione Appaltante procederà ad individuare i 15 operatori ai quali inviare le lettere di invito mediante sorteggio effettuato in automatico dalla piattaforma telematica MAGGIOLI in dotazione dell'ufficio Gare dell'Ente e se dovesse risultare pari o inferiore a 15 , si procederà ad invitare i relativi Operatori Economici .

Si precisa inoltre che è stato stabilito che, in esecuzione del Principio di Rotazione, non sarà invitato alla procedura negoziata, l'affidatario di un precedente contratto nella medesima categoria di Lavori, stipulato nell'anno precedente alla pubblicazione dell'avviso riguardante la presente procedura.

Che la copertura finanziaria è stata attestata con l'impegno n. 45 del 14/11/2022 di euro

Determin. n. 315 del 13/02/2023 pag. 2/7

1.390.000,00 da gravare sul cap. 16110 art. 22 Bil. 2023.

Che la relativa indagine di mercato è stata pubblicata:

- 1) Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Libero Consorzio: dal 21/11/2022
- 2) Pubblicato sul sito Informatico del Libero Consorzio: dal 21/11/2022
- 3) Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Agrigento: dal 21/11/2022
- 4) Pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture – SCP il 24/11/2022

Nell'Avviso di Indagine di Mercato si è stabilito che le istanze di partecipazione, degli operatori economici interessati, sarebbero dovute pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 12/12/2022 sulla Piattaforma Telematica sezione Portale Appalti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, e l'apertura delle operazioni di gara in seduta pubblica era stata fissata per le ore 08:30 del 13/12/2022.

Sono pervenuti entro i termini n. 316 manifestazioni di interesse tutte valide.

Le operazioni di gara si sono regolarmente svolte nelle sedute pubbliche del 13/12/2022, del 15/12/2022, 17/01/2023 e del 31/01/2023, nella seduta del 15/12/2022 si è proceduto, in seduta pubblica, al sorteggio, in automatico tramite la piattaforma telematica Maggioli, di n. 15 operatori economici in possesso di adeguata qualificazione ai quali è stata inviata la lettera d'invito Prot. n°19273 del 15/12/2022.

Inoltre nella medesima seduta, è stata fissata per il giorno 17/01/2023 alle ore 08.30, l'esame della documentazione degli operatori economici invitati, e si è stabilito che i Plichi Digitali dovevano pervenire entro le ore 12:00 del 13/01/2023.

Che nella seduta del 17/01/2023 il Presidente ha reso noti i nomi degli operatori economici che hanno manifestato interesse, nonché i 15 operatori economici sorteggiati ed invitati alla gara, dando atto che sono pervenute entro il termine prescritto solamente n. 11 offerte.

Il Presidente di gara ha proceduto successivamente all'apertura della relativa busta "A" contenente la documentazione amministrativa per verificare l'ammissibilità o meno dei partecipanti offerenti, delle 11 offerte pervenute, n. 9 sono state ammesse, 1 sottoposta a soccorso istruttorio ed 1 esclusa.

Che nella seduta del 31/01/2023 il Presidente ha constatato che la ditta sottoposta a soccorso istruttorio ha fatto pervenire, a mezzo piattaforma telematica Maggioli, entro i termini stabiliti, la documentazione richiesta, esaminata la documentazione, l'Impresa è stata ammessa,.

Nella stessa seduta, il Presidente di Gara ha concluso i lavori con la proposta di aggiudicare i lavori di "Riqualificazione – Paesaggistico Ambientale - Valorizzazione – Fruizione del tratto costiero di Maddalusa e la foce del fiume Akragas" CUP: B49G20000120002 --- CIG 94827336D2; all'Impresa ICPA s.r.l., con sede Via del Mandarino snc, cap. 92014, Porto Empedocle (AG), P.IVA : 02862930845, che ha offerto il maggior ribasso non anomalo del 36,111 % sull'importo soggetto a ribasso per un importo contrattuale netto pari ad € 497.950,89 a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 31.941,00 e per un importo contrattuale complessivo di € 529.891,89 oltre IVA.

**Preso atto** che l'impresa aggiudicataria ha indicato per i costi della manodopera, come previsto dal Codice dei Contratti, ai sensi dell'art. 95 comma 10, la somma di Euro 172.273,44, ed è subordinata la proposta di aggiudicazione, alla verifica del costo della manodopera (di cui all'art. 97 comma 5 lett. d).

Preso atto che il gruppo contratti con Pec. prot. n. 1738 del 01/02/2023, ha chiesto all'impresa ICPA s.r.l le giustificazioni relative al costo della manodopera.

Che con Pec Prot. n. 1855 del 03/02/2023, sono pervenute a codesto ufficio le giustificazioni scritte da parte dell'impresa ICPA s.r.l

Con e-mail del 06/02/2023, l'ufficio contratti ha inviato le suddette giustificazioni al RUP per le valutazioni di congruità, nel rispetto delle tabelle ministeriali di cui all'art. 23 comma 16 del Codice dei contratti;

Sulle suddette giustificazioni il RUP ha espresso parere positivo, con nota e-mail del 06/2/2023.

**Dare atto** che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dagli articoli 84 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. sono stati verificati tramite consultazione del Casellario Informatico dell'ANAC, e si provvederà mediante procedura ordinaria alle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., per quanto concerne l'informazione Antimafia, consultata la White List l'iscrizione risulta scaduta, pertanto sarà inoltrata alla B.D.N.A in via telematica, la richiesta dell'informazione Antimafia.

**Ritenuto che** occorre procedere ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. all'approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 4 del 31/01/2023, con cui il Presidente di Gara ha proposto l'aggiudicazione all'impresa ICPA s.r.l., con sede Via del Mandarino snc, cap. 92014, Porto Empedocle (AG), P.IVA: 02862930845, che ha offerto il maggior ribasso non anomalo del 36,111 % sull'Importo soggetto a ribasso per un importo contrattuale netto pari ad € 497.950,89 a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 31.941,00 e per un importo contrattuale complessivo di € 529.891,89 oltre IVA.

**Dato atto** che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e previsti nel disciplinare di gara.

Dato atto che, ad oggi, non sono pervenuti altri rilievi o contestazioni;

**RISCONTRATA** la regolarità delle procedure amministrative, ritenuto quindi di potere approvare la proposta di aggiudicazione dei lavori di "Riqualificazione – paesaggistico Ambientale - Valorizzazione – Fruizione del tratto costiero di Maddalusa e la foce del fiume Akragas" CUP: B49G20000120002 --- CIG 94827336D2 , ICPA s.r.l., con sede Via del Mandarino snc, cap. 92014, Porto Empedocle (AG), P.IVA : 02862930845, che ha offerto il maggior ribasso non anomalo del 36,111 % sull'Importo soggetto a ribasso per un importo contrattuale netto pari ad € 497.950,89 a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 31.941,00 e per un importo contrattuale complessivo di € 529.891,89 oltre IVA.

Attestata l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento, del Titolare della P.O. Contratti e del Dirigente ex art. 6bis della L. n. 241/90, come

Determ. n. 315 del 13/02/2023 pag. 4/7

introdotto con L. n.190/2012;

Ritenuto che trattasi di obiettivo strettamente collegato alle funzioni proprie;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T. U. E. L. Approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L. R. 26/93;

VISTO l' O. R. EE. LL.;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

### **PROPONE**

**APPROVARE** la proposta di aggiudicazione relativa i lavori di “Riqualificazione – paesaggistico Ambientale - Valorizzazione – Fruizione del tratto costiero di Maddalusa e la foce del fiume Akragas” CUP: B49G20000120002 --- CIG 94827336D2 ; I.B.A. € 811.341,04, compresi oneri non soggetti a ribasso di 31.941,00, importo soggetto a ribasso d’asta 779.400,04, all’Impresa ICPA s.r.l., con sede Via del Mandarino snc, cap. 92014, Porto Empedocle (AG), P.IVA : 02862930845, che ha offerto il maggior ribasso non anomalo del 36,111 % sull’Importo soggetto a ribasso per un importo contrattuale netto pari ad € 497.950,89 a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 31.941,00 e per un importo contrattuale complessivo di € 529.891,89 oltre IVA; di cui ai verbali specificati in premessa e che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante

**DARE ATTO** che l’importo contrattuale complessivo è di € 529.891,89 oltre IVA,

**AGGIUDICARE** alla suddetta impresa lavori di cui in oggetto, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 63 del “Codice”, mediante ribasso sull’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta, con esclusione automatica ai sensi dell’art. 1, comma 3), della L. 120/2020 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

**DARE ATTO** che la predetta impresa resta obbligata alla esecuzione dei lavori con il suddetto ribasso ed a rispettare tutte le condizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto;

**DARE ATTO** che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo delle verifiche dei requisiti prescritti dall’art.80 del D.Lgs.50/2016 e ss.m.m.ii, previsti nel disciplinare di gara, come indicato al comma 7 art. 32 del medesimo Decreto;

**DARE ATTO** Che la spesa complessiva di € 1.390.000,00 trova capienza : impegno n. n. 45 del 14/11/2022, da gravare sul cap. 16110 art. 22 Bil. 2023.

**TRASMETTERE** il presente provvedimento al Gruppo Contratti affinché provveda, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 50/2016, a comunicare l'aggiudicazione ai concorrenti, e per quanto di competenza agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;

Il Responsabile del Procedimento  
Signora Greco Alfonsa

Il Titolare PO  
Attività Negoziale e Contratti  
Rag. Eduardo Martines

### **IL DIRETTORE**

VISTA la superiore proposta;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

### **DETERMINA**


Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Signora Greco Alfonsa con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

AGRIGENTO, lì 13/02/2023

Sottoscritta dal Dirigente  
Dott. Achille Contino  
con firma digitale

Determ. n. 315 del 13/02/2023 pag. 6/7

**Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..  
La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia  
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.**



**Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento**

**SETTORE:**  
**RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA' NEGOZIALE:**  
**CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI**

**GRUPPO:**  
**Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni**

**VERBALE n° 1 – SEDUTA PUBBLICA**  
**ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA**

**Oggetto LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE-PAESAGGISTICO-AMBIENTALE, VALORIZZAZIONE -  
FRUIZIONE DEL TRATTO COSTIERO DI MADDALUSA E LA FOCE DEL FIUME AKRAGAS**  
**CUP: B49G20000120002 --- CIG 94827336D2 -I.B.A. € 811.341,04**

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 08.30 nel locale della Sala Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita in Via Acrone 27, si è riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, per l'espletamento della procedura di cui all'oggetto.

#### **SONO PRESENTI**

Il Dott. Achille Contino, Direttore del Settore interessato al contratto, la quale presiede la gara ai sensi dell'art. 41 del "Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti

Espleta funzioni di verbalizzante della gara il Dott. Salvatore Gazzitano, Responsabile del Servizio Gare.

Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, sono presenti in qualità di testi i Sig.ri dipendenti: Angelo Scimè e Simonetta Bella.

Collaborano all'espletamento delle operazioni di gara i Sig.ri dipendenti: Eduardo Martines e Patrizia Ferrara.

#### **Si premette che**

Con Determinazione Dirigenziale n. 1571 del 04/10/2022 del SETTORE Ambiente, Turismo, Attività Economiche e produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico è stata revocata la determinazione dirigenziale n. 278 del 01/03/2021 ed è stato approvato il Progetto per la riqualificazione paesaggistico ambientale, valorizzazione fruizione del tratto costiero di Maddalusa e della foce del fiume Akragas.

Con Determinazione a Contrattare n. 1802 del 11/11/2022 del SETTORE Ambiente, Turismo,

1

Attività Economiche e produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico si è provveduto ad approvare gli atti propedeutici alla gara, l'accertamento e l'impegno di spesa, lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato e lo schema di istanza di partecipazione, per un importo a base d'asta pari ad euro 811.341,04

Che nella medesima determinazione si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett.A) della legge 108/2021, ricorrendo alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno **15 operatori** economici, individuati in base ad indagine di mercato da svolgere in modalità telematica;

Che l'appalto di che trattasi sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 1, comma 3), della L. 120/2020 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, commi 2, 2 bis e 2 ter del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora il numero delle offerte ammesse dovesse risultare inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto all'offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa; in tal caso si terrà conto di quanto previsto dal comma 6) dello stesso art. 97 del Codice dei Contratti.

Si precisa che, in esecuzione del Principio di Rotazione, non sarà invitato alla procedura negoziata, l'affidatario di un precedente contratto nella medesima categoria di Lavori, stipulato nell'anno precedente alla pubblicazione del presente avviso.

Qualora il numero dei partecipanti ammessi all'indagine di mercato dovesse essere superiore a 15 l'amministrazione procederà ad individuare i 15 operatori ai quali inviare le lettere di invito mediante sorteggio effettuato in automatico dalla piattaforma telematica MAGGIOLI in dotazione dell'ufficio Gare dell'Ente.

Qualora le imprese che abbiano fatto pervenire la manifestazione di interesse siano pari o inferiori a 15, si procederà ad invitare tutti i relativi Operatori Economici

Qualora il numero delle offerte ammesse dovesse risultare inferiore a 5 (cinque), la Stazione appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto alla offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa; in tal caso si terrà conto di quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 97 del codice dei contratti.

Che con la stessa Determina n. 1802 del 11/11/2022 è stato rilasciato il visto contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90 successive modifiche ed integrazioni, così come recepito con la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni dando atto che la somma complessiva, pari a € **1.390.000,00** comprensiva di IVA, può essere impegnata al capitolo 16110 art. 22 Bil. 2023

Che la relativa indagine di mercato è stata pubblicata:

- Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Libero Consorzio: dal 21/11/2022;
- Pubblicazione sul sito Informatico del Libero Consorzio: dal 21/11/2022;

SB h 

- Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Agrigento: dal 21/11/2022;
- Pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture – SCP il 24/11/2022

Che nell'avviso medesimo gli operatori economici sono stati invitati a manifestare il loro interesse a partecipare alla procedura mediante compilazione di apposito modulo (Allegato 1) da inoltrarsi esclusivamente mediante tramite piattaforma telematica sezione Portale Appalti, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/12/2022.

Che la prima seduta pubblica è stata fissata, nella Sala Gare del Libero Consorzio, per le ore 08.30 del 13/12/2022.

### TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Presidente, preso atto che entro i termini previsti dall'Avviso sono pervenute tramite piattaforma Telematica Maggioli n. 316 manifestazioni di interesse (allegato 1), procede ad estrarre l'elenco delle ditte partecipanti, meglio sottoelencate, fermo restando che in tale elenco, al fine di garantire la segretezza degli operatori economici ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) del Codice dei Contratti, sono riportati esclusivamente il numero della richiesta di partecipazione e il codice di assegnazione di registro di sistema assegnato dalla piattaforma Telematica Maggioli, con evidenza della data ed ora di invio della documentazione sulla piattaforma stessa. Si precisa che sono pervenute da parte dei partecipanti due richieste di chiarimenti a cui si è data immediata risposta.

Entro il termine stabilito, sono pervenute tramite piattaforma Telematica Maggioli n. 316 manifestazioni di interesse, a cui il sistema ha assegnato automaticamente un numero stabilito in base all'ordine di arrivo come di seguito riportato:

N. Plico	Codice Assegnazione	Data di Presentazione Domanda	Ora di Presentazione Domanda	Mezzo Utilizzato Presentazione Domanda
1	1	22/11/2022	09:42:54	Invio telematico
2	2	22/11/2022	09:53:21	Invio telematico
3	3	22/11/2022	12:14:15	Invio telematico
4	4	22/11/2022	12:22:46	Invio telematico
5	5	22/11/2022	12:26:28	Invio telematico
6	6	22/11/2022	14:02:07	Invio telematico
7	7	22/11/2022	14:11:04	Invio telematico
8	8	22/11/2022	16:11:06	Invio telematico
9	9	22/11/2022	16:24:45	Invio telematico
10	10	22/11/2022	16:35:54	Invio telematico
11	11	22/11/2022	17:12:40	Invio telematico
12	12	22/11/2022	17:38:15	Invio telematico
13	13	22/11/2022	19:22:26	Invio telematico
14	14	23/11/2022	09:35:44	Invio telematico
15	15	23/11/2022	10:24:20	Invio telematico
16	16	23/11/2022	11:19:45	Invio telematico
17	17	23/11/2022	11:29:17	Invio telematico
18	18	23/11/2022	11:43:25	Invio telematico
19	19	23/11/2022	12:10:31	Invio telematico
20	20	23/11/2022	12:12:48	Invio telematico
21	21	23/11/2022	14:25:41	Invio telematico
22	22	23/11/2022	17:07:36	Invio telematico

3  



23	23	23/11/2022	17:30:34	Invio telematico
24	24	23/11/2022	23:15:27	Invio telematico
25	25	24/11/2022	10:52:03	Invio telematico
26	26	24/11/2022	11:25:01	Invio telematico
27	27	24/11/2022	11:29:08	Invio telematico
28	28	24/11/2022	13:26:38	Invio telematico
29	29	24/11/2022	16:35:29	Invio telematico
30	30	24/11/2022	16:58:38	Invio telematico
31	31	25/11/2022	09:10:25	Invio telematico
32	32	25/11/2022	09:39:22	Invio telematico
33	33	25/11/2022	11:42:17	Invio telematico
34	34	25/11/2022	15:12:44	Invio telematico
35	35	25/11/2022	17:44:10	Invio telematico
36	36	26/11/2022	10:25:26	Invio telematico
37	37	27/11/2022	17:25:20	Invio telematico
38	38	28/11/2022	08:32:09	Invio telematico
39	39	28/11/2022	09:17:56	Invio telematico
40	40	28/11/2022	10:03:58	Invio telematico
41	41	28/11/2022	13:02:36	Invio telematico
42	42	28/11/2022	17:47:50	Invio telematico
43	43	28/11/2022	18:22:56	Invio telematico
44	44	28/11/2022	20:01:45	Invio telematico
45	45	28/11/2022	20:26:40	Invio telematico
46	46	29/11/2022	10:31:20	Invio telematico
47	47	29/11/2022	11:24:44	Invio telematico
48	48	29/11/2022	11:38:40	Invio telematico
49	49	29/11/2022	12:05:54	Invio telematico
50	50	29/11/2022	12:31:54	Invio telematico
51	51	29/11/2022	14:45:29	Invio telematico
52	52	29/11/2022	15:47:52	Invio telematico
53	53	29/11/2022	16:27:10	Invio telematico
54	54	29/11/2022	16:28:40	Invio telematico
55	55	29/11/2022	17:21:46	Invio telematico
56	56	29/11/2022	18:41:03	Invio telematico
57	57	29/11/2022	19:09:20	Invio telematico
58	58	29/11/2022	19:45:41	Invio telematico
59	59	30/11/2022	08:14:13	Invio telematico
60	60	30/11/2022	08:42:41	Invio telematico
61	61	30/11/2022	11:27:09	Invio telematico
62	62	30/11/2022	15:57:18	Invio telematico
63	63	30/11/2022	16:53:29	Invio telematico
64	64	30/11/2022	17:22:57	Invio telematico
65	65	30/11/2022	17:23:52	Invio telematico
66	66	30/11/2022	20:37:53	Invio telematico
67	67	01/12/2022	09:54:51	Invio telematico
68	68	01/12/2022	11:07:09	Invio telematico
69	69	01/12/2022	11:17:32	Invio telematico
70	70	01/12/2022	12:21:08	Invio telematico
71	71	01/12/2022	12:26:33	Invio telematico
72	72	01/12/2022	14:49:36	Invio telematico
73	73	01/12/2022	15:26:30	Invio telematico
74	74	01/12/2022	16:09:48	Invio telematico

75	75	01/12/2022	16:46:34	Invio telematico
76	76	01/12/2022	16:50:50	Invio telematico
77	77	01/12/2022	16:54:01	Invio telematico
78	78	01/12/2022	18:18:18	Invio telematico
79	79	01/12/2022	18:19:46	Invio telematico
80	80	02/12/2022	08:56:39	Invio telematico
81	81	02/12/2022	09:12:40	Invio telematico
82	82	02/12/2022	11:12:10	Invio telematico
83	83	02/12/2022	12:02:38	Invio telematico
84	84	02/12/2022	12:03:03	Invio telematico
85	85	02/12/2022	12:03:34	Invio telematico
86	86	02/12/2022	16:13:06	Invio telematico
87	87	02/12/2022	17:49:19	Invio telematico
88	88	02/12/2022	17:58:52	Invio telematico
89	89	02/12/2022	18:00:39	Invio telematico
90	90	03/12/2022	10:18:03	Invio telematico
91	91	03/12/2022	11:28:54	Invio telematico
92	92	03/12/2022	14:08:37	Invio telematico
93	93	04/12/2022	13:45:10	Invio telematico
94	94	04/12/2022	17:27:43	Invio telematico
95	95	05/12/2022	08:55:29	Invio telematico
96	96	05/12/2022	09:45:01	Invio telematico
97	97	05/12/2022	10:10:50	Invio telematico
98	98	05/12/2022	10:11:28	Invio telematico
99	99	05/12/2022	10:20:31	Invio telematico
100	100	05/12/2022	10:27:22	Invio telematico
101	101	05/12/2022	11:02:17	Invio telematico
102	102	05/12/2022	11:51:51	Invio telematico
103	103	05/12/2022	11:56:55	Invio telematico
104	104	05/12/2022	11:59:36	Invio telematico
105	105	05/12/2022	12:19:10	Invio telematico
106	106	05/12/2022	12:23:00	Invio telematico
107	107	05/12/2022	12:39:11	Invio telematico
108	108	05/12/2022	13:03:54	Invio telematico
109	109	05/12/2022	14:26:07	Invio telematico
110	110	05/12/2022	16:48:57	Invio telematico
111	111	05/12/2022	16:57:23	Invio telematico
112	112	05/12/2022	17:00:05	Invio telematico
113	113	05/12/2022	17:42:01	Invio telematico
114	114	05/12/2022	18:11:36	Invio telematico
115	115	05/12/2022	18:23:02	Invio telematico
116	116	05/12/2022	18:25:33	Invio telematico
117	117	05/12/2022	18:35:22	Invio telematico
118	118	05/12/2022	18:38:00	Invio telematico
119	119	06/12/2022	08:36:38	Invio telematico
120	120	06/12/2022	09:51:49	Invio telematico
121	121	06/12/2022	10:12:11	Invio telematico
122	122	06/12/2022	10:13:42	Invio telematico
123	123	06/12/2022	10:15:04	Invio telematico
124	124	06/12/2022	10:23:59	Invio telematico
125	125	06/12/2022	10:26:19	Invio telematico
126	126	06/12/2022	10:29:13	Invio telematico






127	127	06/12/2022	10:37:42	Invio telematico
128	128	06/12/2022	10:43:41	Invio telematico
129	129	06/12/2022	10:44:16	Invio telematico
130	130	06/12/2022	11:11:47	Invio telematico
131	131	06/12/2022	11:17:04	Invio telematico
132	132	06/12/2022	11:27:17	Invio telematico
133	133	06/12/2022	11:35:48	Invio telematico
134	134	06/12/2022	11:48:10	Invio telematico
135	135	06/12/2022	12:20:42	Invio telematico
136	136	06/12/2022	12:32:07	Invio telematico
137	137	06/12/2022	12:36:07	Invio telematico
138	138	06/12/2022	12:37:18	Invio telematico
139	139	06/12/2022	12:37:25	Invio telematico
140	140	06/12/2022	12:37:47	Invio telematico
141	141	06/12/2022	12:41:14	Invio telematico
142	142	06/12/2022	12:53:13	Invio telematico
143	143	06/12/2022	13:09:23	Invio telematico
144	144	06/12/2022	13:31:41	Invio telematico
145	145	06/12/2022	13:41:39	Invio telematico
146	146	06/12/2022	14:22:25	Invio telematico
147	147	06/12/2022	15:52:46	Invio telematico
148	148	06/12/2022	16:39:06	Invio telematico
149	149	06/12/2022	16:42:31	Invio telematico
150	150	06/12/2022	16:48:01	Invio telematico
151	151	06/12/2022	17:00:13	Invio telematico
152	152	06/12/2022	17:03:06	Invio telematico
153	153	06/12/2022	17:09:17	Invio telematico
154	154	06/12/2022	17:27:10	Invio telematico
155	155	06/12/2022	17:49:03	Invio telematico
156	156	06/12/2022	17:59:07	Invio telematico
157	157	06/12/2022	21:06:03	Invio telematico
158	158	07/12/2022	08:12:48	Invio telematico
159	159	07/12/2022	09:16:27	Invio telematico
160	160	07/12/2022	09:26:10	Invio telematico
161	161	07/12/2022	09:33:28	Invio telematico
162	162	07/12/2022	09:52:14	Invio telematico
163	163	07/12/2022	10:21:57	Invio telematico
164	164	07/12/2022	10:43:55	Invio telematico
165	165	07/12/2022	10:45:27	Invio telematico
166	166	07/12/2022	10:46:58	Invio telematico
167	167	07/12/2022	11:24:00	Invio telematico
168	168	07/12/2022	11:25:13	Invio telematico
169	169	07/12/2022	11:57:25	Invio telematico
170	170	07/12/2022	12:05:25	Invio telematico
171	171	07/12/2022	12:14:30	Invio telematico
172	172	07/12/2022	12:18:10	Invio telematico
173	173	07/12/2022	12:35:07	Invio telematico
174	174	07/12/2022	12:40:42	Invio telematico
175	175	07/12/2022	13:42:09	Invio telematico
176	176	07/12/2022	14:09:01	Invio telematico
177	177	07/12/2022	15:38:22	Invio telematico
178	178	07/12/2022	16:01:51	Invio telematico



179	179	07/12/2022	16:28:39	Invio telematico
180	180	07/12/2022	16:39:22	Invio telematico
181	181	07/12/2022	16:43:47	Invio telematico
182	182	07/12/2022	16:44:56	Invio telematico
183	183	07/12/2022	16:51:47	Invio telematico
184	184	07/12/2022	17:03:22	Invio telematico
185	185	07/12/2022	17:07:28	Invio telematico
186	186	07/12/2022	17:20:22	Invio telematico
187	187	07/12/2022	17:58:54	Invio telematico
188	188	07/12/2022	18:09:41	Invio telematico
189	189	07/12/2022	18:18:59	Invio telematico
190	190	07/12/2022	18:21:38	Invio telematico
191	191	07/12/2022	18:25:57	Invio telematico
192	192	07/12/2022	18:56:07	Invio telematico
193	193	07/12/2022	19:13:10	Invio telematico
194	194	07/12/2022	19:22:40	Invio telematico
195	195	07/12/2022	20:41:59	Invio telematico
196	196	08/12/2022	09:27:43	Invio telematico
197	197	08/12/2022	10:59:00	Invio telematico
198	198	08/12/2022	12:23:34	Invio telematico
199	199	08/12/2022	12:45:46	Invio telematico
200	200	08/12/2022	13:08:53	Invio telematico
201	201	08/12/2022	16:50:06	Invio telematico
202	202	08/12/2022	19:38:58	Invio telematico
203	203	08/12/2022	21:39:41	Invio telematico
204	204	09/12/2022	08:13:10	Invio telematico
205	205	09/12/2022	08:27:33	Invio telematico
206	206	09/12/2022	08:46:55	Invio telematico
207	207	09/12/2022	08:53:48	Invio telematico
208	208	09/12/2022	09:23:16	Invio telematico
209	209	09/12/2022	09:35:28	Invio telematico
210	210	09/12/2022	09:36:29	Invio telematico
211	211	09/12/2022	09:41:16	Invio telematico
212	212	09/12/2022	09:43:10	Invio telematico
213	213	09/12/2022	09:55:28	Invio telematico
214	214	09/12/2022	10:08:21	Invio telematico
215	215	09/12/2022	10:10:31	Invio telematico
216	216	09/12/2022	10:21:05	Invio telematico
217	217	09/12/2022	10:35:33	Invio telematico
218	218	09/12/2022	10:43:44	Invio telematico
219	219	09/12/2022	10:46:17	Invio telematico
220	220	09/12/2022	10:55:43	Invio telematico
221	221	09/12/2022	11:03:14	Invio telematico
222	222	09/12/2022	11:11:39	Invio telematico
223	223	09/12/2022	11:12:30	Invio telematico
224	224	09/12/2022	11:19:55	Invio telematico
225	225	09/12/2022	11:30:38	Invio telematico
226	226	09/12/2022	11:42:43	Invio telematico
227	227	09/12/2022	11:53:42	Invio telematico
228	228	09/12/2022	12:05:17	Invio telematico
229	229	09/12/2022	12:06:07	Invio telematico
230	230	09/12/2022	12:08:03	Invio telematico

7  
M SB h T

231	231	09/12/2022	12:29:50	Invio telematico
232	232	09/12/2022	12:30:11	Invio telematico
233	233	09/12/2022	12:52:36	Invio telematico
234	234	09/12/2022	12:58:25	Invio telematico
235	235	09/12/2022	12:59:28	Invio telematico
236	236	09/12/2022	13:27:25	Invio telematico
237	237	09/12/2022	14:45:46	Invio telematico
238	238	09/12/2022	15:11:05	Invio telematico
239	239	09/12/2022	15:25:42	Invio telematico
240	240	09/12/2022	15:46:39	Invio telematico
241	241	09/12/2022	15:51:36	Invio telematico
242	242	09/12/2022	15:59:31	Invio telematico
243	243	09/12/2022	16:05:07	Invio telematico
244	244	09/12/2022	16:16:19	Invio telematico
245	245	09/12/2022	16:20:38	Invio telematico
246	246	09/12/2022	16:37:27	Invio telematico
247	247	09/12/2022	16:37:49	Invio telematico
248	248	09/12/2022	17:07:44	Invio telematico
249	249	09/12/2022	17:11:53	Invio telematico
250	250	09/12/2022	17:15:36	Invio telematico
251	251	09/12/2022	17:24:08	Invio telematico
252	252	09/12/2022	17:44:41	Invio telematico
253	253	09/12/2022	17:52:54	Invio telematico
254	254	09/12/2022	17:55:10	Invio telematico
255	255	09/12/2022	18:16:13	Invio telematico
256	256	09/12/2022	18:17:59	Invio telematico
257	257	09/12/2022	18:22:30	Invio telematico
258	258	09/12/2022	18:32:27	Invio telematico
259	259	09/12/2022	18:39:30	Invio telematico
260	260	09/12/2022	18:43:26	Invio telematico
261	261	09/12/2022	18:52:20	Invio telematico
262	262	09/12/2022	18:53:12	Invio telematico
263	263	09/12/2022	19:01:39	Invio telematico
264	264	09/12/2022	19:01:51	Invio telematico
265	265	09/12/2022	19:13:39	Invio telematico
266	266	09/12/2022	19:27:42	Invio telematico
267	267	09/12/2022	19:48:47	Invio telematico
268	268	09/12/2022	20:38:55	Invio telematico
269	269	10/12/2022	10:42:56	Invio telematico
270	270	10/12/2022	16:37:17	Invio telematico
271	271	10/12/2022	19:01:47	Invio telematico
272	272	10/12/2022	19:32:30	Invio telematico
273	273	10/12/2022	22:00:15	Invio telematico
274	274	11/12/2022	07:55:48	Invio telematico
275	275	11/12/2022	10:58:33	Invio telematico
276	276	11/12/2022	12:49:58	Invio telematico
277	277	11/12/2022	16:13:11	Invio telematico
278	278	11/12/2022	16:25:49	Invio telematico
279	279	11/12/2022	18:05:14	Invio telematico
280	280	11/12/2022	18:28:47	Invio telematico
281	281	11/12/2022	18:53:38	Invio telematico
282	282	11/12/2022	19:07:25	Invio telematico

283	283	11/12/2022	21:37:22	Invio telematico
284	284	11/12/2022	23:14:43	Invio telematico
285	285	12/12/2022	08:04:03	Invio telematico
286	286	12/12/2022	08:47:02	Invio telematico
287	287	12/12/2022	09:03:40	Invio telematico
288	288	12/12/2022	09:20:37	Invio telematico
289	289	12/12/2022	09:40:06	Invio telematico
290	290	12/12/2022	09:41:43	Invio telematico
291	291	12/12/2022	09:41:47	Invio telematico
292	292	12/12/2022	09:44:23	Invio telematico
293	293	12/12/2022	09:45:10	Invio telematico
294	294	12/12/2022	09:46:34	Invio telematico
295	295	12/12/2022	09:58:10	Invio telematico
296	296	12/12/2022	10:02:33	Invio telematico
297	297	12/12/2022	10:03:31	Invio telematico
298	298	12/12/2022	10:06:56	Invio telematico
299	299	12/12/2022	10:16:23	Invio telematico
300	300	12/12/2022	10:20:52	Invio telematico
301	301	12/12/2022	10:31:42	Invio telematico
302	302	12/12/2022	10:36:42	Invio telematico
303	303	12/12/2022	10:37:36	Invio telematico
304	304	12/12/2022	10:39:40	Invio telematico
305	305	12/12/2022	10:44:43	Invio telematico
306	306	12/12/2022	11:04:32	Invio telematico
307	307	12/12/2022	11:08:14	Invio telematico
308	308	12/12/2022	11:09:39	Invio telematico
309	309	12/12/2022	11:18:46	Invio telematico
310	310	12/12/2022	11:28:43	Invio telematico
311	311	12/12/2022	11:37:22	Invio telematico
312	312	12/12/2022	11:40:28	Invio telematico
313	313	12/12/2022	11:50:03	Invio telematico
314	314	12/12/2022	11:52:48	Invio telematico
315	315	12/12/2022	11:57:07	Invio telematico
316	316	12/12/2022	11:59:31	Invio telematico

Il Presidente illustra, altresì, la procedura che sarà seguita per l'espletamento della gara ed in particolare informa che, in data odierna, si terrà una seduta pubblica nella quale il seggio di Gara effettuerà la verifica della regolarità formale dei plichi digitali ricevuti nella Piattaforma e procederà alla loro apertura e ad un esame formale del loro contenuto. Fatte queste premesse si procede all'apertura della busta chiusa e controfirmata dal punto ordinante contenente le password per la rottura dei sigilli del plico contenente l'istanza di ammissione dei concorrenti.

A questo punto, il seggio di gara dà atto che non sussistono rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado fra ciascuno dei componenti compreso il Verbalizzante e che non sussistono nei confronti di ciascuno le cause ostative previste dal comma 1 alle lettere a), b), c),d) ed f) e del comma 1 bis dell'art 15 della legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni e che non ricorre una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6 legge 162/2012, comprese forme di collaborazione formali e/o sostanziali con i concorrenti alla gara per quanto di propria conoscenza.

Si procede quindi, all'apertura dei sigilli dei plichi digitali pervenuti nella Piattaforma entro

9



il termine stabilito dall'avviso, uno per uno e nell'ordine di assegnazione plichi da parte della piattaforma verificandone il contenuto ed esaminando le manifestazioni di interesse prodotta da ogni concorrente al fine di verificarne i requisiti.

N. Plico	Codice Assegnazione	Esito dell'Esame documentazione
1	1	IDONEA
2	2	IDONEA
3	3	IDONEA
4	4	IDONEA
5	5	IDONEA
6	6	IDONEA
7	7	IDONEA
8	8	IDONEA
9	9	IDONEA
10	10	IDONEA
11	11	IDONEA
12	12	IDONEA
13	13	IDONEA
14	14	IDONEA
15	15	IDONEA
16	16	IDONEA
17	17	IDONEA
18	18	IDONEA
19	19	IDONEA
20	20	IDONEA
21	21	IDONEA
22	22	IDONEA
23	23	IDONEA
24	24	IDONEA
25	25	IDONEA
26	26	IDONEA
27	27	IDONEA
28	28	IDONEA
29	29	IDONEA
30	30	IDONEA
31	31	IDONEA
32	32	IDONEA
33	33	IDONEA
34	34	IDONEA
35	35	IDONEA
36	36	IDONEA
37	37	IDONEA
38	38	IDONEA
39	39	IDONEA
40	40	IDONEA
41	41	IDONEA
42	42	IDONEA
43	43	IDONEA
44	44	IDONEA

8B h 10

45	45	IDONEA
46	46	IDONEA
47	47	IDONEA
48	48	IDONEA
49	49	IDONEA
50	50	IDONEA
51	51	IDONEA
52	52	IDONEA
53	53	IDONEA
54	54	IDONEA
55	55	IDONEA
56	56	IDONEA
57	57	IDONEA
58	58	IDONEA
59	59	IDONEA
60	60	IDONEA
61	61	IDONEA
62	62	IDONEA
63	63	IDONEA
64	64	IDONEA
65	65	IDONEA
66	66	IDONEA
67	67	IDONEA
68	68	IDONEA
69	69	IDONEA
70	70	IDONEA
71	71	IDONEA
72	72	IDONEA
73	73	IDONEA
74	74	IDONEA
75	75	IDONEA
76	76	IDONEA
77	77	IDONEA
78	78	IDONEA
79	79	IDONEA
80	80	IDONEA
81	81	IDONEA
82	82	IDONEA
83	83	IDONEA
84	84	IDONEA
85	85	IDONEA
86	86	IDONEA
87	87	IDONEA
88	88	IDONEA
89	89	IDONEA
90	90	IDONEA
91	91	IDONEA
92	92	IDONEA
93	93	IDONEA
94	94	IDONEA
95	95	IDONEA
96	96	IDONEA

*M* *SB* *47*

97	97	IDONEA
98	98	IDONEA
99	99	IDONEA
100	100	IDONEA
101	101	IDONEA
102	102	IDONEA
103	103	IDONEA
104	104	IDONEA
105	105	IDONEA
106	106	IDONEA
107	107	IDONEA
108	108	IDONEA
109	109	IDONEA
110	110	IDONEA
111	111	IDONEA
112	112	IDONEA
113	113	IDONEA
114	114	IDONEA
115	115	IDONEA
116	116	IDONEA
117	117	IDONEA
118	118	IDONEA
119	119	IDONEA
120	120	IDONEA
121	121	IDONEA
122	122	IDONEA
123	123	IDONEA
124	124	IDONEA
125	125	IDONEA
126	126	IDONEA
127	127	IDONEA
128	128	IDONEA
129	129	IDONEA
130	130	IDONEA
131	131	IDONEA
132	132	IDONEA
133	133	IDONEA
134	134	IDONEA
135	135	IDONEA
136	136	IDONEA
137	137	IDONEA
138	138	IDONEA
139	139	IDONEA
140	140	IDONEA
141	141	IDONEA
142	142	IDONEA
143	143	IDONEA
144	144	IDONEA
145	145	IDONEA
146	146	IDONEA
147	147	IDONEA
148	148	IDONEA

SB h 12


149	149	IDONEA
150	150	IDONEA
151	151	IDONEA
152	152	IDONEA
153	153	IDONEA
154	154	IDONEA
155	155	IDONEA
156	156	IDONEA
157	157	IDONEA
158	158	IDONEA
159	159	IDONEA
160	160	IDONEA
161	161	IDONEA
162	162	IDONEA
163	163	IDONEA
164	164	IDONEA
165	165	IDONEA
166	166	IDONEA
167	167	IDONEA
168	168	IDONEA
169	169	IDONEA
170	170	IDONEA
171	171	IDONEA
172	172	IDONEA
173	173	IDONEA
174	174	IDONEA
175	175	IDONEA
176	176	IDONEA
177	177	IDONEA
178	178	IDONEA
179	179	IDONEA
180	180	IDONEA
181	181	IDONEA
182	182	IDONEA
183	183	IDONEA
184	184	IDONEA
185	185	IDONEA
186	186	IDONEA
187	187	IDONEA
188	188	IDONEA
189	189	IDONEA
190	190	IDONEA
191	191	IDONEA
192	192	IDONEA
193	193	IDONEA
194	194	IDONEA
195	195	IDONEA
196	196	IDONEA
197	197	IDONEA
198	198	IDONEA
199	199	IDONEA
200	200	IDONEA

M SB h A

Alle ore 12.00 il Presidente decide di sospendere le operazioni di gara e di rinviare la prosecuzione della stessa al giorno 15/12/2022 alle ore 08:30.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n°14 (QUATTORDICI) fasciate, ivi compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Achille Contino)



---

I TESTIMONI  
(Sig. Angelo Scimè)




---

(Sig. Simonetta Bella)




---

IL VERBALIZZANTE  
(Dott. Salvatore Gazzitano)



---



**Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento**

**SETTORE:**  
**RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA' NEGOZIALE:**  
**CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI**

**GRUPPO:**  
**Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni**

**VERBALE n° 2 – SORTEGGIO SEDUTA PUBBLICA  
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA**

**Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE-PAESAGGISTICO - AMBIENTALE, VALORIZZAZIONE  
- FRUIZIONE DEL TRATTO COSTIERO DI MADDALUSA E LA FOCE DEL FIUME  
AKRAGAS**

**CUP: B49G20000120002 --- CIG 94827336D2 -I.B.A. € 811.341,04**

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 09.00 nel locale della Sala Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita in Via Acrone 27, si è riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, per l'espletamento della procedura di cui all'oggetto.

#### **SONO PRESENTI**

Il Dott. Achille Contino, Direttore del Settore interessato al contratto, la quale presiede la gara ai sensi dell'art. 41 del "Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti  
Espleta funzioni di verbalizzante della gara il Dott. Salvatore Gazzitano, Responsabile del Servizio Gare.

Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, sono presenti in qualità di testi i Sig.ri dipendenti: Angelo Scimè e Giuseppe Genuardi.

Collaborano all'espletamento delle operazioni di gara i Sig.ri dipendenti: Eduardo Martines, Vincenzo Sicorello, Simonetta Bella e Patrizia Ferrara.

Che nella seduta del 13/12/2022 sono state avviate le operazioni di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto procedendo all'esame della documentazione dei plichi dal n. 1 al n. 200 dell'elenco di cui al verbale n. 1 del 13/12/2022.

Nella medesima seduta è stata fissata la riapertura della gara, per la continuazione delle operazioni, al 15/12/2022 per le ore 08.30.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Il Presidente procede all'apertura dei sigilli dei plichi digitali pervenuti e ancora non esaminati dal plico n° 201 e proseguendo uno per uno nell'ordine di assegnazione plichi da parte della piattaforma verificandone il contenuto ed esaminando la manifestazione di interesse prodotta da ogni concorrente al fine di verificarne i requisiti.

Quindi si passa al controllo delle manifestazioni di interesse presentate dalle ditte non ancora esaminate.

Il Presidente detta a verbale le seguenti risultanze:

N° plico	Codice di assegnazione	Idonea / non idonea
201	201	IDONEA
202	202	IDONEA
203	203	IDONEA
204	204	IDONEA
205	205	IDONEA
206	206	IDONEA
207	207	IDONEA
208	208	IDONEA
209	209	IDONEA
210	210	IDONEA
211	211	IDONEA
212	212	IDONEA
213	213	IDONEA
214	214	IDONEA
215	215	IDONEA
216	216	IDONEA
217	217	IDONEA
218	218	IDONEA
219	219	IDONEA
220	220	IDONEA
221	221	IDONEA
222	222	IDONEA
223	223	IDONEA
224	224	IDONEA
225	225	IDONEA
226	226	IDONEA
227	227	IDONEA
228	228	IDONEA
229	229	IDONEA
230	230	IDONEA
231	231	IDONEA
232	232	IDONEA
233	233	IDONEA
234	234	IDONEA
235	235	IDONEA
236	236	IDONEA
237	237	IDONEA
238	238	IDONEA
239	239	IDONEA
240	240	IDONEA
241	241	IDONEA
242	242	IDONEA
243	243	IDONEA
244	244	IDONEA

245	245	IDONEA
246	246	IDONEA
247	247	IDONEA
248	248	IDONEA
249	249	IDONEA
250	250	IDONEA
251	251	IDONEA
252	252	IDONEA
253	253	IDONEA
254	254	IDONEA
255	255	IDONEA
256	256	IDONEA
257	257	IDONEA
258	258	IDONEA
259	259	IDONEA
260	260	IDONEA
261	261	IDONEA
262	262	IDONEA
263	263	IDONEA
264	264	IDONEA
265	265	IDONEA
266	266	IDONEA
267	267	IDONEA
268	268	IDONEA
269	269	IDONEA
270	270	IDONEA
271	271	IDONEA
272	272	IDONEA
273	273	IDONEA
274	274	IDONEA
275	275	IDONEA
276	276	IDONEA
277	277	IDONEA
278	278	IDONEA
279	279	IDONEA
280	280	IDONEA
281	281	IDONEA
282	282	IDONEA
283	283	IDONEA
284	284	IDONEA
285	285	IDONEA
286	286	IDONEA
287	287	IDONEA
288	288	IDONEA
289	289	IDONEA
290	290	IDONEA
291	291	IDONEA
292	292	IDONEA
293	293	IDONEA
294	294	IDONEA
295	295	IDONEA
296	296	IDONEA
297	297	IDONEA
298	298	IDONEA
299	299	IDONEA
300	300	IDONEA
301	301	IDONEA

h

h

h

3

302	302	IDONEA
303	303	IDONEA
304	304	IDONEA
305	305	IDONEA
306	306	IDONEA
307	307	IDONEA
308	308	IDONEA
309	309	IDONEA
310	310	IDONEA
311	311	IDONEA
312	312	IDONEA
313	313	IDONEA
314	314	IDONEA
315	315	IDONEA
316	316	IDONEA

A questo punto il Presidente, rifacendosi alle operazioni odierne e al precedente verbale, da atto, dopo aver preso visione di tutte le manifestazioni di interesse che sono pervenute sulla Piattaforma Telematica Maggioli, n. 316 istanze di cui n. 316 valide,

il Presidente, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a 15, comunica che, come prescritto nella Determinazione a Contrattare n. 1802 del 11/11/2022 del Settore Ambiente, Turismo, Attività Produttive e Protezione Civile e nella lettera d'invito, l'amministrazione procederà ad individuare i 15 operatori, ai quali inviare le lettere di invito, mediante sorteggio effettuato in automatico dalla piattaforma telematica MAGGIOLI in dotazione dell'ufficio Gare dell'Ente".

La procedura negoziata sarà rivolta ad un numero massimo di soggetti pari a 15 (quindici) e pertanto dispone di individuare, mediante sorteggio pubblico effettuato in automatico dalla piattaforma telematica Maggioli, gli operatori ai quali inviare le lettere di invito.

Alle ore 10.25 alla presenza dei testimoni, il Presidente da atto che nessun rappresentante degli operatori economici è presente in sala e procede all'estrazione effettuata in automatico dalla piattaforma dell'Ente si cui si riporta l'esito:

N° progressivo	N° Plico	Codice di assegnazione
1° estratto	152	152
2° estratto	111	111
3° estratto	240	240
4° estratto	147	147
5° estratto	120	120
6° estratto	308	308
7° estratto	155	155
8° estratto	76	76
9° estratto	281	281
10° estratto	26	26
11° estratto	66	66
12° estratto	38	38
13° estratto	229	229
14° estratto	75	75
15° estratto	135	135

Il Presidente dichiara che non saranno resi noti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti e invitati alla gara fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte in ossequio in materia di differimento del diritto di accesso cui all'art. 53 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e a quanto previsto dal punto 4) dell'avviso pubblico dell'istanza di partecipazione.

A questo punto, il seggio di gara dà atto che non sussistono rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado fra ciascuno dei componenti compreso il verbalizzante e che non sussistono nei confronti di ciascuno le cause ostative previste dal comma 1 alle lettere a),b),c),d) ed f) e del comma 1 bis dell'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni e che non ricorre una causa di astensione ai sensi dell'art. 51 Codice di Procedura Civile o un'incompatibilità ai sensi dell'art. 241, comma 6 Legge n. 162/2012, comprese forme di collaborazioni formale e/o sostanziale con i concorrenti alla gara per quanto di propria conoscenza.

Alle ore 10.45 viene disposta la chiusura delle operazioni di ricognizione delle manifestazioni di interesse con l'ammissione alla procedura negoziata di n. 15 (quindici) concorrenti; viene fissata la data di esame della documentazione richiesta, nella relativa lettera d'invito, al giorno 17/01/2023 alle ore 08.30 e la scadenza di presentazione dell'offerta viene fissata per il giorno 13/01/2023 alle ore 12,00.


Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 5 (cinque) facciate, ivi compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Achille Contino)



---

I TESTMONI  
(Sig. Giuseppe Genuardi)




---

(Sig. Angelo Scimè)




---

IL VERBALIZZANTE  
(Dott. Salvatore Gazzitano)



---





**Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento**

**SETTORE:**  
**RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA' NEGOZIALE:**  
**CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI**

**GRUPPO:**  
**Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni**

**VERBALE n° 3 – SEDUTA PUBBLICA**  
**ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA**

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE-PAESAGGISTICO - AMBIENTALE, VALORIZZAZIONE -  
FRUIZIONE DEL TRATTO COSTIERO DI MADDALUSA E LA FOCE DEL FIUME AKRAGAS**  
**CUP: B49G20000120002 --- CIG 94827336D2 -**  
**Importo a base d'asta € 811.341,04**

L'anno duemilaventitre, il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 09.00 nel locale della Sala Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita in Via Acrone 27, si è riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, per l'espletamento della procedura di cui all'oggetto.

#### **SONO PRESENTI**

Il Dott. Achille Contino, Direttore del Settore interessato al contratto, il quale presiede la gara ai sensi dell'art. 41 del "Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti.

Espleta funzioni di verbalizzante della gara il Dott. Salvatore Gazzitano, Responsabile del Servizio Gare.

Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, sono presenti in qualità di testi i Sig.ri dipendenti: , Simonetta Bella e Giuseppe Genuardi.

Collaborano all'espletamento delle operazioni di gara i Sig.ri dipendenti: Eduardo Martines, Vincenzo Sicorello e Patrizia Ferrara.

Si da atto che sono presenti i sigg. Di Stefano Pascal nato a Cannes il 29/06/1969 identificato con C.I. n. CA24207MD, Di Stefano Antonio nato ad Agrigento il 24/02/2002 identificato con patente di Guida n. AG5352800C in rappresentanza dell'Impresa DST EDIL srl.

**SI PREMETTE CHE**

1

Con Determinazione Dirigenziale n. 1571 del 04/10/2022 del SETTORE Ambiente, Turismo, Attività Economiche e produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico è stata revocata la determinazione dirigenziale n. 278 del 01/03/2021 ed è stato approvato il Progetto per la riqualificazione paesaggistico ambientale, valorizzazione fruizione del tratto costiero di Maddalusa e della foce del fiume Akragas.

Con Determinazione a Contrattare n. 1802 del 11/11/2022 del SETTORE Ambiente, Turismo, Attività Economiche e produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico si è provveduto ad approvare gli atti propedeutici alla gara, l'accertamento e l'impegno di spesa, lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato e lo schema di istanza di partecipazione, per un importo a base d'asta pari ad euro 811.341,04

Che nella medesima determinazione si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, ricorrendo alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 15 operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato da svolgere in modalità telematica.

Che l'appalto di che trattasi sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 1, comma 3), della L. 120/2020 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora il numero delle offerte ammesse dovesse risultare inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto all'offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa; in tal caso si terrà conto di quanto previsto dal comma 6) dello stesso art. 97 del Codice dei Contratti.

Si precisa che, in esecuzione del Principio di Rotazione, si è tenuto conto di non invitare alla procedura negoziata, l'affidatario di un precedente contratto nella medesima categoria di Lavori, stipulato nell'anno precedente alla pubblicazione del presente avviso.

Che gli operatori economici sono stati invitati a manifestare il loro interesse a partecipare alla procedura mediante compilazione di apposito modulo (Allegato 1) che doveva pervenire esclusivamente mediante piattaforma telematica sezione Portale Appalti, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/01/2023

Con Determinazione Dirigenziale n. 2111 del 13/12/2022 del Settore Ragioneria Generale ed Economato, Attivita' Negoziata: contratti e gare si è provveduto ad approvare la lettera d'invito relativa alla procedura negoziata in questione.

Che alla prima seduta pubblica fissata, nella Sala Gare del Libero Consorzio, per le ore 09:00 del 13/12/2022 e in seconda seduta in data 15/12/2022.

Che in data 15/12/2022 si è proceduto, in seduta pubblica, al sorteggio, in automatico tramite la piattaforma telematica, di n. 15 operatori economici in possesso di adeguata qualificazione ai quali inviare le lettere di invito, inoltre è stata fissata la data di esame delle relative Lettere d'Invito per il giorno 17/01/2022 alle ore 09.00.

Con lettera d'invito prot. n°19273 del 15/12/2022, sono stati invitati i n° 15 operatori economici di seguito specificati, così come sorteggiati al verbale n°2 in data 15/12/2022, che sono in possesso della qualificazione obbligatoria per la prevista categoria di lavori prevalente OG3 (classifica il) e la scorporabile "OG 1" (classifica I) nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Con la medesima lettera d'invito è stato altresì specificato che, l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 1, comma 3), della L. 120/2020 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

### TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Presidente, essendo decorso il termine assegnato dalla Lettera d'Invio stabilito per le ore 12:00 del 13/01/2023, rende noti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, facendo presente, altresì, che per la presente procedura sono state invitate a presentare offerta le seguenti N. 15 Imprese, scelte dal sorteggio effettuato in data 15/12/2022.

Numero d'ordine del plico	Numero d'ordine del plico	Ragione sociale ditta partecipante alla gara
1	1	RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L. a socio unico
2	2	ISAF COSTRUZIONI S.R.L.
3	3	Ever green srl
4	4	Z.costruzioni s.r.l.
5	5	BUA COSTRUZIONI SRL
6	6	Si. Co. Edili s.r.l.
7	7	MA.CO DI MANTIO GIUSEPPE &C SAS
8	8	SA.MA. S.R.L.
9	9	SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.
10	10	PITAGORA SRL
11	11	MESSINA Costruzioni srl
12	12	Aveni srl
13	13	IMPRESA CASCIO GIUSEPPE
14	14	PASSARELLO SOCIETA UNIPERSONALE srl
15	15	SIAB SRL
16	16	IMPREFAR S.R.L.
17	17	CIVIESSE S.R.L.
18	18	DI PIAZZA FRANCESCO
19	19	ROBERTO GROUP SRL
20	20	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.
21	21	IMPRESA COSTRUZIONI EDILMAT DI MATINA GIOVANNI
22	22	LABRUNA COSTRUZIONI SRL
23	23	IKOS
24	24	PERRUOLO INERTI S.R.L.
25	25	A&V srl (AVV) - MEDITERRANEA SRL (AUS)
26	26	C.S. COSTRUZIONI SRL
27	27	SA.GI. COSTRUZIONI SAS

M  
G

SB

28	28	CANGERI GIUSEPPE
29	29	CO.FER. s.r.l.
30	30	k2 srl
31	31	Opera Costruzioni S.r.l.
32	32	SCREPIS GIUSEPPE
33	33	LSA COSTRUZIONI SRL
34	34	CO.E.PE. S.R.L.
35	35	ECAL COSTRUZIONI S.R.L.
36	36	IMPRESA DEBOLE GAETANO
37	37	Ficarra S.r.l.
38	38	AGOSTA COSTRUZIONI SRL
39	39	RAICOST S.R.L.
40	40	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.R.L.
41	41	L.E.S. (LAVORI EDILI STRADALI) DI ALESSANDRO GENNA & C. - S.
42	42	Vivai del sole di Zizzo Giulia
43	43	ZEUS COSTRUZIONI SRL
44	44	FAREL IMPIANTI SRL
45	45	Laneri costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe
46	46	CARGROUP S.R.L. (AVV) VERTULLO COSTRUZIONI SRL (AUS)
47	47	ICOLEN SRL
48	48	A.S.G. GROUP s.r.l.
49	49	COGECA srl
50	50	AEMME S.r.l.
51	51	CHIANETTA GROUP S.R.L.
52	52	GEOTEK SRL
53	53	PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI in sigla PCS SOC COOP.
54	54	EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA
55	55	SUPREMA APPALTI SRL
56	56	C.e.m.s. costruzioni s.r.l.
57	57	Urania Costruzioni srl
58	58	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA
59	59	Oceania Restauri srl
60	60	IMPRESA COSTRUZIONI NIGRELLI SEBASTIANO (AVV) - BPA ENERGYA
61	61	Giada Costruzioni S.r.l.
62	62	PRO.GE.CO SAS DI LO FASO FRANCESCO
63	63	GENCO COSTRUZIONI SRLS (AVV) - CGS COSTRUZIONI (AUS)
64	64	S.L. INFRASTRUTTURE SRL
65	65	ELCAL SRL
66	66	ING. DUE - S. r. l.
67	67	ICM & engineering srl
68	68	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA
69	69	GIAMBRONE COSTRUZIONI S.R.L.
70	70	GREEN & HOUSE SRL
71	71	FLUMEC
72	72	S.V. COSTRUZIONI S.R.L.
73	73	NUOVI LAVORI S.R.L.
74	74	ICARO ECOLOGY S.p.A.
75	75	ZA.RA. SRL

76	76	VULLO CALOGERO
77	77	F.S.A. SRL
78	78	Effepi S.r.l.
79	79	BLAS COSTRUZIONI S.R.L.
80	80	ALMA GROUP SRL
81	81	SOCIETA' COOPERATIVA SA.GE.SA
82	82	EDIL COSTANZA DI COSTANZA SALVATORE
83	83	ciccione costruzioni srl
84	84	PUCA COSTRUZIONI SRL
85	85	EDILTEC S.R.L.
86	86	An.Sa. srl
87	87	INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L.
88	88	PALUMBO COSTRUZIONI SRL
89	89	ICEV SRL
90	90	AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.
91	91	PUGLIA SRL
92	92	GEMI S.r.l. (AVV) - GEODESIA (AUS)
93	93	C.G.SYSTEM S.R.L.
94	94	GUARNERI S.R.L.
95	95	C. & P. S.R.L.
96	96	COSTRUCAS SRL
97	97	nuovaedil di rizzo giuseppe
98	98	LAVORO SUD SRL
99	99	SA COSTRUZIONI S.R.L.
100	100	OMNIA SRL
101	101	SO.IN.COSTRUZIONI. GENERALI E SERVZI SRL
102	102	GRESY APPALTI SRL
103	103	ITACA SOCIETA' COOPERATIVA
104	104	PRO.A.CO S.R.L.
105	105	P.M. COSTRUZIONI SRL
106	106	CONSORZIO STABILE APPALTITALIA
107	107	VALENZA COSTRUZIONI S.R.L.
108	108	NEW ENERGY GROUP S.R.L.
109	109	CO.MIN. S.R.L.
110	110	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.
111	111	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO
112	112	MARRONE COSTRUZIONI S.R.L.
113	113	VICA S.R.L.
114	114	B. C. Impianti S.r.l. Unipersonale
115	115	SAN MICHELE COSTRUZIONI S.R.L.
116	116	COSTRUZIONE SAN FRANCESCO S.R.L.
117	117	ZAPPIETRO PAOLO ANTONIO
118	118	GURRIERI VITO
119	119	GUASTO COSTRUZIONI S.R.L.
120	120	M.R. COSTRUZIONI SRL
121	121	CONSORZIO JONICO
122	122	CO.GE.SER. SRL
123	123	TORSTEN COSTRUZIONI SRL
124	124	MUNEGLIA SALVATORE
125	125	tecnoteamcostruzionisrl
126	126	VE.MA. S.R.L.
127	127	CIESSECI SRL

M  
W

SB 7

128	128	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL
129	129	MA.GE.CO SRL
130	130	SARO COSTRUZIONI S.R.L.
131	131	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL
132	132	COSTRUZIONI EDILI DI PULEO VINCENZO & C SNC
133	133	DRCOSTRUZIONI SRL
134	134	SCS COSTRUZIONI EDILI SRL
135	135	INTESA VERDE SRL
136	136	S.I.P.L.A. S.r.l.
137	137	MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL
138	138	COS. IT. s.r.l.
139	139	PELORITANA APPALTI SRL U
140	140	CO.GE.MA.LA. S.r.l.
141	141	BUZZANCA BASILIO
142	142	EDIL VINCENT SRL
143	143	GAETANO ALBANI
144	144	g.o.m.edilgeneral s.r.l. (AVV) - SAN MICHELE COSTRUZIONI (AU)
145	145	miano mario
146	146	S.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.
147	147	IMPRESA NOBILE ANGELO
148	148	MACOS SOCIETA' COOPERATIVA
149	149	BREDIL s.r.l.
150	150	COSMAKSRL
151	151	EREDI GERACI SALVATORE SRL
152	152	DITTA INDIVIDUALE CATALANO GIUSEPPE
153	153	ICAM SRL
154	154	ARCOBALENO SRL
155	155	ICPA SRL
156	156	VOTI ANTONIO
157	157	ATI BONOMO GERO-IDROTERMOELETTRICA DI FOSSILE GIUSEPPE
158	158	Sgro Alberto Alvaro Daniele
159	159	TECNO COSTRUZIONI DI FERRANTE PIETRO
160	160	GAMA SRL
161	161	ITALBETON SRL
162	162	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
163	163	VI.SA. COSTRUZIONI S.R.L.
164	164	GRUPPO VENERE s.r.l.
165	165	D'ALBERTI GIUSEPPE
166	166	DAMAR COSTRUZIONI SRL
167	167	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.
168	168	I.M.A. srl
169	169	AMATO MARIO
170	170	Omnia Progetti s.r.l.
171	171	Marino Rosario Srl società unipersonale
172	172	Lutiviem S.r.l.
173	173	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL
174	174	ALCAL SRL
175	175	Leone Marcello
176	176	C.E.S.A. S.R.L.

177	177	C.T.F. S.R.L.
178	178	NT COSTRUZIONI SRL
179	179	Impresa Edile Stradale Marino Antonio
180	180	COENDO S.R.L.
181	181	GRASSO COSTRUZIONI GENERALI SRL
182	182	CA.TI.FRA S.r.l.
183	183	sice s.r.l.
184	184	AN.CO s.r.l.
185	185	S.C.M. S.R.L.
186	186	MAI.CON. GROUP S.R.L.
187	187	EDILROAD S.R.L.
188	188	ITALCOSTRUZIONI SRL
189	189	isor costruzioni srl
190	190	HELIOS CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R. L.
191	191	IMPRESA ELISEO ING. RENATO S.R.L.
192	192	I.R.P. S.R.L.
193	193	DI PIAZZA S.R.L.
194	194	CO.GEN.AP. s.r.l.
195	195	CAPOBIANCO GIUSEPPE
196	196	ICOMEN S.R.L.
197	197	CINQUEMANI GIANPEPPINO
198	198	Costruzioni generali edili e stradali di Bua Maurizio
199	199	INTERCANTIERI
200	200	MDM S.R.L.
201	201	seg srls
202	202	LEONE VINCENZO
203	203	EMM&A CONSOLIDAMENTI SRL
204	204	IMPIGER S.R.L. (AVV) EDIL TECNICA COSTRUZIONI (AUS)
205	205	F.LLI LASPADA DI GUCCIONE S.E. SAS
206	206	BCS COSTRUZIONI srl
207	207	DIVA SRL
208	208	A.E.GI.SPADARO srl
209	209	SORCE COSTRUZIONI S.R.L.
210	210	ALFANO SRL
211	211	INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE s.r.l.
212	212	Appalti Tinaglia s.r.l.
213	213	RI.CO.S.R.L. UNIPERSONALE
214	214	IMPRESA EDILE CAVALLI SALVATORE
215	215	SA.CO.REST SRL
216	216	C.O.I.S. S.R.L. UNICO SOCIO (AVV) - AFIERO (AUS)
217	217	COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO S.R.L. (AUS) - ALP CONS. STAB.
218	218	A.T.I. CASTRONOVO GASPARE-BENNARDO JESSICA
219	219	BDF APPALTI SRL
220	220	COSTRUIRE s.r.l.
221	221	GRIMAUDO GIUSEPPE- GRM COSTRUZIONI SRL
222	222	BELLIA SALVATORE
223	223	GIMA COSTRUZIONI SRL
224	224	impresa PAPPALARDO FRANCESCO
225	225	ARCOMANO SRL

M

W

SB

7

226	226	DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA
227	227	Quadrifoglio Group srl
228	228	3G ENERGY S.R.L.
229	229	DM COSTRUZIONI S.R.L.
230	230	CO.ANT. srl
231	231	TEK INFRASTRUTTURE SRL
232	232	INTEA S.R.L.
233	233	IMPRESALES SRL
234	234	ARLI SRL
235	235	F.LLI ANASTASI S.R.L.
236	236	f.lli destro srl
237	237	CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI
238	238	P.I.C.A. SRL
239	239	LONGO COSTRUZIONI SRL
240	240	DST EDIL S.R.L.
241	241	ARLEN S.R.L.
242	242	GEODESIA SRL
243	243	CALLARI COSTRUZIONI SRL
244	244	S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L.
245	245	EUROINFRASTRUTTURE SRL
246	246	n. & s.costruzioni snc
247	247	Gangi Impianti Srl
248	248	POLLARA CASTRENZE S.R.L.
249	249	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.
250	250	MONDELLO COSTRUZIONI SRL
251	251	TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L.
252	252	LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE VINCENZO E C. S.A.S.
253	253	I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.S.
254	254	LEONE ORAZIO SRL
255	255	GEOSONDA COSTRUZIONI SRL
256	256	C.M.C. SRL
257	257	IMPREVAL COSTRUZIONI S.R.L.S.
258	258	CONSORZIO STABILE F2B
259	259	EL.MI.AN.Costruzioni srl
260	260	servizi & appalti di fanara calogero
261	261	AGOSTARO ROSARIO SRL A SOCIO UNICO
262	262	CARAMANNO MARCO (AVV) - ITAL COMPANY COSTRUZIONI SRL (AUS)
263	263	G.F. COSTRUZIONI S.R.L.
264	264	MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.
265	265	METALWOOD
266	266	G.C. COSTRUZIONI SRL
267	267	CO.AG. S.R.L.
268	268	VULLO SALVATORE
269	269	imperedil srl
270	270	castrovinci costruzioni srl
271	271	Costruzioni Giardina Fortunato & Figli srl
272	272	SAN DOMENICO S.R.L.
273	273	LA PROSPETTIVA COSTRUZIONI SAS DI SCAFFIDI MUTA GIUSEPPE
274	274	C&L COSTRUZIONI SRL

275	275	P & G Costruzioni S.r.l.
276	276	KALOS GROUP
277	277	COGESP SRL CON UNICO SOCIO
278	278	GAIA COSTRUZIONI S.R.L.
279	279	GERRATANA GAETANO SNC
280	280	OLIVERI GIUSEPPE
281	281	DL COSTRUZIONI SRL
282	282	HOUSE SERVICE S.A.S DI PATTI PASQUALE & C
283	283	C.S.T. COSTRUZIONI S.R.L.
284	284	PORTO COSTRUZIONI S.R.L.
285	285	gdm costruzioni di di maria gaetano sas
286	286	Costruzioni & Restauri Srl
287	287	ALKANTARA COSTRUZIONI S.R.L.
288	288	GEN COSTRUZIONI S.R.L.
289	289	I.Co.Ser. Srl
290	290	EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
291	291	Trasporti e Movimenti Terra S.r.l.
292	292	FERRARA SRL
293	293	LUMA S.R.L.
294	294	LUICAN GROUP SRL
295	295	FANARA COSTRUZIONI SRL
296	296	Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a.r.l.
297	297	ARCAS DI PERITORE RODERTA (AVV) ELCAL SRL (AUS)
298	298	ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.
299	299	DUE ESSE COSTRUZIONI S.R.L.
300	300	Messina Costruzioni Srl
301	301	FALCO COSTRUZIONI SRL
302	302	VLG SRL SEMPLIFICATA
303	303	PAM S.R.L.
304	304	LA PORTA INDUSTRIES SRL
305	305	MARTURANA COSTRUZIONI SRL
306	306	ANZA' FRANCESCO
307	307	CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L.
308	308	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.
309	309	CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L.
310	310	FERRARA SALVATORE SRL
311	311	SINFRA S.R.L.
312	312	MEDI APPALTI
313	313	ITALMIXER S.R.L.
314	314	cartilora empedoclina soc.coop. a r.l.
315	315	CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
316	316	SAVIOR S.R.L. (AVV) - PROGRESSO GROUP SRL (AUS)

Il Presidente fa presente, altresì, che per la presente procedura sono state invitate a presentare offerta n. 15 Imprese scelte con sorteggio pubblico effettuato tramite Piattaforma Maggioli in data 15/12/2022 e sotto specificate:

N° progressivo	N° Plico	Codice di assegnazione
1° estratto	152	152

WM

9  
SB 7

2° estratto	111	111
3° estratto	240	240
4° estratto	147	147
5° estratto	120	120
6° estratto	308	308
7° estratto	155	155
8° estratto	76	76
9° estratto	281	281
10° estratto	26	26
11° estratto	66	66
12° estratto	38	38
13° estratto	229	229
14° estratto	75	75
15° estratto	135	135

Tutto quanto sopra premesso, si da avvio alla procedura di affidamento effettuando l'accesso alla Piattaforma Telematica Maggioli in dotazione all'Ufficio Gare dell'Ente.

Si procede quindi, all'apertura dei sigilli dei plichi digitali pervenuti nella Piattaforma entro il termine stabilito dalla lettera d'invito, uno per uno e nell'ordine di assegnazione plichi da parte della piattaforma verificandone il contenuto ed esaminando la documentazione prodotta da ogni concorrente al fine di verificarne i requisiti.

Si da atto che per la gara in argomento sono pervenute entro il termine prescritto numero 11 (undici) offerte, come da elenco seguente

Tutto quanto sopra premesso, si da avvio alla procedura di affidamento effettuando l'accesso alla Piattaforma Telematica Maggioli in dotazione all'Ufficio Gare dell'Ente.

Si procede quindi, all'apertura dei sigilli dei plichi digitali pervenuti nella Piattaforma entro il termine stabilito dalla lettera d'invito, uno per uno e nell'ordine di assegnazione plichi da parte della piattaforma verificandone il contenuto ed esaminando la documentazione prodotta da ogni concorrente al fine di verificarne i requisiti.

N° progressivo	N° plico	Operatore economico	Data presentazione offerta	Ora	Mezzo utilizzato per presentare l'offerta
1	120	MR COSTRUZIONI	05/01/2023	10.43.44	PT
2	76	VULLO CALOGERO	10/01/2023	19.32.26	PT
3	38	AGOSTA COSTRUZIONI	11/01/2023	07.26.14	PT
4	26	CS COSTRUZIONI SRL	11/01/2023	09.11.27	PT
5	240	DST EDIL SRL	11/01/2023	12.56.56	PT
6	281	DL COSTRUZIONI	12/01/2023	08.48.47	PT
7	135	INTESA VERDE SRL	12/01/2023	11.44.04	PT
8	308	CONSORZIO STABILE CONCORDIA	12/01/2023	17.13.02	PT
9	155	ICPA SRL	12/01/2023	17.39.54	PT
10	75	ZA.RA. SRL	12/01/2023	20.04.12	PT

11	66	ING.DUE SRL	13/01/2023	10.58.21	PT
12	152	DITTA INDIVIDUALE CATALANO GIUSEPPE	OFFERTA NON PERVENUTA		
13	147	IMPRESA NOBILE ANGELO	OFFERTA NON PERVENUTA		
14	111	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO	OFFERTA NON PERVENUTA		
15	229	DM COSTRUZIONI SRL	OFFERTA NON PERVENUTA		

Il Presidente informa che n° 4 (quattro ) tra gli operatori economici sorteggiati non hanno fatto pervenire alcuna documentazione e pertanto sono escluse dalla gara.

Fatte queste premesse si procede all'apertura della busta chiusa e controfirmata dal punto ordinante contenente la password per la rottura dei sigilli dei plichi contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti. (Busta A)

Si procede poi all'apertura dei sigilli dei plichi digitali pervenuti nella Piattaforma entro il termine stabilito dalla lettera d'invito, uno per uno e nell'ordine di assegnazione plichi da parte della piattaforma verificandone il contenuto nelle relative buste "A" ed esaminando la documentazione prodotta da ogni concorrente al fine di verificarne i requisiti per l'ammissibilità o meno dei partecipanti offerenti.

All'esito di detto esame le risultanze in ordine all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti è il seguente:

n. progressivo	n. plico	Op. economico	Ammesso / Escluso
1	120	MR COSTRUZIONI	AMMESSA
2	76	VULLO CALOGERO	AMMESSA
3	38	AGOSTA COSTRUZIONI	AMMESSA
4	26	CS COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
5	240	DST EDIL SRL	AMMESSA
6	281	DL COSTRUZIONI	<p><b>AMMESSA</b></p> <p>L'impresa allega nella documentazione amministrativa una dichiarazione inerente i noli a freddo. Detto file non risulta leggibile poiché allegato in formato diverso da quello previsto dalla piattaforma. Il Presidente trattandosi di documentazione che non inficia l'esito della gara richiede all'operatore economico, tramite l'utilizzo della piattaforma, l'integrazione di detto file.</p>
7	135	INTESA VERDE SRL	<p><b>ESCLUSA</b></p> <p>L'impresa produce l'offerta economica nella sezione riguardante la documentazione amministrativa. Il Presidente di gara, consultato l'Ufficio sulla prassi di esclusione in questi casi e valutata la giurisprudenza ed in particolare una sentenza del Consiglio di Stato, sez. III n° 1173 del 13.02.2020 secondo la quale, in una gara</p>

			<p>telematica è legittima l'esclusione del concorrente che ha inserito l'offerta economica nella sezione della piattaforma telematica, relativa alla documentazione amministrativa, esclude l'Impresa in questione dalla gara, poiché viola il Disciplinare di Gara.</p> <p>Si da atto che, nelle procedure di gare telematiche, non si può prescindere dal corretto caricamento dell'offerta economica nel sistema, essendo il regolare inserimento della documentazione necessario a garantire che l'accesso e la conoscibilità dell'offerta, avvenga solo alla data e all'ora di seduta di gara specificata in fase di creazione della procedura.</p> <p>Inoltre, si fa presente che il principio della segretezza dell'offerta è a presidio dell'attuazione di principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)</p> <p>Si fa presente, altresì, che l'impresa non allega, tra la documentazione amministrativa, la ricevuta dell'avvenuto versamento all'ANAC.</p>
<b>8</b>	<b>308</b>	CONSORZIO STABILE CONCORDIA	<b>AMMESSA</b>
<b>9</b>	<b>155</b>	ICPA SRL	<b>AMMESSA</b>
<b>10</b>	<b>75</b>	ZA.RA. SRL	<p><b>AMMESSA CON RISERVA</b></p> <p>L'impresa presenta domanda di partecipazione alla gara (allegato 1) non compilata. Inoltre, allega la dichiarazione sostitutiva C.C.I.A.A. (Allegato 2) non completa delle dichiarazioni riguardanti l'impresa.</p> <p>Il Presidente, pertanto, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice dei Contratti, decide di ricorrere al soccorso istruttorio richiedendo la domanda di partecipazione compilata di cui all'allegato 1) del bando di gara e la produzione della dichiarazione sostitutiva C.C.I.A.A.</p>
<b>11</b>	<b>66</b>	ING.DUE SRL	<b>AMMESSA</b>

Al termine dell'esame della documentazione dell'impresa ING.DUE SRL (plico n° 66), alle ore 11.00 si decide di sospendere le operazioni di gara e di rinviarle al giorno 31/01/2023 alle ore 10.00 per lo scioglimento delle riserve, l'apertura delle offerte prodotte dalle imprese


concorrenti e per l'individuazione dell'impresa prima in graduatoria.

Tutti i componenti del seggio di gara, presa visione della documentazione di tutte le imprese partecipanti, dichiarano di non avere nessun rapporto di parentele con alcuno dei responsabili tecnici ed amministrativi delle stesse.

Il Presidente demanda al verbalizzante di comunicare all'impresa soggetta al soccorso istruttorio la relativa motivazione e la richiesta della documentazione che dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 27/01/2023. Inoltre, richiedere all'impresa ZARA srl di integrare la documentazione richiesta entro le ore 12,00 del 27/01/2023 e comunicare alla ditta Intesa Verde srl. l'avvenuta esclusione dalla gara per i motivi sopracitati.


Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 13 (tredici) facciate, ivi compresa la presente che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Achille Contino)




---

I TESTMONI  
(Sig. Giuseppe Genuardi)




---



---


(Sig. Simonetta Bella)

IL VERBALIZZANTE  
(Dott. Salvatore Gazzitano)



---





**Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento**

**SETTORE:**  
**RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA' NEGOZIALE:**  
**CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI**

**GRUPPO:**  
**Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni**

**VERBALE n° 4 – SEDUTA PUBBLICA**  
**ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA**  
**PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE - PAESAGGISTICO - AMBIENTALE, VALORIZZAZIONE -**  
**FRUIZIONE DEL TRATTO COSTIERO DI MADDALUSA E LA FOCE DEL FIUME AKRAGAS**  
**CUP: B49G20000120002 --- CIG 94827336D2 -**  
**Importo a base d'asta € 811.341,04**

L'anno duemilaventitre, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 11.00 nel locale della Sala Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita in Via Acrone 27, si è riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, per l'espletamento della procedura di cui all'oggetto.

#### **SONO PRESENTI**

Il Dott. Achille Contino, Direttore del Settore interessato al contratto, il quale presiede la gara ai sensi dell'art. 41 del "Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti.

Espleta funzioni di verbalizzante della gara il Dott. Salvatore Gazzitano, Responsabile del Servizio Gare.

Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, sono presenti in qualità di testi i Sig.ri dipendenti: Simonetta Bella e Giuseppe Genuardi.

Collaborano all'espletamento delle operazioni di gara i Sig.ri dipendenti: Eduardo Martines, Vincenzo Sicorello e Patrizia Ferrara.

Si da atto che non sono presenti rappresentanti delle ditte concorrenti.

## SI PREMETTE CHE

Che alla prima seduta pubblica fissata, nella Sala Gare del Libero Consorzio, del 13/12/2022 si sono susseguite altre sedute il 15/12/2022 e del 17/01/2023.

Che a mezzo comunicazione sulla piattaforma telematica dell'Ente è stata invitata la ditta **Za.Ra. s.r.l.** sottoposta a soccorso istruttorio, di cui al precedente verbale, a presentare entro le ore 12.00 del 27/01/2023 la documentazione richiesta. Nello stesso verbale è stata invitata la ditta **DL Costruzioni** a ripresentare il file della dichiarazione relativa i noli a freddo in quanto risulta essere illeggibile.

Che nella seduta del 17/01/2023 è stata fissata la riapertura della gara, per lo scioglimento della riserva, l'apertura delle offerte, prodotte dalle Imprese concorrenti, e per l'individuazione dell'impresa prima in graduatoria provvisoria.

## TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Presidente, dichiara aperta la gara facendo costatare che è pervenuta a mezzo piattaforma telematica, entro i termini stabiliti nella richiesta, la documentazione dell'impresa, ammessa con riserva per soccorso istruttorio di cui al precedente verbale. Si precisa inoltre che la Ditta **DL Costruzioni** con prot. n. 1013 del 20/01/2023 ha prodotto il file che risultava non leggibile dal nostro sistema.

N° Plico	Impresa	Prot. n.	Data	Mezzo	Data e ora invio
75	Za.Ra. s.r.l.	1012	20/01/2023	Piattaforma telematica	18/01/2023 15:48:53

Quindi il Presidente passa al controllo della documentazione presentata dalla ditta sopraindicata e detta a verbale la seguente risultanza:

N° Plico	Impresa Partecipante	Esito
75	Za.Ra. s.r.l.	Ammessa

Si riportano in conclusione le imprese ammesse alla gara per un totale di n° 10 (dieci) risultanti dai precedenti verbali e dal Soccorso istruttorio:

IMPRESA PARTECIPANTE	ESITO
MR COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
VULLO CALOGERO	AMMESSA
AGOSTA COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
C.S. COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
DST EDIL SRL	AMMESSA
D.L. COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
CONSORZIO STABILE CONCORDIA	AMMESSA
ICPA SRL	AMMESSA
ZA.RA. SRL	AMMESSA
ING. DUE SRL	AMMESSA

*M*  
*W*  
*2*  
*SB*

A questo punto il Presidente comunica che l'appalto di che trattasi sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 1, comma 3), della L. 120/2020 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora il numero delle offerte ammesse dovesse risultare inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto all'offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa; in tal caso si terrà conto di quanto previsto dal comma 6) dello stesso art. 97 del Codice dei Contratti.

*Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse **fino a tre cifre decimali**, le medie, invece sono troncate alla quarta cifra decimale. Nel caso di più offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio.*

Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

Si procede all'apertura della busta "B" chiusa e controfirmata dal Punto Ordinante, contenente la password per la rottura dei sigilli dei plichi che racchiudono l'offerta economica dei concorrenti, e poi all'apertura dei sigilli delle offerte digitali pervenute nella piattaforma entro il termine stabilito dalla lettera d'invito, una per una e nell'ordine di assegnazione dei plichi da parte della piattaforma verificandone il contenuto.

Il Presidente, quindi, dà lettura ad alta voce del ribasso offerto da ognuna delle imprese ammesse, rendendole pubbliche, come di seguito riportato:

N° plico	Operatore economico	Ribasso offerto %	note
1	MR COSTRUZIONI SRL	<b>30.896</b>	-----
2	VULLO CALOGERO	<b>33.033</b>	-----
3	AGOSTA COSTRUZIONI SRL	<b>15.997</b>	-----
4	C.S. COSTRUZIONI SRL	<b>31.308</b>	-----
5	DST EDIL SRL	<b>33.087</b>	-----
6	D.L. COSTRUZIONI SRL	<b>22.239</b>	-----
8	CONSORZIO STABILE CONCORDIA	<b>30.896</b>	DEVE REGOLARIZZARE L'IMPOSTA DI BOLLO
9	ICPA SRL	<b>36.111</b>	-----
10	ZA.RA. SRL	<b>33.1</b>	DEVE REGOLARIZZARE L'IMPOSTA DI BOLLO
11	ING. DUE SRL	<b>35.530</b>	DEVE REGOLARIZZARE L'IMPOSTA DI BOLLO

Il Presidente dà atto che tutte le offerte recano l'indicazione dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e la percentuale d'incidenza del costo del personale.

Vengono di seguito riportati i calcoli della Piattaforma "Maggioli" per determinare la soglia di anomalia e quindi l'impresa prima in graduatoria.

3  
SB

## Calcolo soglia di anomalia

Codice gara	G00768
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
N. decimali massimo dei valori offerti	3
N. decimali utilizzati nel calcolo	4 con troncamento (solo calcoli intermedi)
Escl. automatica offerte anomale	Si

## Sintesi aggiudicazione

Numero offerte valide	10
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	2 : 1 offerte più alte , 1 offerte più basse
Numero offerte mediate	8
Media delle offerte	31,2611 %
Media degli scarti	1,9505 %
Rapporto tra media scarti e media ribassi	0,062393838
Soglia di anomalia	37,5133 %
Esclusione automatica offerte anomale	Applicata

Il Presidente, ha constatato da calcolo della Piattaforma "Maggioli" che la migliore offerta è quella presentata dall'impresa **ICPA s.r.l.** che ha offerto il maggior ribasso non anomalo del **36,111%**, inoltre indica l'importo dei costi della manodopera per l'esecuzione dei lavori che ammonta ad € 172.377,29 ed il costo per gli oneri della sicurezza che ammonta ad € 12.200,00

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti, subordina la proposta di aggiudicazione alla verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lett. d) e precisamente che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16, del Codice.

Il concorrente che segue in graduatoria è l'impresa **ING. DUE s.r.l.** che ha offerto il ribasso del **35,530%**, fatte salve per entrambi le verifiche dei requisiti.

Il Presidente, quindi, propone di aggiudicare l'appalto all'Impresa **ICPA s.r.l.**, con sede Via del Mandarino snc, cap. 92014, Porto Empedocle (AG), P.IVA 02862930845 che ha offerto il maggior ribasso non anomalo del 36,111 % sui prezzi unitari per un importo contrattuale netto pari ad €. 497.950,89 a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €.31.941,00 per un importo complessivo di € 529.891,89 oltre IVA.

Il Presidente, quindi, fa presente che l'impresa prima in graduatoria resta obbligata sin da ora all'esecuzione dell'appalto dei lavori con il ribasso sopra detto ed a sottostare a tutte le condizioni stabilite nel relativo capitolato speciale d'appalto, mentre l'aggiudicazione sarà impegnativa per il Libero Consorzio solo dopo le verifiche dei requisiti della ditta aggiudicataria e di quella seconda in graduatoria.

L'Impresa è obbligata altresì ad addivenire alla stipula del relativo contratto ed a prestare la cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dal bando di gara e le spese conseguenti al presente appalto sono a suo carico.

Si dà atto che, in sede di offerta, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare nel limite massimo previsto dalla normativa vigente di tutte le lavorazioni rientranti nell'appalto.

Sono fatte salve la verifica dei requisiti del suddetto concorrente.

4  
SB


Si dà atto che l'impresa prima in graduatoria è assente.

Il Presidente demanda al verbalizzante di dare comunicazione alle imprese prima e seconda in graduatoria delle risultanze del presente verbale e di pubblicare il presente verbale sul sito istituzionale dell'Ente.


Il Presidente, alle ore 12,00 dichiara chiusa la gara e dispone che tutti gli atti vengano consegnati al Gruppo Gare per la custodia, le successive verifiche previste dalla normativa vigente e gli atti consequenziali.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 5 (cinque) facciate, ivi compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Achille Contino)



I TESTMONI  
(Sig. Giuseppe Genuardi)



(Sig. Simonetta Bella)



IL VERBALIZZANTE  
(Dott. Salvatore Gazzitano)

