

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

GRUPPO GARE

VERBALE DI GARA N. 3

Codice CIG: 19544807E9
Codice CUP: B69J10000030003

OGGETTO: Interventi urgenti e saltuari lungo la S.P. n. 20 stazione Acquaviva - Casteltermini - San Biagio Platani C/DA S. Croce - Viviano

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di aprile alle ore 09:00, nel locale della sala gare aperta al pubblico, della Provincia Regionale di Agrigento sita in Via Acrone, viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati.

Si premette

Che con verbali del 09 e 10 aprile 2013 sono state avviate le operazioni di espletamento della gara finalizzata all'appalto per i lavori di: Interventi urgenti e saltuari lungo la S.P. n. 20 stazione Acquaviva - Casteltermini - San Biagio Platani C/DA S. Croce - Viviano dell'importo complessivo di € 158.800,00 (centocinquantottomilaottocento/00), di cui € 154.036,00 (centocinquantaquattromilatrentasei/00) per importo a base d'asta e € 4.764,00 (quattromilasettecentosessantaquattro/00) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Che nella seduta del 10.04.2013, l'espletamento della gara in oggetto indicata è stata sospesa e rinviata al 11.04.2013 ore 09.00 per la continuazione delle operazioni di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Dott. Giovanni Butticè, in sostituzione del Dirigente del Settore interessato al contratto, assistito dal Dott. Mario Concilio, con funzioni di verbalizzante della gara, alla continua presenza dei Sigg.ri dipendenti: Patrizia Ferrara e Giovanni Spallitta testimoni noti, idonei, richiesti a norma di legge e di tutti i presenti fa constatare l'integrità dei contenitori e verifica che contengano N. 150 plichi aperti, contenenti la documentazione e le offerte chiuse delle N. 150 imprese ammesse ed escluse, e N. 51 plichi chiusi e sigillati ancora da esaminare.

Fa inoltre constatare che i restanti N. 51 plichi, ancora da esaminare, sono sigillati.

Sono presenti in qualità di collaboratori i Sigg.ri dipendenti: Carmelo Natalello e Antonio Sciarratta.

Quindi il Presidente riprende l'apertura dei plichi prodotti dai concorrenti dal N. 151 e, di volta in volta, procede all'esame della documentazione in essi contenuta, verificando sotto il profilo formale, la conformità al bando della documentazione prodotta da tutti i concorrenti al fine di determinarne l'ammissione o meno alla gara seguendo l'ordine di cui al verbale dello 09.04.2013 e si dà atto che all'esito di detto esame, il Presidente detta a verbale l'ammissione e l'esclusione delle sotto elencate imprese con la motivazione a fianco di ciascuna indicata:

IMPRESE AMMESSE

N° PLICO	IMPRESA
151	DI PIAZZA SRL -
152	SCR SRL -
153	V&V COSTRUZIONI SRL -
155	GIAMBRONE FRANCESCO -
156	GESAF SRL -
157	DILENA CALOGERO & C. SAS -
158	SALAFIA GIOVANNI -
159	MARTURANA COSTRUZIONI SRL -
160	OPERA APPALTI SRL -
161	SIMONE CARMELO -
162	MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL -
163	AMATO COSTRUZIONI SRL -
164	EDILROAD S.R.L. -
165	GINEVRA COSTRUZIONI SRL -
166	I G M SRL -
167	ELMIAN COSTRUZIONI SRL -
168	SOGI STRADE SRL -
169	DI NICA COSTRUZIONI SRL -
170	MANCUSO COSTRUZIONI SRL -
171	VULLO SALVATORE -
172	VULLO COSTRUZIONI SRL -
173	SA.PI. SRL -
174	COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & FIGLI SRL -
175	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL -
176	CAPIZZELLO NUNZIO -
177	PULLARA CALOGERO -
178	NEW ENERGY GROUP SRL -
180	PROIETTO RICCARDO -
181	G.P. COSTRUZIONI SAS DI GIUSEPPE PROIETTO & C -
182	PROIETTO ANGELO -
183	FLUMEC SRL -
184	HIERAPOLIS COSTRUZIONI SOC COOP -
185	3B SRL -
187	CO.MAT. SOC COOP -
188	SAN MICHELE COSTRUZIONI SRL -
189	S.C.A.E.S. SRL -
190	LANERI COSTRUZIONI DI LANERI GEOM GIUSEPPE -
191	LEA SRL -
192	CESARE COSTRUZIONI SRL -
193	M.C. COSTRUZIONI GENERALI srl -

194	CAMPISI CALOGERO -
195	PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL -


IMPRESE ESCLUSE

N° PLICO	IMPRESA	MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
154	L.C.R. COSTRUZIONI SRL	Non rende la dichiarazione di cui al punto 3) lett. D3) del Disciplinare di Gara in quanto non barra alcune delle caselle interessate alle relative opzioni (acquisizione ramo d'azienda).
179	G.N.G. SRL	Non rende la dichiarazione di cui al punto 3) lett. d3) del Disciplinare di Gara in quanto non barra alcuna delle caselle interessate anzi cassa tutte le opzioni previste (acquisizione ramo d'azienda). Inoltre non produce nè autocertifica i Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Penali del Direttore Tecnico.
186	EDIL GEMO SRL	Non rende la dichiarazione di cui al punto 3) lett. d3) del Disciplinare di Gara in quanto non barra alcuna delle caselle interessate anzi cassa tutte le opzioni previste (acquisizione ramo d'azienda). Inoltre l'autocertificazione del DURC è incompleta in quanto non barra alcuna delle caselle di cui al punto 8 c) anzi cassa tutte le opzioni previste.

Il Presidente, alle ore 13:00, sospende le operazioni di gara e rinvia la prosecuzione della stessa al 12.04.2013, disponendo che tutta la documentazione e le offerte ancora sigillate delle n. 195 imprese esaminate vengano chiuse in tre pacchi sigillati con nastro adesivo; i rimanenti n. 14 plichi, ancora integri e da esaminare, vengono anch'essi chiusi in un pacco sigillato con nastro adesivo e conservati nella cassaforte della sala gare fino alla riapertura della stessa, che fissa per il giorno 12.04.2013 alle ore 09.00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 3 facciate ivi compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.


PRESIDENTE DI GARA
(Dott. Giovanni Buttice)



I TESTIMONI
(Patrizia Ferrara)



(Giovanni Spallitta)



IL VERBALIZZANTE
(Dott. Mario Concilio)

