




PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/2014

Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale

PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORPO PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" DI SCIACCA



E: ELABORATI ECONOMICI

**INTEGRAZIONE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Provincia Regionale di Agrigento
Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.5
della Legge Regionale n. 12/2011 di recepimento del
D.Lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010

Agrigento, li 23 GIU. 2014

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Casimiro Gerardi

VERIFICATO IL

TAVOLA

E.3 bis


Agrigento, li 23 GIU. 2014

IL GEOMETRA PROGETTISTA

Geom. Carmelo Filorizzo

IL PROGETTISTA

Arch. Daria Grillo





PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/2014

Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale

OGGETTO: Progetto dei lavori di Completamento del Corpo Palestra del Liceo Scientifico "E.Fermi" di Sciacca.

INTEGRAZIONE AL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A parziale modifica e integrazione del computo metrico estimativo già facente parte del progetto esecutivo, si allega il seguente quadro economico con inserito il costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, secondo quanto previsto all'art. 82 (criterio del prezzo più basso) comma 3bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.


23 GIU. 2014

Il Geometra Progettista

Geom. Carmelo Filorizzo

Il Progettista

Arch. Daria Grillo



LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORPO PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO "E.FERMI" DI SCIACCA

QUADRO ECONOMICO

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	%Incidenza	Importo subCap.	IMPORTO
LAVORI DI RIFINITURA, SISTEMAZIONE ESTERNA E SICUREZZA	1	41,540		948.339,06
LAVORI DI RIFINITURA	1	(85,475) 35,506	810.596,97	
Scavi e trasporto	1	(0,196) 0,081	1.857,01	
Murature, tramezzi e vespai	1	(10,953) 4,550	103.873,70	
Conglomerati di cemento	1	(0,577) 0,240	5.471,42	
Pavimentazioni e rivestimenti	1	(6,997) 2,906	66.351,64	
Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo	1	(12,087) 5,021	114.628,84	
Opere in ferro	1	(6,101) 2,534	57.857,60	
Infissi	1	(10,173) 4,226	96.474,35	
Intonaci	1	(22,247) 9,241	210.974,75	
Marmi	1	(1,426) 0,592	13.525,16	
Coloriture, e verniciature	1	(1,700) 0,706	16.120,70	
Impermeabilizzazione, controsoffitti ed opere varie di finimento	1	(13,019) 5,408	123.461,80	
LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA	2	(12,471) 5,181	118.272,16	
Scavi, rinterrì	2	(0,613) 0,254	5.810,25	
Vespai	2	(0,609) 0,253	5.778,50	
Conglomerati cementizi	2	(0,110) 0,046	1.046,82	
Pavimentazione e rivestimenti	2	(0,046) 0,019	438,00	
Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo	2	(6,403) 2,660	60.719,63	
Opere in ferro	2	(2,084) 0,866	19.762,36	
Marmi	2	(2,277) 0,946	21.598,10	
Coloriture e verniciature	2	(0,329) 0,137	3.118,50	
SICUREZZA	2	(2,053) 0,853	19.469,93	
Opere provvisionali di sicurezza	2	(2,053) 0,853	19.469,93	
IMPIANTI	4	15,181		346.574,19
Impianti elettrici interni	4	(13,008) 1,975	45.082,48	
Impianti speciali	4	(0,359) 0,054	1.243,94	
Impianti parafulmini	4	(4,949) 0,751	17.151,25	
Sistemi di Prevenzione Incendi	4	(24,889) 3,778	86.260,14	
Impianti Idrici Sanitari e Scarichi	4	(17,742) 2,693	61.490,22	
Impianto di Riscaldamento	4	(11,083) 1,682	38.410,12	
Stazione di Energia	4	(14,528) 2,205	50.351,98	
Alimentazione Quadri	4	(6,844) 1,039	23.721,39	
Impianti di Illuminazione esterna connessa alla Palestra	4	(6,597) 1,001	22.862,67	
STRUTTURE	5	43,279		988.040,69
Demolizioni	5	(10,521) 4,553	103.953,70	
Strutture	5	(89,479) 38,725	884.086,99	
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 2.282.953,94
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,772347% sui lavori)			63.291,43	
Costo netto manodopera incluso nei lavori			564.020,40	
a detrarre			627.311,83	€ 627.311,83
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 1.655.642,11
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
- IVA 10%			228.295,39	
- COMPETENZE TECNICHE 2%			45.659,08	
- ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA			5.000,00	
- SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E SPESE AUTORITA' DI VIGILANZA			10.000,00	
- SPESE PER ASSICURAZIONE PROGETTISTI E VERIFICATORE			5.000,00	
- IMPREVISTI			68.791,59	
- ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, PROVE SUI MATERIALI, CERTIFICAZIONI E ACCATASTAMENTO			10.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			372.746,06	372.746,06
IMPORTO COMPLESSIVO del Progetto				€ 2.655.700,00