



VERBALE DI TORNATA N. 130611/4

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO  
GRUPPO GARE  
Tornata di due gare  
VERBALE DI GARA N. 4

OGGETTO: INTERVENTO M.S. DELLA S.P. LICATA - RAVANUSA: (Gara N. 1, Codice gara 130611/1, Cod. CIG: 4994914D6A).

OGGETTO: RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE SS. PP. N. 44 S. MARGHERITA-STAZIONE GULFA E N. 79 SCIACCA MENFI : (Gara N. 2, Codice gara 130611/2, Cod. CIG: 4929328226).

L'anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 09.10 nel locale della Sala Gare aperta al pubblico della Provincia Regionale di Agrigento sita in Via Acrone, 27, viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati

Si premette

Che con verbale del 15, 17 e 18 luglio 2013 sono state avviate le operazioni di espletamento della gara finalizzata all'appalto per i seguenti lavori:

Gara N. 1 Lavori INTERVENTO M.S. DELLA S.P. LICATA – RAVANUSA;

Gara N. 2 Lavori RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE SS. PP. N. 44 S. MARGHERITA-STAZIONE GULFA E N. 79 SCIACCA MENFI.

Che nella seduta del 18 luglio 2013, l'espletamento della gara in oggetto indicata è stata sospesa e rinviata al 19 luglio 2013 ore 09.00 per la continuazione delle operazioni di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Dott.ssa Rosanna Montana Lampo, in sostituzione del Dirigente del Settore interessato al contratto, assistito dal Dott. Salvatore Izzo, con funzioni di verbalizzante della gara, alla continua presenza dei Sigg.ri dipendenti: Patrizia Ferrara e Mario Concilio testimoni noti, idonei, richiesti a norma di legge e di tutti i presenti fa constatare l'integrità dei contenitori e verifica che contengano N. 120 plichi aperti, contenenti la documentazione e le offerte chiuse delle N. 120 imprese ammesse ed escluse e N. 39 plichi chiusi e sigillati ancora da esaminare.

Fa inoltre constatare che i restanti N. 39 plichi, ancora da esaminare, sono sigillati.

Sono presenti in qualità di collaboratori i Sigg.ri dipendenti: Angelo Scimè, Giacomo Licata, Carmelo Natalello e Giovanni Spallitta;

Quindi il Presidente riprende l'apertura dei plichi prodotti dai concorrenti dal N. 121 e, di

volta in volta, procede all'esame della documentazione in essi contenuta, verificando sotto il profilo formale, la conformità al bando della documentazione prodotta da tutti i concorrenti al fine di determinarne l'ammissione o meno alla gara seguendo l'ordine di cui al verbale del 15 luglio 2013 e si dà atto che all'esito di detto esame, il Presidente detta a verbale l'ammissione e l'esclusione delle sotto elencate imprese con la motivazione a fianco di ciascuna indicata:

(Si precisa che la lettera "P" dopo il nominativo dell'impresa sta ad indicare che la stessa partecipa alla Gara specificata).

(Si precisa che la lettera "NP" dopo il nominativo dell'impresa sta ad indicare che la stessa non partecipa alla Gara specificata).

N° Plico	Imprese Partecipanti	Gara N. 1	Ammesse e/o Escluse	Gara N. 2	Ammesse e/o Escluse	Motivo d'Esclusione
121	NUOVI LAVORI SAS DI ANTINORO SALVINO	P	Ammessa	P	Ammessa	
122	EDIL TEC SRL	P	Ammessa con riserva	P	Ammessa	
123	COFEDIL	NP	Non partecipa	P	Ammessa	
124	CO.GI.PA. SRL	P	Esclusa	P	Esclusa	Le polizze fidejussoria non è accompagnate dall'autenticazione della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato". (punto 5 del Disciplinare di Gara).CSUB,A
125	S.E.I. SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
126	G.C. COSTRUZIONI SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
127	IPSALE COSTRUZIONI	P	Ammessa	P	Ammessa	
128	S.A.I.C. SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
129	TRICOLI PIETRO	P	Ammessa	P	Ammessa	
130	BETON MIX SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
131	MOSEDIL SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
132	ITALIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	P	Esclusa	P	Esclusa	L'impresa ausiliaria non produce il Patto d'Integrità, il Certificato Camerale, l'autocertificazione del Casellario e dei Carichi Pendenti del Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico.
133	CO.MAT. SOC COOP	P	Ammessa	P	Ammessa	
134	GIUSYLENIA SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
135	ALONGI SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
136	GEA SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
137	CGP SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
138	I G M SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
139	COSTRUZIONI SAN FRANCESCO SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
140	L.C.	P	Ammessa	P	Ammessa	

	COSTRUZIONI SRL					
141	INTERCONSO LIDAMENTI SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
142	DUE ESSE GROUP SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
143	GALASSIA SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
144	EDILROAD S.R.L.	P	Ammessa	P	Ammessa	
145	DI NICA COSTRUZIONI SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
146	SA.MA. SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
147	PROGECO SOC. COOP.	P	Ammessa	NP	Non partecipa	
148	ECCIESSE SRL ENGYUM COSTRUZIONI & SERVIZI SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
149	PULLARA CALOGERO	P	Ammessa	P	Ammessa	
150	SAN MICHELE COSTRUZIONI SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
151	CO.MIN. SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
152	MARTINA COSTRUZIONI SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
153	GENERALI COSTRUZIONI SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
154	ZACCARIA SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
155	VIMAN SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	
156	ATI CAP EREDI MAROTTA COSTRUZIONI - ASS GENCO GIUSEPPE	P	Ammessa	P	Ammessa	
157	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO SNC	P	Ammessa	P	Ammessa	
158	S.I.E.TEC. DI IMBERGAMO ANGELO	P	Ammessa	P	Ammessa	
159	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI SRL	P	Ammessa	P	Ammessa	

Il Presidente, dopo aver verificato la correttezza formale della documentazione prodotta dalle imprese verifica, con l'ausilio dei collaboratori, che le imprese ammesse non abbiano presentato offerte concorrenti, che non siano fra di loro in situazioni di controllo e che gli eventuali consorziati non abbiano presentato offerte in qualsiasi altra forma. Verifica altresì che nel casellario informatico non risultino provvedimenti che possano causare l'esclusione a carico delle imprese ammesse nella presente gara.

Il Presidente, alle ore 12:20, sospende le operazioni di gara e dispone che tutta la documentazione delle N. 159 imprese esaminate e le buste offerte ancora sigillate delle N. 159 imprese esaminate vengano chiusi in pacchi sigillati con nastro adesivo e conservate nell'armadio semiblandato della sala gare fino alla riapertura della stessa che è fissata per il giorno 31 luglio 2013 alle ore 09.00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 4 facciate ivi compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Rosanna Montana Lampo)

Rosanna Montana Lampo

I TESTIMONI

(Patrizia Ferrara)

Patrizia Ferrara

(Mario Concilio)

Mario Concilio

IL VERBALIZZANTE

(Dott. Salvatore Izzo)

Salvatore Izzo