



gara n. 130709 n.3

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
GRUPPO GARE
VERBALE DI GARA N. 3
Codice CIG: 4994561A1D
CUP: B47H12002210003

OGGETTO: M.S. DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL FIUME DRAGO LUNGO IL VECCHIO TRACCIATO DELLA S.P. N. 1

L'anno duemilatredici, il giorno undici del mese di Luglio alle ore 11:45, nel locale della sala gare aperta al pubblico, della Provincia Regionale di Agrigento sita in Via Acrone, 27, viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati.

Si premette

Che con verbali del 09 e 10 luglio 2013 sono state avviate le operazioni di espletamento della gara finalizzata all'appalto per i lavori di: M.S. DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL FIUME DRAGO LUNGO IL VECCHIO TRACCIATO DELLA S.P. N. 1 dell'importo complessivo di € 620.000,00 (seicentoventimila/00), di cui € 620.000,00 (seicentoventimila/00), di cui € 601.542,56, per importo a base d'asta e € 18.457,44 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Che nella seduta del 10.07.2013, l'espletamento della gara in oggetto indicata è stata sospesa e rinviata all'11.07.2013 ore 09.00 per la continuazione delle operazioni di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Dott. Fabrizio Fortunato Caruana, in sostituzione del Dirigente del Settore interessato al contratto, assistito dal Dott. Salvatore Izzo, con funzioni di verbalizzante della gara, alla continua presenza dei Sigg.ri dipendenti: Eduardo Martines e Carmelo Natalello testimoni noti, idonei, richiesti a norma di legge e di tutti i presenti fa constatare l'integrità dei contenitori e verifica che contengano N. 127 plichi aperti, contenenti la documentazione e le offerte chiuse delle N. 127 imprese ammesse ed escluse, e N. 59 plichi chiusi e sigillati ancora da esaminare.

Fa inoltre constatare che i restanti N. 59 plichi, ancora da esaminare, sono sigillati.

Sono presenti in qualità di collaboratori, ognuno per le proprie competenze, i Sigg.ri dipendenti: Mario Concilio, Angelo Scimè, Giacomo Licata e Giovanni Spallitta.

Quindi il Presidente riprende l'apertura dei plichi prodotti dai concorrenti dal N. 128 e, di volta in volta, procede all'esame della documentazione in essi contenuta, verificando sotto il profilo formale, la conformità al bando della documentazione prodotta da tutti i

concorrenti al fine di determinarne l'ammissione o meno alla gara seguendo l'ordine di cui al verbale del 09.07.2013 e si dà atto che all'esito di detto esame, il Presidente detta a verbale l'ammissione e l'esclusione delle sotto elencate imprese con la motivazione a fianco di ciascuna indicata:

IMPRESE AMMESSE

128	AN.CO. SRL -
129	CANIGLIA COSTRUZIONI SRL -
130	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. -
131	COSTRUZIONI SCAFAR SRL -
132	SOFIA COSTRUZIONI SRL -
133	EFFEPI SRL -
134	EREDI DI ANELLO ANDREA SRL -
135	SICILSALDO SRL -
137	COSTRUZIONI SAN FRANCESCO SRL -
138	ANGELO RUSSELLO SPA -
139	CO.GRE. SRL -
140	C.R.O.S. EDILIZIA DI ORIFICI SIGNORINO -
141	CO.E.PE. SRL -
142	ETC EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL -
143	TERRITO GIUSEPPE -
144	COSTRUZIONI D.O.C. SRL -
146	MOSEDIL SRL -
147	DUE ESSE GROUP SRL -
148	PULLARA CALOGERO -
149	EUROINFRASTRUTTURE SRL -
150	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL -
151	ENERSUD SRL -
152	I.G. GROUP SRL -
153	GIAMBRONE FRANCESCO -
154	DI NICA COSTRUZIONI SRL -
156	GLOBAL STRADE SRL -
157	GEO PERFORAZIONI SRL -
158	IGM SRL -
159	ZA.RA. SRL -
160	ISOR COSTRUZIONI SRL -

IMPRESE ESCLUSE

N° PLICO	IMPRESA	MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
136	ATI CAP NIGRELLI SRL - ASS B.M. COSTRUZIONI SRL	La polizza fidejussoria non è accompagnata dall'autenticazione della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato". (punto 5 del Disciplinare di Gara).
145	DI PIAZZA SRL	Non produce il Patto d'Integrità

155	SICURVIE SERVICE SRL	Non produce la dichiarazione di cui al punto 3 lettera D del disciplinare di gara in quanto non barra nella scheda la relativa opzione, inoltre non produce il patto di integrità
-----	----------------------	---

Alle ore 13.30 il Presidente sospende momentaneamente il prosieguo delle operazioni di gara e dispone una pausa dando disposizioni perché durante la sospensione, venga garantita la custodia della sala gare dover viene lasciato tutto il materiale di gara.

Alle ore 15:00 riprendono le operazioni di gara.

Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 sono presenti, in qualità di testi, i Sigg.ri dipendenti: Carmelo Natalello e Eduardo Martines.

Sono presenti in qualità di collaboratori i Sigg.ri dipendenti: Mario Concilio, Giacomo Licata e Giovanni Spallitta.

IMPRESE AMMESSE

N° PLICO	IMPRESA
161	ATI CAP A.R.E.M. LAVORI S.C.ARL - ASS ORLANDO DI CASTANZO SRL
162	SA.MA. SRL -
163	EUROSTRADE SRL -
164	EDILROAD S.R.L. -
165	I.CO.IN. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE SOC COOP
166	L.C. COSTRUZIONI SRL
167	SERRA FRANCESCO COSTRUZIONI SRL-

Il Presidente, alle ore 16:00, sospende le operazioni di gara e dispone che tutta la documentazione delle N. 167 imprese esaminate e i rimanenti plichi ancora sigillati delle N. 19 imprese da esaminare e le buste offerte ancora sigillate delle N. 167 imprese esaminate vengano chiusi in pacchi sigillati con nastro adesivo e conservate nell'armadio semiblandato della sala gare fino alla riapertura della stessa che fissa per il giorno 12 luglio 2013 alle ore 09:00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 3 facciate ivi compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE
(Dott. Fabrizio Fortunato Caruana)

I TESTIMONI
(Eduardo Martines)

(Carmelo Natalello)

IL VERBALIZZANTE
(Dott. Salvatore Izzo)

The image shows four handwritten signatures, each underlined. From top to bottom: the signature of the President (Fabrizio Fortunato Caruana), the signature of the witness Eduardo Martines, the signature of the witness Carmelo Natalello, and the signature of the verbalizer (Salvatore Izzo).