

gara n. 130702 n. 2

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

GRUPPO GARE

VERBALE DI GARA N. 2

Codice CIG: 492929788F

CUP: B77H12001650002

OGGETTO: RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA S.P. N° 34 BIVIO TAMBURELLO-BIVONA.

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di Luglio alle ore 09.30, nel locale della sala gare aperta al pubblico, della Provincia Regionale di Agrigento sita in Via Acrone, n. 27, viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati.

Si premette

Che con verbale del 03 luglio 2013 sono state avviate le operazioni di espletamento della gara finalizzata all'appalto per i lavori di: RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA S.P. N° 34 BIVIO TAMBURELLO- BIVONAG dell'importo complessivo di € 300.108,32 (trecentomilacentootto/32), di cui € 291.777,49 (duecentonovantunmilasettecentosettantasette/49) per importo a base d'asta e € 8.330,83 (ottomilatrecentotrenta/83) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Che nella seduta del 03.07.2013, l'espletamento della gara in oggetto indicata è stata sospesa e rinviata al 04.07.2013 ore 09.00 per la continuazione delle operazioni di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Dott.ssa Teresa De Leo, in sostituzione del Dirigente del Settore interessato al contratto, assistito dal Dott. Salvatore Izzo, con funzioni di verbalizzante della gara, alla continua presenza dei Sigg.ri dipendenti: Giovanni Spallitta e Carmelo Natalello testimoni noti, idonei, richiesti a norma di legge e di tutti i presenti fa constatare l'integrità dei contenitori e verifica che contengano N. 60 plichi aperti, contenenti la documentazione e le offerte chiuse delle N. 60 imprese ammesse ed escluse, e N. 121 plichi chiusi e sigillati ancora da esaminare.

Fa inoltre constatare che i restanti N. 121 plichi, ancora da esaminare, sono sigillati.

Sono presenti in qualità di collaboratori i Sigg.ri dipendenti: Mario Concilio, Angelo Scimè

e Patrizia Ferrara.

Quindi il Presidente riprende l'apertura dei plichi prodotti dai concorrenti dal N. 61 e, di volta in volta, procede all'esame della documentazione in essi contenuta, verificando sotto il profilo formale, la conformità al bando della documentazione prodotta da tutti i concorrenti al fine di determinarne l'ammissione o meno alla gara seguendo l'ordine di cui al verbale del 03.07.2013 e si dà atto che all'esito di detto esame, il Presidente detta a verbale l'ammissione e l'esclusione delle sotto elencate imprese con la motivazione a fianco di ciascuna indicata:

IMPRESE AMMESSE

N° PLICO	IMPRESA
61	C.M.C. SRL -
62	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. -
63	DUE ESSE COSTRUZIONI SRL -
64	COSTRUZIONI SAN FRANCESCO SRL -
65	C.O.M.E.D. SRL -
66	I.CO.LI. DI LI DESTRI GIACOMO & C. SAS -
67	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL SOC UNIPERSONALE -
68	COSTRUZIONI STRADALI SRL -
69	GEA SRL -
70	C. & G. COSTRUZIONI DI RESTIVO GERLANDO -
71	PULLARA CALOGERO -
72	BETON MIX SRL -
73	NEW ENERGY GROUP SRL -
74	AZZURRA COSTRUZIONI SRL -
75	EDILE V.N.A. SOC COOP -
76	ZACCARIA SRL -
77	ALFANO SRL -
79	POIDOMANI VINCENZO -
80	PUZZILLO COSTRUZIONI SRL -
81	DI PIAZZA FRANCESCO -
82	EFFEPI SRL -
83	CO.GEN.AP. SRL -
84	GIUSYLENIA SRL -
85	MIGLIORE ARTE & COSTRUZIONI DI MIGLIORE DAVIDE & C SAS -
86	EDIL2000 DI VENEZIA VINCENZO C SRL -
87	FAREL IMPIANTI SRL -
88	SA.CO.REST. SRL -
89	C.M.G. SRL -
90	VIMAN SRL -
91	VA.SS. SRL -
92	CO.MA.CA. SRL -
94	MAMMANA MICHELANGELO -
95	FALCO COSTRUZIONI SRL -
96	CONES SRL -
97	LAVORO SUD SRL -
98	A.G.R. SRL -
101	CO.DI.MAR. SRL -
102	TECNO COSTRUZIONI SRL -

103	GLOBALGEO SRL -
104	GEOTEK SRL -
105	S.E.I. SRL -
106	GEOS SRL -
107	ITACA S.C. A.R.L. -
108	G.R. COSTRUZIONI SRL -
109	G.C. COSTRUZIONI SRL -
110	SORCE SANTO -
111	SIMETO COSTRUZIONI SRL -
112	L.P. COSTRUZIONI DI LEONE VINCENZO & C SAS -
113	DMC DAMAR COSTRUZIONI SRL -
114	OLIVERI & DISALVO SRL -

IMPRESE ESCLUSE

N° PLICO	IMPRESA	MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
78	S.B.S. COSTRUZIONI SRL	Non produce l'autocertificazione dei Carichi Pendenti. Allega un certificato dei Carichi Pendenti che non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione (art. 40 DPR 28 dicembre 2000 n. 445).
93	GNS COSTRUZIONI GENERALI SRL	La polizza fidejussoria non è accompagnata dall'autocertificazione della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato (punto 5 del Disciplinare di Gara)
99	NA.SA. COSTRUZIONI SRL	Non produce le dichiarazioni sostitutive dei certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti del soggetto cessato dalla carica Nasello Giuseppe.
100	DI PIAZZA SRL	Non produce le dichiarazioni sostitutive dei certificati del Casellario dei Carichi Pendenti del soggetto cessato dalla carica Di Piazza Vito.

Alle ore 13.30 il Presidente sospende momentaneamente il prosieguo delle operazioni di gara e dispone una pausa dando disposizioni perché durante la sospensione, venga garantita la custodia della sala gare dover viene lasciato tutto il materiale di gara.

Alle ore 15.00 riprendono le operazioni di gara.

Continuano a collaborare in qualità di testi i Sigg.ri dipendenti: Giovanni Spallitta e Carmelo Natalello.

Sono presenti in qualità di collaboratori i Sigg.ri dipendenti: Mario Concilio, Angelo Scimè e Patrizia Ferrara.


IMPRESSE AMMESSE

N° PLICO	IMPRESA
115	CO.ANT. SRL -
116	AMATO COSTRUZIONI SRL -
117	F.A.E. COSTRUZIONI SRL -
118	FRATELLI MATRANGA SRL -
119	INTESA VERDE SRL -
120	MA.CO. DI MANTIO GIUSEPPE & C.SAS -
121	GIAMBRONE FRANCESCO -
122	CASTELCO SOC. COOP. -
123	PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL -
124	SA.MA. SRL -
125	CO.MAT. SOC COOP -
126	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO -
127	I.G. GROUP SRL -
128	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL -
129	EDILROAD S.R.L. -
130	L.C. COSTRUZIONI SRL -
131	PALUMBO COSTRUZIONI SRL -
132	LICINIA COSTRUZIONI SRL -
133	ITALIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA -
134	BONGIOVANNI COSTRUZIONI SAS -
135	ALONGI SRL -

Il Presidente, alle ore 16.45, sospende le operazioni di gara e rinvia la prosecuzione della stessa al 5 luglio 2013 alle ore 9:00 disponendo che tutta la documentazione e le offerte ancora sigillate delle n 135 imprese esaminate vengano chiuse in pacchi sigillati con nastro adesivo; i rimanenti plichi, ancora integri e da esaminare, vengono anch'essi chiusi in un pacco sigillato con nastro adesivo e conservati nella cassaforte della sala gare fino alla riapertura della stessa, che fissa per il giorno 5 luglio 2013 alle ore 9:00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 4 facciate ivi compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.


IL PRESIDENTE DI GARA
(Dott.ssa Teresa Deleo)



I TESTIMONI
(Giovanni Spallitta)



(Carmelo Natalello)



IL VERBALIZZANTE
(Dott. Salvatore Izzo)

