



gara n. 130709 n.2

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO  
GRUPPO GARE  
VERBALE DI GARA N. 2  
Codice CIG: 4994561A1D  
CUP: B47H12002210003

OGGETTO: M.S. DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL FIUME DRAGO LUNGO IL VECCHIO TRACCIATO DELLA S.P. N. 1

L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di Luglio alle ore 09.30, nel locale della sala gare aperta al pubblico, della Provincia Regionale di Agrigento sita in Via Acrone, 27, viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati.

Si premette

Che con verbale del 09.07.2013 sono state avviate le operazioni di espletamento della gara finalizzata all'appalto per i lavori di: M.S. DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL FIUME DRAGO LUNGO IL VECCHIO TRACCIATO DELLA S.P. N. 1 dell'importo complessivo di € 620.000,00 (seicentoventimila/00), di cui € 620.000,00 (seicentoventimila/00), di cui € 601.542,56, per importo a base d'asta e € 18.457,44 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Che nella seduta del 09.07.2013, l'espletamento della gara in oggetto indicata è stata sospesa e rinviata al 10.07.2013 ore 09.00 per la continuazione delle operazioni di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Dott. Fabrizio Fortunato Caruana, in sostituzione del Dirigente del Settore interessato al contratto, assistito dal Dott. Mario Concilio, con funzioni di verbalizzante della gara, alla continua presenza dei Sigg.ri dipendenti: Eduardo Martines e Carmelo Natalello testimoni noti, idonei, richiesti a norma di legge e di tutti i presenti fa constatare l'integrità dei contenitori e verifica che contengano N. 64 plichi aperti, contenenti la documentazione e le offerte chiuse delle N. 64 imprese ammesse ed escluse, e N. 123 plichi chiusi e sigillati ancora da esaminare.

Fa inoltre constatare che i restanti N. 123 plichi, ancora da esaminare, sono sigillati.

Sono presenti in qualità di collaboratori i Sigg.ri dipendenti: Angelo Scimè, Patrizia Ferrara, Antonio Sciarratta e Giovanni Spallitta.

Quindi il Presidente riprende l'apertura dei plichi prodotti dai concorrenti dal N. 65 e, di volta in volta, procede all'esame della documentazione in essi contenuta, verificando sotto il profilo formale, la conformità al bando della documentazione prodotta da tutti i concorrenti al fine di determinarne l'ammissione o meno alla gara seguendo l'ordine di cui al verbale del 09.07.2013 e si dà atto che all'esito di detto esame, il Presidente detta a verbale l'ammissione e l'esclusione delle sotto elencate imprese con la motivazione a

fianco di ciascuna indicata:

### IMPRESSE AMMESSE

N° PLICO	IMPRESA
65	RIGGI GIUSEPPE -
66	SCR SRL -
67	CARPE DIEM SRL -
68	CONSORZIO NAZIONALE COOP DI PROD E LAVORI CIRO MENOTTI -
69	CO.GE.MA.LA. SRL -
70	BELLIA SALVATORE -
71	CIVIESSE SRL -
73	ATI CAP 2G COSTRUZIONI SRL - ASS S.V. COSTRUZIONI SRL -
74	GINEVRA COSTRUZIONI SRL -
75	ECCIESSE SRL ENGYUM COSTRUZIONI & SERVIZI SRL -
76	LACINIA COSTRUZIONI SRL -
77	NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE -
78	ATI CAP PAM SRL - ASS MATINA GEOM GIOVANNI -
79	GEODESIA SRL -
80	GRESY APPALTI SRL -
81	NUOVA FISE SRL -
82	PELORITANA APPALTI SRL -
83	ROMEO COSTRUZIONI SRL -
84	ARI CAP ROMANO CALOGERO - ASS MANNO ANGELO -
85	CO.MIN. SRL -
86	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL -
87	ATI CAP EDILTEC SRL - ASS BONFANTE CALOGERO & MULE' SNC -
88	COGEN SRL -
89	COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE DI LANZA VINCENZO & C. SAS -
90	AZZURRA COSTRUZIONI SRL -
91	MI.CO. SRL -
92	COCANN SRL -
93	F.A.E. COSTRUZIONI SRL -
94	ITAL COSTRUZIONI SRL -
95	CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC COOP -
96	TROMBI COSTRUZIONI SRL -
97	PALI STRADE 2000 SRL -
98	E. MI. STRADE E CONSOLIDAMENTI SRL -
99	EMMA LAVORI SCARL -
101	D'ALBERTI GIUSEPPE -
102	S.A.C.I. SRL -
103	NUOVI LAVORI SAS DI ANTINORO SALVINO -
105	PALUMBO COSTRUZIONI SRL -
106	ALONGI SRL -
107	PROGRESSO GROUP SRL -
108	PROGECO SOC. COOP. -
109	G.L. COSTRUZIONI SRL -
110	DEMETRA LAVORI SRL -
111	SATIPPELL SRL UNIPERSONALE -

112	<p>SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE –</p> <p>Il dipendente addetto all'istruttoria, dopo aver aperto il plico e la busta documentazione, fa rilevare che esso non si riferisce alla presente gara ma alla gara del giorno 17.07.2013 ore 09.00 relativa all'appalto per i lavori di ampliamento del cimitero comunale 1° stralcio (cig: 4519973fb3) del comune di Raffadali e che e' indirizzato all'UREGA Sez. Provinciale di Agrigento.</p> <p>Il Presidente da' atto che il plico e' stato erroneamente consegnato al protocollo di questo ente dalla SAETTA TRASPORTI il 03.07.2013 alle ore 11.25 e protocollato al n. 18589 e che, considerato l'alto numero di plichi pervenuti per gare indette da questo ente nello stesso periodo, il plico e' stato inserito per errore nella gara presente ed in data odierna e' stato erroneamente aperto con la busta documentazione.</p> <p>Il Presidente dà atto altresì che la busta offerta è integra, sigillata e controfirmata dall'impresa e che la stessa non è stata aperta.</p> <p>Il Presidente, pertanto, dispone che, sia la busta interna documentazione che il plico, in cui viene inserita anche la busta offerta, vengano immediatamente richiusi, sigillati con nastro adesivo e timbrati e siglati nei lembi di chiusura.</p> <p>Dopo tali adempimenti consegna il plico al verbalizzante per la immediata trasmissione all'UREGA di Agrigento.</p> <p>A questo punto il plico dell'impresa CARDELLA MIRIAM, recante il numero 187 viene rinumerato con il progressivo 112, per cui le imprese partecipanti alla presente gara sono 186 e non 187.</p>
113	TEKTON CONSORZIO STABILE SRL -
114	GEN COSTRUZIONI SRL -
116	FERROBETON CATANIA SRL -
117	SION SRL -
118	FALCO COSTRUZIONI SRL -
119	MARRA SRL -
120	DIVA SRL -
121	GRUPPO VENERE S.R.L. -
122	IMPRESA COSTRUZIONI DI LUIGI ANZALONE & C. SRL -
123	TE.VIA. SRL -
124	SCREPIS GIUSEPPE -
126	MONDELLO COSTRUZIONI SRL -
127	GIUSYLENIA SRL -

**IMPRESA ESCLUSE**

N° PLICO	IMPRESA	MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
72	BETON MIX SRL	Produce la dichiarazione di cui al punto 3 lett. D3) da cui risulta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è stata interessata da fusioni, incorporazioni o acquisizioni, totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa. Dall'annotazione sul casellario delle imprese dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici risulta invece: "si dà notizia che l'impresa Beton Mix srl (C.F. 02507220842), in data 15.04.2013, a seguito della comunicazione inviata dalla SOA Consult S.p.A., ha acquistato il corrispondente ramo di azienda OG1 OG11 OG2 dall'impresa Cullati srl (C.F. 06378580010)". L'impresa pertanto viene esclusa perchè produce una dichiarazione difforme dalle risultanze del casellario dell'AVCP.

100	CO.DI.MAR. SRL	Non produce le dichiarazioni sostitutive dei certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti dell'Amministratore Unico Di Sclafani Mario
104	ATI SALAMONE RAIMONDO - ASS C. & G. COSTRUZIONI DI RESTIV	Non produce le dichiarazioni sostitutive dei certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti del Titolare e dei due Direttori Tecnici dell'impresa mandataria Salamone Raimondo. Allega i certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti che non possono essere prodotti agli organi della Pubblica Amministrazione (art. 40 DPR 28 dicembre 2000 n. 445), come per altro riportato espressamente sugli stessi.
115	MESSINA COSTRUZIONI SRL	Non produce le dichiarazioni sostitutive dei certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti dei due Direttori Tecnici.
125	REDIAL SRL	Dalle attestazioni SOA prodotte non risulta in possesso della cat. OS12A nè dichiara di volerla subappaltare.

Il Presidente, alle ore 13.30, sospende le operazioni di gara e dispone che tutta la documentazione delle N. 127 imprese esaminate e i rimanenti plichi ancora sigillati delle N. 59 imprese da esaminare e le buste offerte ancora sigillate delle N. 127 imprese esaminate vengano chiusi in pacchi sigillati con nastro adesivo e conservate nell'armadio semiblandato della sala gare fino alla riapertura della stessa che fissa per il giorno 11.07.2013 alle ore 09.00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 4 facciate ivi compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Fabrizio Fortunato Caruana)

I TESTIMONI  
(Eduardo Martines)

(Carmelo Natalello)

IL VERBALIZZANTE  
(Dott. Mario Concilio)

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is the most stylized and appears to be 'Fabrizio Fortunato Caruana'. The second signature is 'Eduardo Martines' and the third is 'Carmelo Natalello'. Below these, there is a fourth signature, 'Mario Concilio', which is underlined.