

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

denominata

Libero Consorzio Comunale

ai sensi della L.R. n.8/2014

GRUPPO GARE

VERBALE DI GARA N. 4

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L'IPSA ARCHIMEDE DI SAN GIOVANNI GEMINI (Cod. CIG: 51337654E5 - CUP B36E12001130001).

L'anno duemilaquattordici, il giorno 24 del mese di Novembre alle ore 10:00, nel locale della sala gare aperta al pubblico, della Provincia Regionale di Agrigento denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. n. 8/2014 sita in Via Acrone,27, viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati.

Si premette

Che con verbale del 18-19 e 20 novembre 2014 sono state avviate le operazioni di espletamento della gara finalizzata all'appalto per i lavori di: **LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L'IPSA ARCHIMEDE DI SAN GIOVANNI GEMINI** dell'importo complessivo di € 184.846,21, di cui € 130.471,70 per l'importo a base d'asta € 43.503,10 per il costo del personale e € 10.871,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Che nella seduta del 20 novembre 2014, l'espletamento della gara in oggetto indicata è stata sospesa e rinviata al 24 novembre 2014 ore 09.00 per la continuazione delle operazioni di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ing. Gaetano Gucciardo, Dirigente del Settore interessato al contratto, assistito dal Dott. Salvatore Izzo, con funzioni di verbalizzante della gara, alla continua presenza dei Sigg.ri dipendenti: Mario Concilio e Patrizia Ferrara testimoni noti, idonei, richiesti a norma di legge e di tutti i presenti fa constatare l'integrità dei contenitori e verifica che contengano N. 64 plichi aperti, contenenti la documentazione e le offerte chiuse delle N. 64 imprese ammesse ed escluse e N. 72 plichi chiusi e sigillati ancora da esaminare.

Fa inoltre constatare che i restanti N. 72 plichi, ancora da esaminare, sono sigillati.

Sono presenti in qualità di collaboratori i Sigg.ri dipendenti: Giovanni Spallitta, Eduardo Martines, Antonio Sciaratta, Matteo Cicchirillo e Francesco Tornamè. Dalle ore 11:35 è presente, in qualità di collaboratore, il dipendente Carmelo Nataello.

Quindi il Presidente riprende l'apertura dei plichi prodotti dai concorrenti dal N. 65 e, di volta in volta, procede all'esame della documentazione in essi contenuta, verificando sotto il profilo formale, la conformità al bando della documentazione prodotta da tutti i concorrenti al fine di determinarne l'ammissione o meno alla gara seguendo l'ordine di cui al verbale del 18.11.2014 e si dà atto che all'esito di detto esame, il Presidente detta a verbale l'ammissione e l'esclusione delle sotto elencate imprese con la motivazione a

fianco di ciascuna indicata:

IMPRESE AMMESSE

N° PLICO	IMPRESA
65	LOVERAL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
66	CO.ANT. SRL
67	RUSSOTTO SRL
68	P.M. COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO
69	SOCIETA' COOPERATIVA COSTRUZIONI SUD ARL
70	C.M.C. SRL
71	MC MILITELLO COSTRUZIONI SRL
72	VALENZA COSTRUZIONI SRL
73	SAN GIORGIO SOC COOP
75	GEN COSTRUZIONI SRL
76	CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC COOP
77	CONSORZIO NAZIONALE COOP DI PROD E LAVORI CIRO MENOTTI
78	B.C.R. PROJECT SNC DI RIZZO CALOGERO
79	MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL
80	FAREL IMPIANTI SRL
81	SEFIM SRL
82	DM COSTRUZIONI SRL
83	DIVA SRL
84	GEODESIA SRL
85	PROGECO SOC. COOP.
86	GIANFURCARO SRL
87	COFEDIL
88	A.G.R. SRL
89	INTESA VERDE SRL
90	MESSINA COSTRUZIONI SRL
91	VACCARO STEFANO
92	LONGO COSTRUZIONI SRL
93	CMR SRL
95	V & V COSTRUZIONI SRL
96	DEBOLE GAETANO
98	AGOSTARO ROSARIO
99	HOPER DI RIZZO GAETANA (AVVALENTE) - PALUMBO COSTRUZIONI SRL

IMPRESE ESCLUSE


74	SICIL SERVICE SOC COOP (AVVALENTE) - CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	"L'impresa Ausiliaria Caltagirone Mario Ugo Giovanni non produce le dichiarazioni di cui ai punti 3, lett. Q2) e R) del Disciplinare di Gara".
94	DEG SRL Aperto il plico risulta avvalente A&P Costruzioni di Amato Paolo & Provengano Salvatore s.n.c.	"La cauzione non é autenticata in quanto la fideiussione non è accompagnata da fotocopia dell'agente Piazza Rosaria e l'Impresa Ausiliaria A & P, ed inoltre non produce la dichiarazione di cui al punto 3, lett. S) del Disciplinare di Gara".
97	MIREDEL SRL	"Non produce la dichiarazione di cui alla lett. Q1. Il Direttore Tecnico ed i Soci non fanno la dichiarazione del beneficio della non menzione".
		1

Il Presidente, alle ore 13:15, sospende le operazioni di gara disponendo che tutta la documentazione e le offerte ancora sigillate delle n. 99 imprese esaminate vengano

chiuse in pacchi sigillati con nastro adesivo; i rimanenti plichi, ancora integri e da esaminare, vengono anch'essi chiusi in un pacco sigillato con nastro adesivo e conservato nella cassaforte della sala gare fino alla riapertura della stessa, che fissa per il giorno 26 novembre 2014 alle ore 09.00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 3 facciate ivi compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

PRESIDENTE DI GARA
(Ing. Gaetano Gucciardo)



I TESTIMONI
(Patrizia Ferrara)



(Concilio Mario)



IL VERBALIZZANTE
(Dott. Salvatore Izzo)

