



PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
denominata
Libero Consorzio Comunale
ai sensi della L.R. n.8/2014
GRUPPO GARE
VERBALE DI GARA N. 2

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L'IPSA ARCHIMEDE DI SAN GIOVANNI (Cod. CIG: 51337654E5 - CUP B36E12001130001).

L'anno duemilaquattordici, il giorno 19 del mese di Novembre alle ore 09.40, nel locale della sala gare aperta al pubblico, della Provincia Regionale di Agrigento denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. n. 8/2014 sita in Via Acrone ex Enel, viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati.

Si premette

Che con verbale del 18.11.2014 sono state avviate le operazioni di espletamento della gara finalizzata all'appalto per i lavori di: **LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L'IPSA ARCHIMEDE DI SAN GIOVANNI GEMINI** dell'importo complessivo di € 184.846,21, di cui € 130.471,70 per l'importo a base d'asta € 43.503,10 per il costo del personale e € 10.871,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Che nella seduta del 18.11.2014, l'espletamento della gara in oggetto indicata è stata sospesa e rinviata al 19.11.2014 ore 09.00 per la continuazione delle operazioni di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ing. Gaetano Gucciardo, Dirigente del Settore interessato al contratto, assistito dal Dott. Mario Concilio, con funzioni di verbalizzante della gara, alla continua presenza dei Sigg.ri dipendenti: Antonio Sciaratta e Patrizia Ferrara testimoni noti, idonei, richiesti a norma di legge e di tutti i presenti fa constatare l'integrità dei contenitori e verifica che contengano N. 10 plichi aperti, contenenti la documentazione e le offerte chiuse delle N. 10 imprese ammesse ed escluse, e N. 126 plichi chiusi e sigillati ancora da esaminare.

Fa inoltre constatare che i restanti N. 126 plichi, ancora da esaminare, sono sigillati.

Sono presenti in qualità di collaboratori i Sigg.ri dipendenti: Francesca Oddo, Angelo Scimè, Giovanni Spallitta e Giacomo Licata.

Quindi il Presidente riprende l'apertura dei plichi prodotti dai concorrenti dal N. 11 e, di volta in volta, procede all'esame della documentazione in essi contenuta, verificando sotto il profilo formale, la conformità al bando della documentazione prodotta da tutti i concorrenti al fine di determinarne l'ammissione o meno alla gara seguendo l'ordine di cui al verbale del 18.11.2014 e si dà atto che all'esito di detto esame, il Presidente detta a verbale l'ammissione e l'esclusione delle sotto elencate imprese con la motivazione a fianco di ciascuna indicata:

IMPRESE AMMESSE

N° PLICO	IMPRESA
11	PUCCIO ANTONIO SRL UNIPERSONALE -
12	MATINA GEOM. GIOVANNI -
13	CONDOR SRL -
14	C. & G. COSTRUZIONI DI RESTIVO GERLANDO -
15	C.S.T. COSTRUZIONI SRL -
16	CO.GE.M. SAS DI LA GRECA PALMIRO -
17	2G COSTRUZIONI SRL -
18	MARTINA COSTRUZIONI SRL -
19	ALAIMO STEFANO -
20	AN.CO. SRL -
21	DI PIAZZA SRL -
22	CO.MIN. SRL -
23	PASCAL COSTRUZIONI SRL -
24	CAPOBIANCO GIUSEPPE -
25	EMILIANA SUD SOC. COOP. -
26	EDIL SACIF SRL -
27	PUMA LORENZO -
28	GEOTEK SRL -
29	RIGGI GIUSEPPE - Ammessa con riserva. Produce la cauzione provvisoria mediante polizza fidejussora rilasciata da HDI Assicurazioni n. 051445045 in cui l'importo garantito è di € 1.850,00, pari al 50% dell'importo richiesto. Poiché dall'attestazione SOA della SOATECH spa n. 17657/17/00 risulta che la certificazione di qualità, di cui all'art. 3, comma 1 lett. mm) del DPR 207/2010, posseduta dall'impresa è valida fino al 08/11/2014, quindi scaduta, non può usufruire del beneficio previsto dall'art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. Il Presidente pertanto decide di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 163/2006 (Soccorso istruttorio cauzione insufficiente), come chiarito in tali casi dall'AVCP con Determinazione n. 4 del 10/10/2012, assegnando all'impresa giorni tre per regolarizzare. Si dà mandato al verbalizzante di attivare il soccorso istruttorio.
30	INTERCONSOLIDAMENTI SRL (AUSILIATA) - COMEL SRL (AUSILIARIA) -
31	MARINO ROSARIO -


Il Presidente, alle ore 12.50, sospende le operazioni di gara disponendo che tutta la documentazione e le offerte ancora sigillate delle n. 31 imprese esaminate vengano chiuse in un pacco sigillato con nastro adesivo; i rimanenti plichi, ancora integri e da esaminare, vengono anch'essi chiusi in pacchi sigillati con nastro adesivo e conservati nella cassaforte della sala gare fino alla riapertura della stessa, che fissa per il giorno 20.11.2014 alle ore 09.00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 2 facciate ivi compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

PRESIDENTE DI GARA
(Ing. Gaetano Gucciardo)
I TESTIMONI
(Patrizia Ferrara)

(Antonio Sciaratta)

IL VERBALIZZANTE
(Dott. Mario Concilio)



The block contains three handwritten signatures, each underlined. The first signature is for the President (Ing. Gaetano Gucciardo), the second for a witness (Antonio Sciaratta), and the third for the verbalizer (Dott. Mario Concilio).