



gara n. 130521-2

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

GRUPPO GARE

VERBALE DI GARA N. 2

Codice CIG: 4994471FD6
Codice CUP: B97H1202320003

OGGETTO: LAVORI DI M.S. SULLA S.P.C. N. 31 CAMMARATA VERSO CASTELTERMINI DAL KM. 0+00 AL KM. 12+00.

L'anno duemilatredici, il giorno 15 del mese di Maggio alle ore 10.45, nel locale della sala gare aperta al pubblico, della Provincia Regionale di Agrigento sita in Via Acrone, 27, viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati.

.Si premette

Che con verbale del 14.05.2013 sono state avviate le operazioni di espletamento della gara finalizzata all'appalto per i lavori di: Lavori di M.S. sulla S.P.C. n. 31 Cammarata verso Casteltermini dal km. 0+00 al km. 12+00 dell'importo complessivo di € 252.809,94 (duecentocinquantaduemilaottocentonove/94), di cui € 246.542,49 (duecentoquarantaseimilacinquecentoquarantadue/49), per importo a base d'asta e € 6.267,45 (seimiladuecentosessantasette/45) di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Che nella seduta del 14.05.2013, l'espletamento della gara in oggetto indicata è stata sospesa e rinviata al 15.05.2013 ore 09.00 per la continuazione delle operazioni di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ing. Piero Hamel, Dirigente del Settore interessato al contratto, assistito dal Dott. Mario Concilio, con funzioni di verbalizzante della gara, alla continua presenza dei Sigg.ri dipendenti: Patrizia Ferrara e Carmelo Nataello testimoni noti, idonei, richiesti a norma di legge e di tutti i presenti fa constatare l'integrità dei contenitori e verifica che contengano N. 60 plichi aperti, contenenti la documentazione e le offerte chiuse delle N. 60 imprese ammesse ed escluse, e N. 97 plichi chiusi e sigillati ancora da esaminare.

Fa inoltre constatare che i restanti N. 97 plichi, ancora da esaminare, sono sigillati.

Sono presenti in qualità di collaboratori i Sigg.ri dipendenti: Angelo Scimè, Giacomo Licata, Francesco Tornamè, Giovanni Spallitta e Antonio Sciaratta.. ✓

Quindi il Presidente riprende l'apertura dei plichi prodotti dai concorrenti dal N. 61 e, di volta in volta, procede all'esame della documentazione in essi contenuta, verificando sotto il profilo formale, la conformità al bando della documentazione prodotta da tutti i concorrenti al fine di determinarne l'ammissione o meno alla gara seguendo l'ordine di cui

al verbale del 14.05.2013 e si dà atto che all'esito di detto esame, il Presidente detta a verbale l'ammissione e l'esclusione delle sotto elencate imprese con la motivazione a fianco di ciascuna indicata:

IMPRESSE AMMESSE

| N° PLICO | IMPRESA |
|----------|---|
| 61 | L.E.S. LAVORI EDILI STRADALI DI RUBINO & ANDREA GENNA SNC - |
| 62 | COSPIN SRL UNIPERSONALE - |
| 63 | ANTONINO CHILLE' - |
| 64 | EDILE V.N.A. SOC COOP - |
| 65 | FALCO COSTRUZIONI SRL - |
| 66 | GEODESIA SRL - |
| 67 | EMMECCI SRL - |
| 68 | DIVA SRL - |
| 69 | DEMETRA LAVORI SRL - |
| 70 | GRUPPO VENERE S.R.L. - |
| 71 | FERROBETON CATANIA SRL - |
| 72 | B.M. COSTRUZIONI SRL - |
| 73 | PROGECO SOC. COOP. - |
| 74 | ECCIESSE SRL ENGYUM COSTRUZIONI & SERVIZI SRL - |
| 75 | SAFE ROADS SRL - |
| 76 | VERTICAL PROJET SRL - |
| 77 | FRAMICH SRL - |
| 78 | BCS COSTRUZIONI SRL - |
| 79 | COGISA SRL - |
| 80 | PALUMBO COSTRUZIONI SRL - |
| 81 | SA.CO.REST. SRL - |
| 82 | MATINA GEOM. GIOVANNI - |
| 83 | COSTRUZIONI SAN FRANCESCO SRL - |
| 84 | COFEDIL - |
| 85 | INTESA VERDE SRL - |
| 86 | OCEANIA RESTAURI SRL - |
| 87 | A.G.R. SRL - |
| 88 | D'ANNA GEOM. GIUSEPPE - |
| 89 | I.CO.LI. DI LI DESTRI GIACOMO & C. SAS - |
| 90 | TECNO COSTRUZIONI SRL - |
| 91 | MONDELLO COSTRUZIONI SRL - |
| 92 | GLOBALGEO SRL - |
| 93 | M.R. COSTRUZIONI SRL - |
| 94 | SA.GE.SA. SOC COOP ARL - |
| 95 | ITACA S.C. A.R.L. - |
| 96 | BONOMO GERO - |
| 97 | GEN COSTRUZIONI SRL - |
| 98 | GIAMBRONE FRANCESCO - |
| 99 | COGEN SRL - |
| 100 | CANALE GIOVANNI - |
| 101 | S.B.S. COSTRUZIONI SRL - |
| 102 | DI MARIA PIETRO - |
| 103 | CO.DI.MAR. SRL - |
| 104 | COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE DI LANZA VINCENZO & C. SAS - |
| 105 | L.P. COSTRUZIONI DI LEONE VINCENZO & C SAS - |
| 106 | AN.CO. SRL - |
| 107 | I.C.M. SRL - |

| | |
|-----|--|
| 108 | II.GI. COSTRUZIONI DI TUNNO GIUSEPPE - |
| 109 | SICILIANAVIE SRL - |
| 110 | EDILTEC SRL - |

Alle ore 13.10 il Presidente sospende momentaneamente il prosieguo delle operazioni di gara e dispone una pausa dando disposizioni perché durante la sospensione, venga garantita la custodia della sala gare dove viene lasciato tutto il materiale di gara.

Alle ore 14.45 riprendono le operazioni di gara.

Sono presenti in qualità di testi i Sigg.ri dipendenti: Patrizia Ferrara e Carmelo Natalello.

Continuano a collaborare ciascuno per le proprie competenze, all'espletamento delle operazioni di gara per l'assistenza alla Commissione di gara i Sigg.ri dipendenti: Antonio Sciarratta e Giovanni Spallitta.

Le operazioni ricominciano dall'apertura del plico del concorrente VIMAN SRL (plico n. 111) dell'elenco delle pervenute e, all'esito dell'esame, il Presidente detta a verbale le seguenti risultanze:

IMPRESSE AMMESSE

| N° PLICO | IMPRESA |
|----------|--|
| 111 | VIMAN SRL - |
| 112 | CATALANO GEOM FRANCESCO - |
| 113 | GINEVRA COSTRUZIONI SRL - |
| 114 | G.C. COSTRUZIONI SRL - |
| 115 | CGP SRL - |
| 116 | PASSARELLO GIUSEPPE - |
| 117 | LAVORO SUD SRL - |
| 118 | EDILIZIA 2G SRL - |
| 119 | PRO.CO.GE. SRL - |
| 120 | MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO SNC - |
| 122 | BELLIA SALVATORE - |
| 123 | SO.GE.MAR. COSTRUZIONI SRL - |
| 124 | REDIAL SRL - |
| 125 | EMILIANA SUD SOC. COOP. - |
| 126 | L.C. COSTRUZIONI SRL - |
| 127 | EDILROAD S.R.L. - |
| 128 | CASTELCO SOC. COOP. - |
| 129 | BENNARDO GIUSEPPE - |
| 130 | CO.MAT. SOC COOP - |
| 131 | DI NICA COSTRUZIONI SRL - |
| 132 | ZA.RA. SRL - |
| 133 | VULLO ANTONIO SRL - |
| 134 | MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL - |
| 135 | VULLO CALOGERO - |
| 136 | IOVINO SALVATORE - |
| 137 | SAVATTERI COSTRUZIONI SRL - |
| 138 | MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL - |
| 140 | I.G. GROUP SRL - |
| 141 | SA.MA. SRL - |
| 142 | EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL - |
| 143 | S.C.M. COSTRUZIONI SRL - |
| 145 | CAVALLI SALVATORE - |

| | |
|-----|--|
| 147 | PIANO STRADA SRL - |
| 148 | MAR.EDIL. SRL - |
| 149 | GRANATELLA DI COCO ROSOLINO & C. SAS - |
| 150 | LUCIA COSTRUZIONI SRL - |
| 151 | NUOVA TECNOPOLIS SRL - |

IMPRESE ESCLUSE

| N° PLICO | IMPRESA | MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE |
|----------|--|---|
| 121 | CO GE STRA di La Greca Liborio & C sas | Il Legale Rappresentante ed il Direttore Tecnico non producono la dichiarazione sostitutiva dei certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti. Producono invece i relativi certificati che non possono essere accettati. |
| 139 | P.I.C.A. SRL | Non produce il Patto d'Integrità. |
| 144 | ITALIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA | Nel contratto di avvalimento l'impresa ausiliaria Orrù Franco mette a disposizione dell'avvalente la cat. OG1 classe II e non la cat. OG3 classe I richiesta dal bando per l'ammissione alla gara. |
| 146 | CO.GE.SI. SRL | La polizza fidejussoria non è accompagnata dall'autenticazione della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato". (punto 5 del Disciplinare di Gara). |

Il Presidente, alle ore 17.15, del 15.05.2013 sospende le operazioni di gara e rinvia la prosecuzione della stessa al 22.05.2013 alle ore 09:00 disponendo che tutta la documentazione e le offerte ancora sigillate delle n. 151 imprese esaminate vengano chiuse in pacchi sigillati con nastro adesivo; i rimanenti 6 plichi, ancora integri e da esaminare, vengono anch'essi chiusi e conservati nella cassaforte della sala gare fino alla riapertura della stessa, che fissa per il giorno 22.05.2013 alle ore 09.00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 4 facciate ivi compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

PRESIDENTE DI GARA
(Ing. Piero Hamel)

I TESTIMONI
(Patrizia Ferrara)

(Carmelo Natalello)

IL VERBALIZZANTE
(Dott. Mario Concilio)

Patrizia Ferrara

Carmelo Natalello

Mario Concilio